

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 943284

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.613.048/0001-53 - MUNICIPIO DE GIRUA

Volar

Versão: 6

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 22.445,70	
1.1	Composição - 001	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	5.845,00	M2	R\$ 0,41	R\$ 0,41	24,03 %	R\$ 0,51	R\$ 2.980,95	<button>Q</button>
1.2	Composição - 002	PLACA DA OBRA (3,0M X 1,50 M)	4,50	M2	R\$ 358,32	R\$ 358,32	24,03 %	R\$ 444,42	R\$ 1.999,89	<button>Q</button>
1.3	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	5.845,00	M2	R\$ 0,44	R\$ 0,44	24,03 %	R\$ 0,55	R\$ 3.214,75	<button>Q</button>
1.4	SINAPI - 100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	1.169,00	M3	R\$ 9,83	R\$ 9,83	24,03 %	R\$ 12,19	R\$ 14.250,11	<button>Q</button>
Total:									R\$ 1.020.324,54	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2		—	TERRAPLENAGEM							R\$ 29.433,34	
2.1		Cotação - SICRO 5501879	ECT de material 1ª CAT. DMT 800m a 1000m	657,39	M3	R\$ 10,64	R\$ 10,64	24,03 %	R\$ 13,20	R\$ 8.677,55	Q
2.2		SINAPI - 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	1.130,69	M3	R\$ 1,59	R\$ 1,59	24,03 %	R\$ 1,97	R\$ 2.227,46	Q
2.3		SINAPI - 96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1.130,69	M3	R\$ 11,57	R\$ 11,57	24,03 %	R\$ 14,35	R\$ 16.225,40	Q
2.4		SINAPI - 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	1.169,00	M3	R\$ 1,59	R\$ 1,59	24,03 %	R\$ 1,97	R\$ 2.302,93	Q
3		—	DRENAGEM							R\$ 24.636,79	
3.1		SINAPI - 90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	1.250,00	M3	R\$ 14,14	R\$ 14,14	24,03 %	R\$ 17,54	R\$ 21.925,00	Q
3.2		Cotação - SICRO 1505879	PEDRA ARRUMADA	8,70	M3	R\$ 251,31	R\$ 251,31	24,03 %	R\$ 311,70	R\$ 2.711,79	Q
4		—	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 889.229,36	
4.1		SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	5.845,00	M2	R\$ 2,54	R\$ 2,54	24,03 %	R\$ 3,15	R\$ 18.411,75	Q
4.2		SINAPI - 96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	922,25	M3	R\$ 118,42	R\$ 118,42	24,03 %	R\$ 146,88	R\$ 135.460,08	Q
Total:										R\$ 1.020.324,54	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.3	SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	20.566,18	M3XKM	R\$ 2,27	R\$ 2,27	24,03 %	R\$ 2,82	R\$ 57.996,63	🔍
4.4	SINAPI - 93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.547,98	M3XKM	R\$ 2,49	R\$ 2,49	24,03 %	R\$ 3,09	R\$ 20.233,26	🔍
4.5	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	700,70	M3	R\$ 129,96	R\$ 129,96	24,03 %	R\$ 161,19	R\$ 112.945,83	🔍
4.6	SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	15.625,61	M3XKM	R\$ 2,27	R\$ 2,27	24,03 %	R\$ 2,82	R\$ 44.064,22	🔍
4.7	SINAPI - 93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.974,97	M3XKM	R\$ 2,49	R\$ 2,49	24,03 %	R\$ 3,09	R\$ 15.372,66	🔍
4.8	Composição - 003	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	5.005,00	M2	R\$ 7,61	R\$ 7,61	24,03 %	R\$ 9,44	R\$ 47.247,20	🔍
4.9	Composição - 004	PINTURA DE LIGAÇÃO	4.900,00	M2	R\$ 2,81	R\$ 2,81	24,03 %	R\$ 3,49	R\$ 17.101,00	🔍
4.10	Composição - 016	REVESTIMENTO ASFALTICO CAP60/85 CBUQ (5CM)- INCLUSIVE MATERIAIS	245,00	M3	R\$ 1.315,07	R\$ 1.315,07	24,03 %	R\$ 1.631,08	R\$ 399.614,60	🔍
4.11	SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	5.463,50	M3XKM	R\$ 2,27	R\$ 2,27	24,03 %	R\$ 2,82	R\$ 15.407,07	🔍
Total:									R\$ 1.020.324,54	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020								
4.12	SINAPI - 93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.739,50	M3XKM	R\$ 2,49	R\$ 2,49	24,03 %	R\$ 3,09	R\$ 5.375,06	Q
5	—	ENLEIVAMENTO DE TALUDES							R\$ 20.153,00	
5.1	SINAPI - 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	700,00	M2	R\$ 23,21	R\$ 23,21	24,03 %	R\$ 28,79	R\$ 20.153,00	Q
6	—	SINALIZAÇÃO							R\$ 23.709,03	
6.1	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	2.100,00	M	R\$ 5,53	R\$ 5,53	24,03 %	R\$ 6,86	R\$ 14.406,00	Q
6.2	Cotação - SICRO 5213360	TACHA BIDIRECIONAL	175,00	UN	R\$ 33,18	R\$ 33,18	24,03 %	R\$ 41,15	R\$ 7.201,25	Q
6.3	SINAPI - 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,60	M2	R\$ 577,50	R\$ 577,50	24,03 %	R\$ 716,27	R\$ 429,76	Q
6.4	Cotação - SICRO 5213863	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2 MM, 3,5 M GALVANIZADO A FOGO	3,00	UN	R\$ 449,36	R\$ 449,36	24,03 %	R\$ 557,34	R\$ 1.672,02	Q
7	—	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 10.717,32	
7.1	Composição - 017	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,00	MESES	R\$ 1.440,15	R\$ 1.440,15	24,03 %	R\$ 1.786,22	R\$ 10.717,32	Q
Total:									R\$ 1.020.324,54	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	