TERMO DE REFERENCIA

PROJETO N° 022/2024

Municipio de Girua — RS

Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos

Necessidade da Administracdo: Pavimentacao asfaltica da Av. Presidente Vargas, trecho entre
a Travessa Tenente Portela e a Rua Clementino Prado

Area de intervencdo: 1.779,43 m?

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a contratacio de empresa especializada PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS
IRREGULARES EM TRECHO DA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, TRECHO
ENTRE A TRAVESSA TENENTE PORTELA E A RUA CLEMENTINO PRADO,
COM AREA DE INTERVENCAO DE 1.779,43 M2, CONFORME PROJETOS EM
ANEXO, bem como fornecimento de todo material necessario para execugdo dos

Servigos.

1.2. O objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como obra especial de engenharia, tendo em
visto que os servigos a serem executados possuem certo grau de complexidade, para os
quais € preciso estabelecer com maior cuidado as especificacdes técnicas, os memoriais
descritivos dos servigos e os respectivos padrdes de qualidade desejados pela

Administracao.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 90 dias contados da emissao da ordem de inicio do

contrato, na forma do artigo n° 105 da Lei n°® 14.133, de 2021 e conforme cronograma
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fisico — financeiro, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos conforme a Lei n°
14.

133/2021.

1.4. O contrato descreve maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
contratacdo: natureza, valor, prazo, prorrogagdo, possibilidade de prorrogacdo, entre
outros.

1.5. Local de Obra: Av. Presidente Vargas, trecho entre a Travessa Tenente Portela ¢ Rua

Clementino Prado, no municipio de Girua/RS.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratacdo tem como objetivo a execu¢do de pavimentagdo asfaltica em trecho
da Avenida Presidente Vargas, com area de interven¢do de 1.779,43 m?, contemplando pelas
caracteristicas da via, servigos iniciais, pavimentagdo e servigos complementares. Atualmente, o
trecho possui pavimentacdo com pedras irregulares de basalto. Contudo, a interven¢do na via
apresentada proporciona fatores satisfatorios para a populagdo, qualifica a malha viaria visando a
melhoria na transitabilidade e seguranga local

2.2. Demais detalhes da Fundamentacdo da Contratagdo estdo pormenorizados em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, onde estdo descritas a necessidade de contratacdo, de

acordo com a Lei 14.133/2021.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. Tendo em vista a situacdo precdaria das ruas existentes pavimentadas com pedras irregulares,
a pavimentagdo asféltica em trecho da Av. Presidente Vargas, ird proporcionar a
populacao melhores condi¢cdes de movimentacdo de veiculos e pedestres dentro do

perimetro urbano do municipio. Espera-se uma melhoria imediata na locomocao dentro
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da cidade. A pavimentagdo asfaltica além de melhorar a qualidade de vida dos
municipes, também valorizard o local, e trard uma maior seguranca para motoristas e
pedestres. A obra vem de encontro a necessidade dos municipes residentes no local de
possuir vias qualificadas para o deslocamento didrio. Para a execu¢do da obra, faz -se
necessario a contratacdo de empresa especializada para execucdo de pavimentacdo
asfaltica, com area de interven¢ao de 1.779,43 m?, conforme projetos técnicos em anexo
a esse Termo de Referéncia. Em resumo, para execucdo correta do objeto faz -se
necessario a contratacdo de empresa com equipamentos e colaboradores experientes,

visto as condicionantes técnicas do projeto.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Para contratagdo, além dos requisitos de sustentabilidade eventualmente inseridos na

descricao do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

l. A presente contratagdo visa a pavimentagao asfaltica do trecho da Av. Presidente

Vargas, o qual ja teve sua importancia destacada no topico precedente.

. A vigéncia, a contar da assinatura do instrumento contratual, devera ser
pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por periodo igual e sucessivamente,

mediante termos aditivos conforme a Lei n° 14.133/2021.

Sobre o Critério de Julgamento do tipo de Licitagdo: MENOR PRECO - a escolha do
tipo “Menor Pregco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administracao
Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro

das especificacdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos;
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V. Os servigos tém natureza de servigos especiais, tendo em vista que, por
sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como

comuns, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei Federal n® 14.133/2021.

V. Sobre a Modalidade de Licitagio: CONCORRENCIA- a escolha da modalidade
“Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratagdo da empresa que ird
executar os servigos previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente
que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos minimo de

qualificacdo exigidos para execugdo do objeto a ser licitado, contido na Lei n°® 14.133 de

1° de abril de 2021;

A contratacdo sera realizada por meio de licita¢do, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletronica, com critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso
XXXVIII, a), 17, § 2°, e 34, todos da Lei n® 14.133/2021.

Para a prestagdao dos servigos pretendido, os eventuais interessados deverdo comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo e de que ndo incidem em
nenhuma das hipoteses de impedimento de contratar com a administracao publica (art. 14, Lei n°
14.133/2021), bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do
art. 62 e 66, da Lei n° 14.133/2021, conforme segue:

HABILITACAO JURIDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

c) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizag¢ao para funcionamento expedido pelo 6rgao

competente, quando a atividade assim o exigir;
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REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

c) comprovante de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa em matéria falimentar, concordatéria, recuperagao judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade de até 03 (trés)
meses, contados a partir da data de emissdo da certiddo, conforme Decreto Municipal n°.
012/2002, porém nao ha obice que a empresa em recuperagao judicial participe do certame desde

que comprove a capacidade econdmica e financeira para execu¢ao do objeto.

HABILITACAO SOCIAL:

a) declaragdo de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de
dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do

art. 7°, inc. XXXIII, da Constitui¢ao Federal;
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b) declaragdao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e

para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

COMPROVACOES DE APTIDAO PARA CONTRATAR COM O PODER PUBLICO:

Para fins de contratagcdo, a empresa proponente devera comprovar nao constar:

I. No cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Unido (art. 46, Lei 8.443/92);

II. No Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), por sanc¢do do inciso IV,
art. 87 da Lei n® 8.666/93, ou do art. 156, IV da Lei N° 14.133/21.

III. No Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

IV. No cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional da Justica.

Para comprovagao dos itens I, II, III e IV conjuntamente, podera ser emitida certidao através do
site: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br

VI. Sobre o Regime de Execucdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - a Lei n°

14.133/2021 define no Art. 6 que empreitada por prego global ¢ quando se contrata a
execucdo da obra ou do servigo por prego certo e total, o valor a ser pago neste regime
vem definido de forma fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma fisico
financeiro. Baseado no art. 46 § 9° a escolha pelo regime de execucdo por empreitada
por prego global adotara sistematica de medi¢do e pagamento associada a execugdo de
etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de

resultado;

VII.  Sobre a Sustentabilidade da Contratacdo: Os servicos prestados pela empresa contratada
deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geracdo de
residuos, além do desperdicio de 4gua e consumo excessivo de energia. Sempre que

possivel fazer uso de energia renovavel. A contratada devera ter pleno conhecimento e
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VIII.

Xl

XIlI.

se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de
ferramentas, equipamentos e produtos inflamdveis, conforme legislagdo em vigor do
Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agdes e/ou omissdes sobre
os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e

promovendo a devida destinagdo;

Sobre a Subcontratagdo: ¢ proibido a subcontratacdo, somente sendo permitida desde

que autorizada pela contratante;

Sobre a Garantia da Contratagdo: serd exigida a garantia da contrata¢do de que tratam os
arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condigdes descritas nas
clausulas do contrato. Em caso de opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria
deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato. O contrato oferece

maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia;

Para a execucdo da obra de Pavimentacdo Asfiltica a empresa contratada se
responsabilizard pelo fornecimento de mado de obra e material necessario para a
execucao do objeto conforme estabelecido no projeto anexo (memorial descritivo,

planilha or¢amentarias, cronograma de execugdo e pranchas de projeto).

Os procedimentos adotados com materiais, equipamentos e aparelhos, deverdo seguir as
indicacdes recomendadas pelos fabricantes e pela ABNT — Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas.

’

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa desta
licitagdo tenha atestado de capacidade técnica devidamente registrado junto ao CREA,
de execugdo em obra semelhante (Obra Rodoviaria), nos servicos de maior relevancia
em quantidades semelhantes ao licitado (quantidade igual ou superior a 50% do

quantitativo do orcamento), nos servigos abaixo listados
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XI1.

XIV.

Limpeza e lavagem da pista com jato de alta pressio;
Pintura de Ligacio RR - 2C;

Reperfilagem Asfaltica — PMQ;

Revestimento Asfaltico - CBUQ;

Transporte da massa asfaltica;

Sobre a Vistoria: A avaliacao prévia do local de execu¢do dos servigos ¢ imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realiza¢do de vistoria prévia, acompanhado
por servidor publico municipal designado para tal finalidade, para as empresas
participantes o qual pode ser realizado através de seu responsavel técnico em data a ser
agendadas com o setor técnico da prefeitura. Na visita técnica a empresa devera sanar as
duvidas técnicas referentes a obra. O engenheiro da prefeitura expedira o atestado de
visita que fard parte dos documentos que deverao ser apresentados pela empresa na fase
de habilitagdo. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da
vistoria. A nao realizagdo da vistoria nao podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos

decorrentes.

A empresa contratada deverd comprovar a posse e disponibilidade dos seguintes

equipamentos para a execuc¢ao dos servigos do presente com as respectivas quantidades:

e Retroescavadeira (1 unidade);
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e Rolo Compactador Pneumatico de Pneus(1 unidades);
e Caminhdes Basculantes (10 unidades);

e Caminhao Pipa (1 Unidade);

e Rolo Compactador Liso (1 unidades);

e Placa Vibratoria (1 unidade);

e Vassoura Mecanica (1 unidade);

e Caminhao Espargidor de Asfalto (1 unidade);

e Usina de mistura asfiltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ (1

unidade);

XV.

XVI.

XVII.

¢ Vibroacabadora com nivelamento eletronico (1 unidade);

A empresa participante deverd apresentar a licenga de operacao da usina de CBUQ a ser
utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por 6rgao ambiental equivalente, sendo que
a licenca deverd estar atualizada e em plena vigéncia. Quando a usina de asfalto for
propriedade de terceiros, deverd a empresa licitante apresentar declaracdo assinada pelo
proprietario da usina, com firma reconhecida em cartorio, que ird fornecer todo o

material necessario para a execug¢ao da obra.

A via sera demarcada conforme projeto em toda sua extensdao na largura indicada em
projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas coletoras, sarjetas de
concreto, remendos profundos, reperfilagem, meio fio de concreto pré-moldado,

revestimento asfaltico, etc.

No decorrer da execugdo devera ocorrer o controle tecnoldgico das etapas e para isto a
empresa devera disponibilizar de laboratorista e auxiliares. No final da obra devera ser

impresso um caderno com ensaios do controle tecnologico.
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XVIII. A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o término da

XIX.

XXI.

obra.

Todos os materiais empregados na obra deverdo submeter-se a aprovagdo de
Fiscalizagdo do Municipio, 6rgdo competente com o qual devem ser tratados todos os

detalhes omissos nos projetos € memoriais descritivos.

O valor do orcamento e os pregos unitarios fornecidos pelo municipio serdo os precos

maximos aceitaveis para a obra.

A medicao final serd paga somente apos o aceite da equipe de Fiscalizagdo do

Municipio, através do termo de entrega da obra.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1.
l.

VI.

Quanto as condi¢des de execugao:

A execucdo da obra devera ser realizada no prazo de 90 dias contados a partir da ordem
de inicio da obra, conforme estabelecido no cronograma de execugao.

O prazo de vigéncia da contratagdo respeitara o disposto no art. 94, inciso I, da Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo do previsto no § 3° do art. 94, da referida Lei.

Os prazos relativos a entrega das obras serdo corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servico, e a execucgdo da obra devera ser iniciada, no maximo dentro de 5
(cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de inicio de servigos.

O MUNICIPIO emitira Ordem de Servigo, através da Secretaria Municipal de Obras,
que sera enviada a empresa CONTRATADA através de e-mail ou outro meio que julgar
conveniente.

A CONTRATADA devera recolher o INSS da obra, em matricula propria, em nome da
Prefeitura Municipal de Girud, que serd encaminhada junto ao PAF-INSS pela
CONTRATADA, vinculando o recolhimento a obra especifica.

A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/RS devera ser apresentada
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura da Ordem de Servico.
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VII.

VIII.

XL

XIl.

XIIl.

XIV.

XV.

5.2.

Consoante dispdes o Codigo Civil, o objeto do presente instrumento tem garantia de 5
(cinco) anos quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA
responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

A execugdo integral do objeto contratual e demais obrigacdes previstas serd garantida
pela CONTRATADA, mediante apresentagdo de garantia de acordo com uma das
modalidades previstas no art. 66, da Lei n° 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da contratacdo, a qual devera ser apresentada quando da assinatura
da Ordem de Servigo.

A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servigo
como coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir
as agoes definidas como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

A CONTRATADA deverd analisar os documentos referentes ao objeto licitado,
identificando as principais fun¢des envolvidas na gestdo de projetos;

A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestdo e a
boa execu¢do dos servigos contratados considerando cada fungdo atribuida ao
profissional habilitado;

A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT e das legislagdes
pertinentes para execu¢do de todos os servigos. Portanto, ndo sera aceita nenhuma
alegacdo por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislacdo ndo esta
contemplada neste termo de referéncia;

A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por
ela;

A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegacao de atraso na
execucdo da obra devido as chuvas nem devido a condic¢des topograficas ou geologicas;

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados o0s servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim
de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa;

Quanto a mao de obra empregada:

A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada
atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento
comprobatorio de que o funcionario estd habilitado e capacitado para manusear ou
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VI.

VII.

VIII.

5.3.

operar os equipamentos e€/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execugdo da
tarefa em questao;

Os funcionérios deverao ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS,
com excecao daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA
somente podera subcontratar servigos para empresa cujos funcionarios que prestardo o
servigo estejam devidamente registrados nas respectivas;

Nao sera permitida, em hipotese alguma, a utilizacdo de mao de obra sem que o
funcionario esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestagao de
Servigos;

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranga;

A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagcdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 ¢ NR 5;

A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’s e promover a
substituicdo destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR
ou quando o EPI ndo oferecer mais seguranga ao funciondrio, o que ocorrer primeiro;

Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes
previstas no edital;

O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes
da NR18, levando-se em consideragdo o nimero maximo de funciondrios por turno, de
forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto;

Quanto aos equipamentos € materiais a serem empregados:

A CONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em
quantidades suficientes a execucdo de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase
do cronograma,;

Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e
garantir a seguranca dos operadores e funciondrios que estejam trabalhando no local de
utilizagao;

A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes;
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VI.

5.4.

5.5.

Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser dotados
de aviso sonoro quando da opera¢do em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento
como plataformas elevatorias;

Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a
FISCALIZACAO podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados
que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questao;

Em caso da ndao observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacao destes por funciondrio niao habilitado e
capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de
reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no contrato;

Quanto aos materiais empregados na construcao:

Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o
caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade;

A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem
fornecidos fora da especificagao técnica.

Quanto ao Diario de Obras:

Cabera a CONTRATADA o fornecimento ¢ manutencdo de "Diario de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA
diariamente, que permanecera disponivel para escrituragdo no local da obra e terad as
seguintes caracteristicas:

Sera tnico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méximo,
um dia apos a referida data de entrada de dados;

Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢do dos fatos relevantes ocorridos na
obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugao, contendo,
no minimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
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contratual, prazo decorrido, prazo restante, condi¢des do tempo, maquinas e
equipamentos, numero e categoria de empregados, campo de ocorréncias, campo para
assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

Il. Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:
a) Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia,
b) Consultas a FISCALIZACAO;

c) Datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e) Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;
g) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

Il Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

a) Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA no

"Diario de Obras";

b) Observagdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacdes,
prazos e cronogramas;

c) Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

e) Determinacao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;

f) Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 A gestdo e a fiscalizagdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o
disposto na Portaria n° 22309/2024, que “Designa Fiscais de contrato, para
acompanhar e fiscalizar a execugao do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o
MUNICIPIO DE GIRUA e a empresas contratadas, de acordo com cada
Secretaria municipal, onde esta lotado o servidor, a qual passa a vigorar
conforme segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal n° 14.133/2021.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e Financeiro, depois
da realizacdo das medigdes, que serdao elaboradas conforme a execugdo da obra. Os
pagamentos serdo realizados, conforme contrato, a contar do recebimento de nota fiscal
referente 2 medicdo realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢des iniciais de
habilitacdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a
Contratada.

7.2. As medigdes da obra executada serdo procedidas por servidor habilitado designado como
fiscal pela CONTRATANTE.

7.3. A medigdo final, bem como os Termos de Recebimento provisério e Definitivo da Obra
serdo elaborados pelo(s) O(s) fiscal(is) do contrato quando concluida toda a obra.

7.4. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndao importard como
aceitacdo ou recebimento definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitagdo, bem
como nao isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigacdes contratuais

e extracontratuais.

7.5. Para efeito de pagamento, serdo considerados ainda os seguintes:
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Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o 6rgao

contratante atestar a execu¢do do objeto do contrato;

O pagamento serd realizado por depdsito bancario ou boleto (no caso de deposito, as
informacgodes de banco, agéncia e conta-corrente devem estar descritas na nota fiscal); em
data a ser definida, apds a apresentacao da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo

fiscal do contratante;

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contrata¢do, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado at¢é que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a

comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para a

Contratante;

V. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel;

V. O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, nao sera
permitido o pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em
obra sem a devida instalacao;

VI. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serdo devolvidas
ao fornecedor, para as necessdrias correcdes, com as informagdes que motivaram sua
rejei¢do, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao;

VII.  Nenhum pagamento isentara o CONTRATADO das suas responsabilidades e
obrigacdes, nem implicard aceita¢do definitiva do fornecimento;
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VIII.

XL

XIl.

XII.

XIV.

XV.

As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas serdo de

responsabilidade do CONTRATADO;

No ato da protocolizagdo das Notas Fiscais/Faturas a empresa licitante vencedora devera
apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP,
Guia de Previdéncia Social — GPS e resumo das folhas de pagamento especificas

referente a obra.

A tltima parcela do pagamento somente serd liberada apdés a CONTRATADA
comprovar quitagdo junto ao INSS referente a obra, mediante apresentacdo da Certiddo
Negativa de Débito — CND em plena atividade. A mesma sera anexada ao Laudo
Técnico (medigdo) fornecido pelo Setor de Engenharia da municipalidade, para fins de

pagamento e quitagao.

Certidao de Negativa de Débito (CND) da Fazenda Federal, Estadual, e Municipal do
domicilio ou sede da contratada, consistindo em certiddo ou documento equivalente,
emitido por 6rgdo competente, e dentro do prazo de validade, expresso nas proprias

certiddes ou documentos;

Prova de regularidade para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e para com a
Procuradoria Geral do Estado, nos casos em que ndo sejam emitidas em conjunto as

regularidades fiscais;

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, em

plena validade relativa a contratada;

Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, em

plena validade, relativa a contratada;

Certidao de Débitos Trabalhistas (TRT);
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

As medicdes, para apuracdo da execu¢do das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da

Contratada.

A primeira medi¢ao podera ser realizada ap6s a expedicao da “Ordem de Servigo”, € no
meés em curso no qual aquele documento fora emitido; e a tltima medigdo serd realizada

apos a conclusdo da obra, independentemente da previsdo mensal das medigoes.

As equipes de fiscalizagdo, ou servidores designados como fiscais deverdo elaborar, a
planilha de medi¢do, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos

executados no periodo.

A planilha de medi¢do sera elaborada conforme planilha de precos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padrao de unidades, medindo somente os servigos efetivamente

executados.

As medigdes deverdo conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-
financeiro atualizado, cépia do didrio de obras, e relatdrio fotografico comprovando a

evolu¢do dos servigos no periodo.

Toda medic¢ao, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do

Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

Somente apos a confecgdo da Planilha de Medicao podera ser emitida a respectiva Nota
Fiscal dos servicos executados, para fins de pagamento dos valores contratados pela

PREFEITURA.

Depois de fechada a Planilha de Medicdao, a Contratada apresentard a Nota Fiscal "a
PREFEITURA, a qual serda encaminhada ao fiscal técnico do contrato, a quem cabera
atestar a regular realizagdo dos servigos, encaminhando o documento para as

providéncias relativas ao pagamento.
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7.14. A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de

Medi¢do e demais documentos, incluindo Didrio de Obras e Relatério Fotogréfico, e

certidoes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.

8 .ANALISE DE RISCOS

8.1. Apos andlise da contratagdo, ¢ possivel identificar os possiveis riscos de probabilidade baixa

VI.

e impacto alto na execucdo do objeto do contrato:

Execucdo do objeto contratual em desacordo com o Contrato (Risco 1):
Atrasos na execucao do contrato ou baixa produtividade (Risco 2);
Periodos de chuva fora da previsibilidade local (Risco 3);

Contratacdo de empresa sem capacidade de executar o contrato (Risco 4);
Execug¢do do objeto em desacordo com o contrato (Risco 5);

Falta de pagamento a contratada (Risco 6).

8.2. Sdo acdes de controle, prevencao e mitigagdo dos impactos descritos acima, por parte da

PREFEITURA:

Risco 1: Fiscalizacdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinacdo clara
do objeto contratual; capacitagdo da equipe de fiscalizacdo do contrato para identificar
fraudes com maior facilidade; e durante a vigéncia do contrato, instauragdo de

procedimento de inadimpléncia contratual, com vistas a aplicagdo de penalidades

contratuais;
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VI.

Risco 2: Fiscalizagao mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinacao clara
do objeto contratual; e capacitagdo da equipe de fiscalizacdo do contrato para identificar

fraudes com maior facilidade;

Risco 3: Caberd a CONTRATANTE anélise das circunstincias e agdes possivelis;

Risco 4: Realizacdo de analise criteriosa da qualificacdo técnica e economico-financeira

da empresa; e avaliagdo adequada da empresa;

Risco 5: Realizagdao de gestdo e fiscalizacdo adequada; e capacitacdo da equipe de

fiscalizagao;

Risco 6: Realizacdo de andlise prévia do or¢amento; gerenciamento e controle do
orgamento destinado ao contrato; e verificagdo periodica do desempenho financeiro do

contrato e capacidade de desembolso do 6rgdo.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIGO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado sera selecionado mediante processo

licitatorio.

9.1

Quanto a forma de selegdo e critério de julgamento da proposta:

I. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade Concorréncia, com adogio do critério de julgamento pelo

Menor Preco.

9.2. Quanto ao regime de execucgao:
l. Regime de empreitada por preco Global, o critério de aceitabilidade de pregos sera o
valor global estimado para a contratagao;
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Il. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°
14.133/2021).

9.2. Quanto as exigéncias de habilitagao:

I. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista, contabil e economico financeira,
conforme legislacdo em vigor;

9.3. Quanto a qualificacao técnica:

l. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao;

Il. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratagao;

Il. Registro ou inscricdo da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA mediante apresentagdo da Certidao de Registro de Pessoa Juridica,
com prazo de validade vigente;

V. Registro ou inscrigdo do responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA mediante apresentacdo da Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica, com prazo de validade vigente;

V. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de

direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
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competente, quando for o caso. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os
atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com caracteristicas semelhantes;

VI. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessdrias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

VII.  Devera ser apresentado comprovacgdo técnico-profissional: acervo e atestado de
capacidade técnica em nome do responsavel técnico da empresa, e, técnico-operacional
apresentando atestado de capacidade técnico em nome da licitante, podendo ser

apresentado atestado unico que comprove ambas as situagoes.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 167.675,27 (Cento e sessenta e sete mil,
seiscentos ¢ setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme custos unitarios
apresentados na Planilha Or¢amentaria do projeto em anexo ao edital.

10.2. Vislumbra-se que tal valor ¢ compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 1911/2022, que “Institui normas para
o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisicao de

bens e contratacdo de servigos em geral, no ambito do Municipio de Girua-RS”.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

O dispéndio financeiro decorrente da contratagdo ora pretendida decorrerda da dotagdo

orcamentaria: Acesso 1297 e Acesso 1445.
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12.INDICACAO DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. O inciso XI da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a indicagao
dos locais de execucao dos servicos e das regras para recebimento provisorio e definitivo.
12.2. Assim, o local de execugdo se dard no endereco da obra, cujo local ¢ citado na descricao

do objeto.

12.3. Quanto ao recebimento da obra, essa sera realizado pelo(s) fiscal(is) do contrato e se dara

da seguinte forma:

l. provisoriamente, ap6s a conclusdo dos servicos, e mediante realizagdo de vistoria para

efeito de posterior verificacdo da conformidade dos servicos com a especificagdo contratual;

Il definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, apds as corregdes e
complementacdes, comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as

respectivas documentagdes exigidas no Contrato.

12.4. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servigos, compete a
fiscalizagdo rejeitd-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e
notificar o contratado para saneamento e/ou substituicdo, no prazo estabelecido no instrumento

contratual (§ 2° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

12.5. Nao sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato
encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de

penalidades (§ 3° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

12.6. Apos a vistoria, a fiscalizagdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as
corre¢des e complementacdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execucdo dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (§ 4° do

Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).
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12.7. Havendo necessidade premente do servigo ou da aquisi¢do, podera o fiscal do contrato
receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual

glosa quando do recebimento definitivo (§ 5° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).
12.8. Quando a obra e os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada

comunicar, por escrito ¢ mediante protocolo, tal fato a Prefeitura.

12.9. Os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

l. Provisoriamente o recebimento sera efetuado pelo Responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até

10 (dez) dias da comunicacao escrita do contratado;

Il. Definitivamente o recebimento serd efetuado pelo fiscal técnico do contrato mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos terem os servigos sido examinados e julgados
em perfeitas condi¢des técnicas, ndo excedendo o prazo de até 30 (trinta) dias contados do

Recebimento Provisorio;

12.10. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

13. ESPECIFICACAO DAS GARANTIAS EXIGIDAS

13.4. A contratacdo conta com garantia de execucdo nos moldes do art. 96 da Lei n°14.133, de

2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.5. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

l. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma

escritural, mediantes registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custodia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmico,

definido pelo Ministério da Economia;

Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado
por apdlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como

importancia segurada o valor nominal da garantia e como beneficiario o contratante;

Fianga bancaria, emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14. FORMA, CONDICAO, PRAZO DE PAGAMENTO E CRITERIO DE REAJUSTE

14.4. Quando do recebimento:

As medi¢des para apuracao da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por servidor(es)

habilitado(s) designado(s) pelo Secretario Municipal de Administra¢ao;

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s)
fiscal(is), mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias

de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133);

IV. O(s) fiscal(is) do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

V. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, a
FISCALIZACAO do contrato ird4 apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do
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VI.

VII.

14.5.

14.6.

14.7.

objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser

encaminhado ao gestor do contrato;

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo
ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as

eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas na execugao

do objeto;

No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢dao do objeto ou no instrumento de

cobranga.

O recebimento definitivo pela Administragcdo ndo eximird o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior no
edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da

reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio,
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defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficard responsavel pela

reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

14.8. Quanto ao prazo ¢ forma de pagamento:

O pagamento sera efetuado apds a medigdo dos servigos e emissdo de nota

fiscal, cujas particularidades sédo definidas em contrato.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

15.1. Quanto das obrigacdes da contratada:

Executar os servigos em conformidade com as normas da ABNT e as legislagdes

existentes para cada caso;

Realizar os servigos descritos no Memorial Descritivo, na Planilha Orcamentaria e nos

Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;

A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado.
Inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando

daqueles nao aceitos pela fiscalizagao.

IV. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdao do
ndo atendimento quanto as questdes ambientais, principalmente, relacionados a geragao
de residuos solidos, efluentes, material particulado, entre outros poluentes;

V. Acatar as determinagdes do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais;

VI. Recolher taxas referentes a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos
profissionais responsaveis pela obra;
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VII.

VIII.

XI.

XIl.

XI1.

XIV.

XV.

Comunicar 8 CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execu¢do dos

Servigos;

A CONTRATADA devera pagar seus funciondrios em dia, inclusive responsabilizar-se
exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execu¢do dos servigos incluindo os
encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de
vinculo empregaticio. Desta forma, a CONTRATADA devera arcar com todos os 6nus e

obrigacdes e em nenhuma hipotese, poderao ser transferidos para a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos,

alimentacdo, transporte, material, etc.;

Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual - EPI'S e Equipamento de Protegdo

Coletiva — EPC’s aos seus funcionarios, e fiscalizar o uso dos mesmos;

Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de seus

prepostos, terceirizados e outros encargos;

Atender a prestagdo dos servigos com pessoal devidamente qualificado e devidamente
identificados, bem como, observar rigorosamente o cronograma de execuc¢do ou outras

condi¢des estabelecidas entre as partes;

Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado;

Observar rigorosamente o cronograma de execucdo ou outras condi¢des estabelecidas

entre as partes;

Aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato, os acréscimos e supressdes que se

fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei;
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XVI.

XVII.

XVII

XIX.

XX.

XXII.

b)

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante;

Manter, durante a execuc¢do da obra, em local adequado, cagamba, para recolhimento

diario dos entulhos provenientes da obra;

. O transporte de material residual para bota fora sera de responsabilidade da
CONTRATADA, nao devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material

utilizado durante a execucao dos servicos;
Executar a obra dentro do cronograma estabelecido em contrato;

Ao término dos servigos, a empresa contratada devera comunicar ao contratante para

recebimento provisorio dos servigos contratados;

. O recebimento definitivo ocorrerd apds o saneamento das eventuais pendéncias

relacionadas no recebimento provisorio.

Sera da competéncia da CONTRATADA conhecer as condi¢gdes do local de implantacao

da edificagdo e seu terreno com os seguintes objetivos:

Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo a analise aos desenhos,
memoriais descritivos e especificacdes e confrontando com a realidade local, a fim de

alcangar a melhor técnica construtiva na etapa da execucao da obra;

Conhecer todas as caracteristicas do local da obra e demais condicionantes visando um
planejamento eficiente, antecipando os possiveis percalcos bem como a escolha do
melhor sistema construtivo e materiais adotados: condigdes do meio ambiente (solo,
ventos dominantes, insolagdo, temperatura ambiente, periodo de estiagem, periodo

chuvoso, intensidade pluviométrica e outros); posturas legais relativas a critérios de
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XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

seguranca € a aprovagdo da documentacdo em geral nos 6rgdos competentes; condigdes
relativas as vias de acesso e dimensdes do canteiro de servico; e condi¢des topograficas

e geoldgicas.

Nio sera aceita pela FISCALIZACAO nenhuma reclamagio ou justificativa de atraso no
cronograma por parte da CONTRATADA motivada por qualquer dos fatores

mencionados na alinea anterior.

Refazer a obra ou servigo, que durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos
construtivos ou quaisquer outros vicios que, venham a dificultar ou impossibilitar a sua
utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido, por agdo ou omissao

da CONTRATANTE;

Arcar com os custos de horas extras e jornadas de trabalho em periodo noturno, finais de

semana e feriados (se for o caso), respeitando o que determina a Lei n® 605/49.

Promover treinamento dos trabalhadores para a prevencao de doencas e de acidentes no
meio ambiente de trabalho na constru¢do, bem como adotar medidas preventivas de

seguranca do trabalho.

Permitir a qualquer momento o acesso irrestrito no canteiro de obras, da equipe da

FISCALIZACAO da PREFEITURA.

XXVIII. Zelar pela integridade da obra e pela boa conservagao dos servigos ja executados

XXIX.

até a entrega da obra a CONTRATANTE.

Entregar a obra com todas as instalagdes e todos os equipamentos em perfeito
funcionamento, inclusive com bom acabamento, sem avarias que possam afetar a

utilizacao do mesmo.
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XXX. Apos a conclusdo dos servicos, todo o local da obra e suas vias de acesso e adjacéncias

deverdo ser entregues limpos, sem material excedente, e pronto para o uso.

15.2. Quanto das obrigacdes da contratante:

VI.

VII.

VIII.

Emitir a ordem de inicio dos servicos;

Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do
objeto deste Contrato;

Realizar a fiscalizacdo dos servigos por meio da equipe técnica habilitada para esse fim;

Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteragdo ou
irregularidade na execugdo deste Contrato;

Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que nao
esteja cumprindo fielmente o presente contrato;

Atestar a nota fiscal correspondente ao servigo executado, medido e aceito pelo(s)
fiscal(is) do contrato;

Liberar as areas destinadas a execucao da obra ou servico;

Emitir ordem de paralisacdao no caso de interrupcao dos servigos, com a devida

justificativa, e publicar no Diario Oficial,

IX.

X.

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigdes
estabelecidas as condigdes previstas em clausula contratual;

Obter juntos aos 6rgaos competentes as licencas ambientais e autorizagdes necessarias a
execugdo da obra/servigo contratado;

16.SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PACTUADAS

16.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes

previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
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VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

XII.

Dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Dar causa a inexecucao total do contrato;
Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletronica ou a execugao do contrato;

Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da
fase de lances.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores

ficara sujeito as penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

16.3. Maiores detalhes de penalidades serdo descritos no Contrato.

17. DISPOSICOES FINAIS
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17.1. O termo de referéncia foi elaborado com base na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
que trata sobre licitagdes e contratos administrativos, e com base no projeto e demais

documentos anexo ao edital, estando adequado as normas pertinentes.

Girua — RS, 06 de setembro de 2024.
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