TERMO DE REFERENCIA

PROJETO N° 007/2025

Municipio de Girua — RS

Secretaria Municipal de Saiude

Necessidade da Administra¢ao: Troca de Telhado da UBS Bairro Santo Antonio

Area de intervencao: 314,45 m?

1. DEFINIGAO DO OBJETO
1.1. O objeto deste termo de referéncia ¢ a TROCA DE TELHADO COM RETIRADA DE

1.2.

O

TELHAS EXISTENTES DE BARRO E SUBSTITUICAO POR TELHAS
METALICAS (ALUZINC), COM SUBSTITUICAO DO MADEIRAMENTO E
DEMOLICAO DAS PLATIBANDAS AO REDOR DO PREDIO, DE FORMA A SE
ADEQUAR AO PROJETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PECAS,
MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMO E MAO DE OBRA, na Unidade Bésica de
Satde do Bairro Santo Antonio, situada no Bairro Santo Antdnio, no municipio de
Girua/RS, com o objetivo de sanar os problemas existentes no telhado, o qual apresenta
problemas de escoamento das aguas pluviais, ocasionando infiltragdo e goteiras no
prédio, prejudicando o atendimento aos pacientes e o bom funcionamento do posto de

saude.

objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como obra especial de engenharia, tendo em
visto que os servicos a serem executados possuem certo grau de complexidade, para os
quais ¢ preciso estabelecer com maior cuidado as especificagdes técnicas, 0s memoriais
descritivos dos servicos e os respectivos padrdes de qualidade desejados pela

Administragao.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 90 dias contados da emissdo da ordem de inicio do

contrato, na forma do artigo n° 105 da Lei n° 14.133, de 2021 e conforme cronograma



fisico — financeiro, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos conforme a Lei n°
14.133/2021.

1.4. O contrato descreve maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcdo a
contratacdo: natureza, valor, prazo, prorrogacdo, possibilidade de prorrogacdo, entre
outros.

1.5. Local de Obra: UBS do Bairro Santo Antdénio, conforme indicado no projeto, localizada na

area urbana do municipio de Girud/RS.

2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratacdo tem como objetivo a execucdo de troca do telhado existente, com
retirada das telhas de barro ¢ colocagao de telhas metalicas, bem como troca do madeiramento ¢
demoli¢do das platibandas laterais e do fundo, deixando somente a platibanda frontal de forma
nao estragar a fachada do prédio, e dessa forma melhorar as condi¢des de escoamento das aguas
pluviais, de forma a contribuir para o bom atendimento ao publico, garantindo bem estar aos
pacientes e funcionarios e também visando a conservacao dos méveis e equipamentos existentes
no local, os quais estdo sendo prejudicadas pelas infiltragdes e goteiras existentes no prédio,
totalizando 314,45 m? de reforma de telhado, com o objetivo de dar condi¢cdes minimas de
utilizagdo do prédio da UBS, melhorando dessa forma a qualidade de atendimento aos pacientes
e funcionarios que utilizam esse local.

2.2. Demais detalhes da Fundamentacdo da Contratacdo estdo pormenorizados em tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, onde estdo descritas a necessidade de contratagdo, de

acordo com a Lei 14.133/2021.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. Tendo em vista a situagdo do escoamento das aguas pluviais, as quais se acumulam na
cobertura, causando infiltragdes e goteiras no prédio, a troca do mesmo ird melhorar as
condigdes de uso do local. Espera-se uma melhoria imediata na qualidade de
atendimento para o publico em geral e de trabalho para os funcionarios que trabalham na

UBS. A obra vem de encontro a necessidade de um ambiente com condigdes para o



atendimento dos pacientes de forma satisfatoria. Para a execucdo da obra, faz -se
necessario a contratacdo de empresa especializada para execucdo da troca de telhado,
com area de intervencao de 314,45 m?, conforme projetos técnicos em anexo a esse
Termo de Referéncia. Em resumo, para execugdo correta do objeto faz -se necessario a
contratagdo de empresa com equipamentos e colaboradores experientes, visto as

condicionantes técnicas do projeto.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Para contratagdo, além dos requisitos de sustentabilidade eventualmente inseridos na

descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

l. A presente contratacdo visa a execugdo da troca de telhado do prédio da UBS, o

qual ja teve sua importancia destacada no tdpico precedente.

Il. A vigéncia, a contar da assinatura do instrumento contratual, devera ser pelo
prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por periodo igual e sucessivamente, mediante

termos aditivos conforme a Lei n® 14.133/2021.

Sobre o Critério de Julgamento do tipo de Licitagdo: MENOR PRECO - a escolha do
tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administracdo
Publica, aumentando a competi¢do entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro

das especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos;

V. Os servicos tém natureza de servigos especiais, tendo em vista que, por
sua alta heterogeneidade/complexidade, nao podem ser descritos como

comuns, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei Federal n® 14.133/2021.

V. Sobre a Modalidade de Licitagio: DISPENSA DE LICITACAO- A contratagio

sera realizada diretamente por meio de dispensa de licitagdo, com arrimo no art. 72 e



seguintes da Lei n° 14.133/2021, com critério de julgamento por menor preco, nos

termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021.

VI. Para prestacdo do servigo pretendido, os eventuais interessados deverdo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacao e de
que ndo incidem em nenhuma das hipoteses de impedimento de contratar com a
administracao publica (art. 14, Lei n° 14.133/2021), bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 62 ¢ 66, da Lei n° 14.133/2021,

conforme segue:

HABILITACAO JURIDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores;

¢) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

quando a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

c¢) comprovante de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS).

REGULARIDADE TRABALHISTA:




a) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa em matéria falimentar, concordataria, recuperagdo judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade de até 03 (trés)
meses, contados a partir da data de emissdo da certiddo, conforme Decreto Municipal n°.
012/2002, porém nao ha ébice que a empresa em recuperacao judicial participe do certame desde

que comprove a capacidade economica e financeira para execu¢ao do objeto.

HABILITACAO SOCIAL:

a) declaragdo de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de
dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art.
7°, inc. XXXIII, da Constituigao Federal;

b) declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e

para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

COMPROVACOES DE APTIDAO PARA CONTRATAR COM O PODER PUBLICO:

Para fins de contratagdo, a empresa proponente devera comprovar nao constar:

L. No cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Unido (art. 46, Lei 8.443/92);
II. No Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), por san¢do do inciso IV,
art. 87 da Lei n® 8.666/93, ou do art. 156, IV da Lei N° 14.133/21.

III. No Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

IV. No cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional da Justica.

Para comprovacao dos itens I, II, III e IV conjuntamente, podera ser emitida certidao através do

site: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br




VII.

VIII.

Xl

Sobre o Regime de Execucao: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - a Lei n°
14.133/2021 define no Art. 6 que empreitada por prego global ¢ quando se contrata a
execugao da obra ou do servigo por preco certo e total, o valor a ser pago neste regime
vem definido de forma fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma fisico
financeiro. Baseado no art. 46 § 9° a escolha pelo regime de execugdo por empreitada por
prego global adotara sistematica de medig¢@o e pagamento associada a execugao de etapas

do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado;

Sobre a Sustentabilidade da Contratagdo: Os servigos prestados pela empresa contratada
deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragcdo de
residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel fazer uso de energia renovavel. A contratada devera ter pleno conhecimento e se
responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas,
equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislacio em vigor do Ministério do
Trabalho. Esta também se responsabilizard por a¢cdes e/ou omissdes sobre os residuos e
rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a

devida destinagao;

Sobre a Subcontratagdo: ¢ proibido a subcontratacdo, somente sendo permitida desde que

autorizada pela contratante;

Sobre a Garantia da Contratagdo: sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os
arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condigdes descritas nas
cldusulas do contrato. Em caso de op¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria
devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato. O contrato oferece

maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a garantia;

Para a execucao da obra de Troca de telhado a empresa contratada se responsabilizara

pelo fornecimento de mao de obra e material necessario para a execucdo do objeto



XIl.

XII.

XIV.

conforme estabelecido no projeto anexo (memorial descritivo, planilha orcamentarias,

cronograma de execu¢ao e pranchas de projeto).

Os procedimentos adotados com materiais, equipamentos e aparelhos, deverdo seguir as
indicacdes recomendadas pelos fabricantes e pela ABNT — Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa desta
licitacdo tenha atestado de capacidade técnica devidamente registrado junto ao CREA ou
CAU, de execu¢ao em obra semelhante nos servicos de maior relevancia em quantidades
semelhantes ao licitado (quantidade igual ou superior a 50% do quantitativo do

or¢amento), nos servicos abaixo listados

Estrutura de madeira;

Telhamento.

Sobre a Vistoria: A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel
para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor publico municipal designado para tal finalidade, para as empresas
participantes o qual pode ser realizado através de seu responsavel técnico em data a ser
agendadas com o setor técnico da prefeitura. Na visita técnica a empresa devera sanar as
davidas técnicas referentes a obra. O engenheiro da prefeitura expedira o atestado de
visita que fard parte dos documentos que deverdo ser apresentados pela empresa na fase
de habilitacdao. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da
vistoria. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de

desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

~)



XV.

XVI.

XVII.

locais da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os Oonus dos servigos

decorrentes.

Todos os materiais empregados na obra deverdo submeter-se a aprovacao de Fiscalizacao
do Municipio, 6rgdo competente com o qual devem ser tratados todos os detalhes

omissos nos projetos e memoriais descritivos.

O valor do or¢gamento e os pregos unitarios fornecidos pelo municipio serdo os pregos

maximos aceitaveis para a obra.

A medicdo final serd paga somente apds o aceite da equipe de Fiscalizacdo do

Municipio, através do termo de entrega da obra.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1.
l.

VI.

VII.

Quanto as condigdes de execugao:

A execugdo da obra devera ser realizada no prazo de 90 dias contados a partir da ordem
de inicio da obra, conforme estabelecido no cronograma de execugao.

O prazo de vigéncia da contratagdo respeitara o disposto no art. 94, inciso I, da Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo do previsto no § 3° do art. 94, da referida Lei.

Os prazos relativos a entrega das obras serdo corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servigo, e a execu¢ao da obra devera ser iniciada, no maximo dentro de 5
(cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de inicio de servigos.

O MUNICIPIO emitird Ordem de Servigo, através da Secretaria Municipal de Obras, que
sera enviada a empresa CONTRATADA através de e-mail ou outro meio que julgar
conveniente.

A CONTRATADA devera recolher o INSS da obra, em matricula prépria, em nome da
Prefeitura Municipal de Girud, que serda encaminhada junto ao PAF-INSS pela
CONTRATADA, vinculando o recolhimento a obra especifica.

A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/RS ou (RRT) no CAU/RS
devera ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura da
Ordem de Servico.

Consoante dispdes o Codigo Civil, o objeto do presente instrumento tem garantia de 5
(cinco) anos quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA
responsavel por todos os encargos decorrentes disso.



VIII.

Xl

XIl.

X1,
XIV.

XV.

5.2

A execugdo integral do objeto contratual e demais obrigagdes previstas sera garantida
pela CONTRATADA, mediante apresentacdo de garantia de acordo com uma das
modalidades previstas no art. 66, da Lei n° 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da contratagcdo, a qual devera ser apresentada quando da assinatura
da Ordem de Servico.

A CONTRATADA devera definir um responséavel da equipe técnica para o servigo como
coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as
acoes definidas como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado,
identificando as principais fungdes envolvidas na gestao de projetos;

A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestdo e a
boa execucdo dos servicos contratados considerando cada funcdo atribuida ao
profissional habilitado;

A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT e das legislagdes
pertinentes para execuc¢dao de todos os servigcos. Portanto, ndo serd aceita nenhuma
alegacao por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislacao ndo esta
contemplada neste termo de referéncia;

A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serao executados por ela;

A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegacao de atraso na
execug¢ao da obra devido as chuvas nem devido a condigdes topograficas ou geologicas;

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim
de evitar riscos de acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa;

Quanto a mao de obra empregada:

A CONTRATADA deverda manter funciondrios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada
atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento
comprobatorio de que o funcionario estd habilitado e capacitado para manusear ou operar
0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execu¢ao da tarefa
em questao;

Os funcionarios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS,
com excecdo daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA
somente podera subcontratar servicos para empresa cujos funciondrios que prestardo o
servigo estejam devidamente registrados nas respectivas;



VL.

VII.

VIII.

5.3.

Nao sera permitida, em hipotese alguma, a utilizacdo de mao de obra sem que o
funcionario esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestagdao de
Servigos;

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranga;

A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 ¢ NR 5;

A CONTRATADA devera fornecer aos seus funciondrios todos os EPI’s e promover a
substitui¢do destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR
ou quando o EPI ndo oferecer mais seguranga ao funciondrio, o que ocorrer primeiro;

Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes
previstas no edital;

O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes
da NR18, levando-se em consideracao o numero maximo de funcionarios por turno, de
forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto;

Quanto aos equipamentos € materiais a serem empregados:

A CONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em
quantidades suficientes a execu¢do de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase
do cronograma;

Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e
garantir a seguranga dos operadores e funciondrios que estejam trabalhando no local de
utilizagao;

A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes;

Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados
de aviso sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento
como plataformas elevatorias;

Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a
FISCALIZACAO podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados
que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questao;



VL.

5.4.

5.5.

Em caso da ndo observancia pela revisdo € manutengao dos equipamentos € maquinarios,
inclusive em caso de operacao destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias,
aplicar as sancdes previstas no contrato;

Quanto aos materiais empregados na constru¢ao:

Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o
caso, ou outro orgao certificador de qualidade;

A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem
fornecidos fora da especificagdo técnica.

Quanto ao Diario de Obras:

Cabera a CONTRATADA o fornecimento ¢ manutencdo de "Didrio de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA
diariamente, que permanecera disponivel para escrituracao no local da obra e tera as
seguintes caracteristicas:

Serd Unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

Todas as folhas do Diario de Obras deverdao ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo,
um dia ap0s a referida data de entrada de dados;

Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢do dos fatos relevantes ocorridos na
obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo,
no minimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
contratual, prazo decorrido, prazo restante, condi¢des do tempo, maquinas e
equipamentos, nimero e categoria de empregados, campo de ocorréncias, campo para
assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

Serao obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:
Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;
Consultas 4 FISCALIZACAO;

Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;



d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e) Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;
9) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

[l Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

a) Observacgdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA no

"Diario de Obras";

b) Observacdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes,
prazos € cronogramas;

C) Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

e) Determinacao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagoes;

f) Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 A gestdo e a fiscalizagdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o
disposto na Portaria n® 21293/24/2023, que “Designa Fiscais de contrato, para
acompanhar e fiscalizar a execugao do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o
MUNICIPIO DE GIRUA e a empresas contratadas, de acordo com cada
Secretaria municipal, onde esta lotado o servidor, a qual passa a vigorar
conforme segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e Financeiro, depois da

realizacdo das medigdes, que serdo elaboradas conforme a execugdo da obra. Os



pagamentos serdo realizados, conforme contrato, a contar do recebimento de nota fiscal
referente @ medi¢do realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢des iniciais de
habilitacdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a

Contratada.

7.2. As medi¢des da obra executada serdo procedidas por servidor habilitado designado como

73. A

74. O

7.5.

fiscal pela CONTRATANTE.

medicao final, bem como os Termos de Recebimento provisério e Definitivo da Obra
serdo elaborados pelo(s) O(s) fiscal(is) do contrato quando concluida toda a obra.
pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importara como
aceitacdo ou recebimento definitivo da obra e dos servigos objeto desta licitagdo, bem
como nao isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigagdes contratuais

e extracontratuais.

Para efeito de pagamento, serdo considerados ainda os seguintes:

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o Orgao

contratante atestar a execu¢do do objeto do contrato;

O pagamento sera realizado por deposito bancério ou boleto (no caso de deposito, as
informacdes de banco, agéncia e conta-corrente devem estar descritas na nota fiscal); em
data a ser definida, apos a apresentacdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo

fiscal do contratante;

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacdo da regularizagdo da situa¢do, ndo acarretando qualquer Onus para a

Contratante;



VI.

VILI.

VIII.

Xl

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo

aplicavel;

O pagamento serd realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera
permitido o pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em

obra sem a devida instalagao;

Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serdo devolvidas
ao fornecedor, para as necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua

rejei¢do, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao;

Nenhum pagamento isentard 0o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigagdes,

nem implicard aceitagao definitiva do fornecimento;

As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serao de

responsabilidade do CONTRATADO;

No ato da protocolizagao das Notas Fiscais/Faturas a empresa licitante vencedora devera
apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP,
Guia de Previdéncia Social — GPS e resumo das folhas de pagamento especificas

referente a obra.

A ultima parcela do pagamento somente serd liberada apdos a CONTRATADA
comprovar quitacao junto ao INSS referente a obra, mediante apresentacao da Certidao
Negativa de Débito — CND em plena atividade. A mesma serd anexada ao Laudo
Técnico (medicao) fornecido pelo Setor de Engenharia da municipalidade, para fins de

pagamento e quitagao.

Certiddo de Negativa de Débito (CND) da Fazenda Federal, Estadual, ¢ Municipal do
domicilio ou sede da contratada, consistindo em certiddo ou documento equivalente,
emitido por 6rgao competente, ¢ dentro do prazo de validade, expresso nas proprias

certiddes ou documentos;



XIl.

X1

XIV.

XV.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Prova de regularidade para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e para com a
Procuradoria Geral do Estado, nos casos em que ndo sejam emitidas em conjunto as

regularidades fiscais;

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, em

plena validade relativa a contratada;

Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, em

plena validade, relativa a contratada;

Certidao de Débitos Trabalhistas (TRT);

As medi¢des, para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-

financeiro apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada.

A primeira medi¢ao podera ser realizada ap6s a expedicao da “Ordem de Servi¢o”, € no
més em curso no qual aquele documento fora emitido; e a ultima medicao sera realizada

apods a conclusao da obra, independentemente da previsao mensal das medigdes.

As equipes de fiscalizagdo, ou servidores designados como fiscais deverdo elaborar, a
planilha de medi¢ao, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos

executados no periodo.

A planilha de medicao sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente

executados.

As medigoes deverdo conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-
financeiro atualizado, copia do diario de obras, e relatério fotografico comprovando a

evolucdo dos servigos no periodo.

Toda medicao, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do

Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.



7.12. Somente apds a confec¢do da Planilha de Medic¢do podera ser emitida a respectiva Nota
Fiscal dos servicos executados, para fins de pagamento dos valores contratados pela

PREFEITURA.

7.13. Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a Contratada apresentara a Nota Fiscal 'a
PREFEITURA, a qual serd encaminhada ao fiscal técnico do contrato, a quem cabera
atestar a regular realizacdo dos servigos, encaminhando o documento para as

providéncias relativas ao pagamento.

7.14. A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de
Medicao e demais documentos, incluindo Diédrio de Obras e Relatorio Fotografico, e

certiddes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.

8. ANALISE DE RISCOS

8.1. Apos andlise da contratagdo, ¢ possivel identificar os possiveis riscos de probabilidade baixa

e impacto alto na execucao do objeto do contrato:

l. Execucao do objeto contratual em desacordo com o Contrato (Risco 1):
Il. Atrasos na execugdo do contrato ou baixa produtividade (Risco 2);

Il. Periodos de chuva fora da previsibilidade local (Risco 3);

V. Contratacdo de empresa sem capacidade de executar o contrato (Risco 4);
V. Execug¢ao do objeto em desacordo com o contrato (Risco 5);
VI.  Falta de pagamento a contratada (Risco 6).

8.2. Sao acdes de controle, prevengdo e mitigacdo dos impactos descritos acima, por parte da
PREFEITURA:
l. Risco 1: Fiscalizagdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinagdo clara

do objeto contratual; capacitagdo da equipe de fiscalizagdo do contrato para identificar



fraudes com maior facilidade; e durante a vigéncia do contrato, instauracdo de
procedimento de inadimpléncia contratual, com vistas a aplicagdo de penalidades

contratuais;

. Risco 2: Fiscalizacdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinacao clara
do objeto contratual; e capacitacdo da equipe de fiscaliza¢dao do contrato para identificar

fraudes com maior facilidade;

[l. Risco 3: Cabera a CONTRATANTE analise das circunstancias e agdes possiveis;

V. Risco 4: Realizacdao de analise criteriosa da qualificacdo técnica e economico-financeira

da empresa; e avaliagdo adequada da empresa;

V. Risco 5: Realizacdo de gestdo e fiscalizacdo adequada; e capacitacdo da equipe de
fiscalizagao;
VI. Risco 6: Realizagdo de analise prévia do orcamento; gerenciamento e controle do

orcamento destinado ao contrato; e verificagcdo periddica do desempenho financeiro do

contrato e capacidade de desembolso do 6rgao.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVICO
Conforme disposto no item 4, o futuro contratado serd selecionado mediante processo
licitatorio.
9.1 Quanto a forma de selegdo e critério de julgamento da proposta:
I. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacao de procedimento de
LICITACAO, na modalidade Dispensa de Licitagdo, com adogao do critério de
julgamento pelo Menor Preco.

9.2. Quanto ao regime de execugao:



9.2.

9.3.

Regime de empreitada por preco Global, o critério de aceitabilidade de precos sera o
valor global estimado para a contratagao;

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de
avaliag¢do de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°

14.133/2021).

Quanto as exigéncias de habilitacdo:

I. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica, fiscal, social, trabalhista, contabil e economico financeira, conforme
legislagao em vigor;

Quanto a qualificacdo técnica:

Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao;

Registro ou inscricdo da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) mediante
apresentacdo da Certidao de Registro de Pessoa Juridica, com prazo de validade vigente;
Registro ou inscri¢ao do responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) mediante
apresentacao da Certidao de Registro de Pessoa Juridica, com prazo de validade vigente;
Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de

direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional



competente, quando for o caso. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os
atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com caracteristicas semelhantes;

VI. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

VIl.  Devera ser apresentado comprovacdo técnico-profissional: acervo e atestado de
capacidade técnica em nome do responsavel técnico da empresa, e, técnico-operacional
apresentando atestado de capacidade técnico em nome da licitante, podendo ser

apresentado atestado iinico que comprove ambas as situagoes.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 77.043,27 (Setenta e sete mil, quarenta e trés
reais e vinte e sete centavos), conforme custos unitarios apresentados na Planilha
Orcamentaria do projeto em anexo ao edital.

10.2. Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n® 1911/2022, que “Institui normas para
o procedimento administrativo para a realiza¢do de pesquisa de precos para aquisicdo de

bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito do Municipio de Girua-RS”.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

O dispéndio financeiro decorrente da contratagdo ora pretendida decorrera da dotacdo

orcamentaria: Dotagdo 713; Dotagao 3042.

12.INDICACAO DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. O inciso XI da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a indicagao
dos locais de execucao dos servicos e das regras para recebimento provisorio e definitivo.
12.2. Assim, o local de execucdo se dard no endereco da obra, cujo local € citado na descrigdo do

objeto.



12.3. Quanto ao recebimento da obra, essa sera realizado pelo(s) fiscal(is) do contrato e se dara

da seguinte forma:

l. provisoriamente, apos a conclusdo dos servicos, e mediante realizagdo de vistoria para

efeito de posterior verificagao da conformidade dos servigos com a especificagao contratual;

. definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, apds as correcdes e
complementacdes, comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as

respectivas documentacdes exigidas no Contrato.

12.4. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servigos, compete a
fiscalizagdo rejeitd-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e
notificar o contratado para saneamento e/ou substitui¢do, no prazo estabelecido no instrumento

contratual (§ 2° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

12.5. Niao sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato
encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacao de

penalidades (§ 3° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

12.6. Apos a vistoria, a fiscalizacdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as
corregdes € complementacdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execucdo dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (§ 4° do

Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

12.7. Havendo necessidade premente do servigo ou da aquisi¢do, podera o fiscal do contrato
receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual

glosa quando do recebimento definitivo (§ 5° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

12.8. Quando a obra e os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada

comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a Prefeitura.

12.9. Os servigos serdo recebidos da seguinte forma:



l. Provisoriamente o recebimento serd efetuado pelo Responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até

10 (dez) dias da comunicacgao escrita do contratado;

Il. Definitivamente o recebimento serd efetuado pelo fiscal técnico do contrato mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos terem os servicos sido examinados e julgados
em perfeitas condicdes técnicas, ndo excedendo o prazo de até 30 (trinta) dias contados do

Recebimento Provisorio;

12.10. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

13. ESPECIFICACAO DAS GARANTIAS EXIGIDAS

13.4. A contratacdo conta com garantia de execu¢do nos moldes do art. 96 da Lei n°14.133, de

2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.5. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

l. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediantes registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmico,

definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado
por apodlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como

importancia segurada o valor nominal da garantia e como beneficiario o contratante;

Il. Fianca bancdria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.



14. FORMA, CONDICAO, PRAZO DE PAGAMENTO E CRITERIO DE REAJUSTE

14.4. Quando do recebimento:

VI.

As medigdes para apuracdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA serdao realizadas por servidor(es)

habilitado(s) designado(s) pelo Secretario Municipal de Administracao;

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is),
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater

técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133);

O(s) fiscal(is) do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico;

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, a
FISCALIZACAO do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos
realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser

encaminhado ao gestor do contrato;

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;



VII. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas na execugao

do objeto;

14.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade ¢
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

14.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugédo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

14.7. O recebimento definitivo pela Administragdo ndao eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior no
edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servigcos executados e pela funcionalidade da construcdo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficard responsavel pela

reparagdo, pela correcdo, pela reconstru¢do ou pela substituicao necessarias.
14.8. Quanto ao prazo e forma de pagamento:

l. O pagamento sera efetuado apdés a medigdo dos servigos e emissdo de nota

fiscal, cujas particularidades s&o definidas em contrato.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
15.1. Quanto das obrigagdes da contratada:

I.  Executar os servicos em conformidade com as normas da ABNT e as legislagdes

existentes para cada caso;

[I.  Realizar os servigos descritos no Memorial Descritivo, na Planilha Or¢amentaria e nos

Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;



VL.

VII.

VIII.

Xl

A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado.
Inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando

daqueles ndo aceitos pela fiscalizagao.

A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do
ndo atendimento quanto as questdes ambientais, principalmente, relacionados a geracao

de residuos solidos, efluentes, material particulado, entre outros poluentes;

Acatar as determinacdes do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais;

Recolher taxas referentes a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos

profissionais responsaveis pela obra;

Comunicar 8 CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execugdo dos

Servigos;

A CONTRATADA devera pagar seus funcionarios em dia, inclusive responsabilizar-se
exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execucao dos servigos incluindo os
encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de
vinculo empregaticio. Desta forma, a CONTRATADA devera arcar com todos os onus e

obriga¢des e em nenhuma hipotese, poderdo ser transferidos para a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos,

alimentacdo, transporte, material, etc.;

Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual - EPI'S e Equipamento de Protecdo

Coletiva — EPC’s aos seus funcionarios, € fiscalizar o uso dos mesmos;

Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de seus

prepostos, terceirizados e outros encargos;



XlIl. Atender a prestagdo dos servigos com pessoal devidamente qualificado ¢ devidamente
identificados, bem como, observar rigorosamente o cronograma de execu¢do ou outras

condigdes estabelecidas entre as partes;

Xlll. Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado;

XIV. Observar rigorosamente o cronograma de execugdo ou outras condigdes estabelecidas

entre as partes;

XV. Aceitar, nas mesmas condigdes iniciais do contrato, os acréscimos e supressdes que se

fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei;

XVI. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢dao deste Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante;

XVIl.Manter, durante a execucdo da obra, em local adequado, cagamba, para recolhimento

diario dos entulhos provenientes da obra;

XVIII. O transporte de material residual para bota fora sera de responsabilidade da
CONTRATADA, ndo devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material

utilizado durante a execucao dos servigos;
XIX. Executar a obra dentro do cronograma estabelecido em contrato;

XX. Ao término dos servigos, a empresa contratada devera comunicar ao contratante para

recebimento provisorio dos servigos contratados;
XXI. O recebimento definitivo ocorrerd apds o saneamento das eventuais pendéncias

relacionadas no recebimento provisoério.

XXII.Sera da competéncia da CONTRATADA conhecer as condig¢des do local de implantagao

da edificagdo e seu terreno com os seguintes objetivos:



b)

XXII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo a analise aos desenhos,
memoriais descritivos e especificacdes e confrontando com a realidade local, a fim de

alcancar a melhor técnica construtiva na etapa da execucao da obra;

Conhecer todas as caracteristicas do local da obra e demais condicionantes visando um
planejamento eficiente, antecipando os possiveis percalcos bem como a escolha do
melhor sistema construtivo e materiais adotados: condi¢des do meio ambiente (solo,
ventos dominantes, insolacdo, temperatura ambiente, periodo de estiagem, periodo
chuvoso, intensidade pluviométrica e outros); posturas legais relativas a critérios de
seguranga e a aprovacao da documentagdo em geral nos 6rgaos competentes; condi¢des
relativas as vias de acesso e dimensdes do canteiro de servigo; e condi¢des topograficas e

geologicas.

Nio serd aceita pela FISCALIZACAO nenhuma reclamagio ou justificativa de atraso no
cronograma por parte da CONTRATADA motivada por qualquer dos fatores

mencionados na alinea anterior.

Refazer a obra ou servigo, que durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos
construtivos ou quaisquer outros vicios que, venham a dificultar ou impossibilitar a sua
utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido, por agdo ou omissdo

da CONTRATANTE;

Arcar com os custos de horas extras e jornadas de trabalho em periodo noturno, finais de

semana e feriados (se for o caso), respeitando o que determina a Lei n°® 605/49.

Promover treinamento dos trabalhadores para a prevengdo de doencas e de acidentes no
meio ambiente de trabalho na construgdo, bem como adotar medidas preventivas de

segurancga do trabalho.

Permitir a qualquer momento o acesso irrestrito no canteiro de obras, da equipe da

FISCALIZACAO da PREFEITURA.



XXVIIL. Zelar pela integridade da obra e pela boa conservagao dos servigos ja executados

até a entrega da obra 8 CONTRATANTE.

XXIX. Entregar a obra com todas as instalagdes ¢ todos os equipamentos em perfeito

XXX.

funcionamento, inclusive com bom acabamento, sem avarias que possam afetar a

utilizagdo do mesmo.

Apds a conclusdo dos servigos, todo o local da obra e suas vias de acesso e adjacéncias

deverdo ser entregues limpos, sem material excedente, e pronto para o uso.

15.2. Quanto das obrigagdes da contratante:

VL.

VII.

VIII.

Emitir a ordem de inicio dos servigos;

Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao do
objeto deste Contrato;

Realizar a fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe técnica habilitada para esse fim;

Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteragdo ou
irregularidade na execucao deste Contrato;

Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que ndo
esteja cumprindo fielmente o presente contrato;

Atestar a nota fiscal correspondente ao servico executado, medido e aceito pelo(s)
fiscal(is) do contrato;

Liberar as areas destinadas a execugao da obra ou servigo;

Emitir ordem de paralisagdo no caso de interrup¢ao dos servigos, com a devida

justificativa, e publicar no Didrio Oficial;

IX.

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigdes
estabelecidas as condicdes previstas em cldusula contratual;

Obter juntos aos 6rgaos competentes as licencas ambientais e autorizagdes necessarias a
execucao da obra/servico contratado;



16.SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PACTUADAS

16.1. Comete infra¢do administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas

VL.

VII.

VIII.

Xl

XIl.

XII.

16.2.

no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:
Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Dar causa a inexecucao total do contrato;
Deixar de entregar a documentagado exigida para o certame;

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletronica ou a execugdo do contrato;

Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da fase
de lances.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores

ficard sujeito as penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.



16.3. Maiores detalhes de penalidades serao descritos no Contrato.
17. DISPOSICOES FINAIS

17.1. O termo de referéncia foi elaborado com base na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que
trata sobre licitagdes e contratos administrativos, € com base no projeto e demais

documentos anexo ao edital, estando adequado as normas pertinentes.

Girua — RS, 18 de fevereiro de 2025.
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