MUNICIPIO DE RONDINHA

Avenida Sarandi, 646 - CEP: 95590-000 — Rondinha/RS
Fone/Watts: (54) 3365-1614

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 253/2025, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025.

MUNICIPIO DE RONDINHA - RS

Secretaria Municipal de Obras

NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
CONSULTIVA ESPECIALIZADA PARA
LEVANTAMENTO DE DADOS, DIAGNOSTICO DE
SEGURANCA, ESTUDOS HIDROLOGICOS E
HIDRAULICOS, SONDAGENS GEOTECNICAS,
PLANEJAMENTO MUNICIPAL DO SISTEMA DE
DRENAGEM PLUVIAL, ESTUDO DE ALTERNATIVAS
DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E ELABORAGCAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS DA BARRAGEM DE
CONTENGAO DE CHEIAS DA BACIA DO ARROIO
LAMBARI, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
RONDINHA/RS.

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objetivo quantificar, especificar e definir algumas condicées para a
contratagdo, de empresa do ramo de engenharia consultiva, especializada, qualificada e devidamente habilitada e para
prestar CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA ESPECIALIZADA PARA
LEVANTAMENTO DE DADOS, DIAGNOSTICO DE SEGURANCA, ESTUDOS HIDROLOGICOS E
HIDRAULICOS, SONDAGENS GEOTECNICAS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL DO SISTEMA DE
DRENAGEM PLUVIAL, ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE AMPLIA(;AO DE CAPACIDADE E
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA BARRAGEM DE CONTENCAO DE CHEIAS DA
BACIA DO ARROIO LAMBARI, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RONDINHA/RS, com
responsabilidade técnica para a Secretarias Municipais de Obras do Municipio de Rondinha/RS, o que ocorrera nos
temos das especificacOes e condi¢des abaixo transcritas.

2. DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

2.1. A presente contratacdo exige a selecdo de empresa de engenharia consultiva com notdria capacidade técnica,
regularmente registrada no CREA e com experiéncia comprovada na realizacdo de estudos hidroldgicos e hidraulicos,
diagnosticos de seguranga de barragens, projetos de controle de cheias e inspecfes estruturais.

2.2. O objeto enquadra-se como servi¢o técnico profissional especializado (art. 6°, XXI, Lei n® 14.133/2021), dada
a complexidade dos estudos, o impacto direto sobre a seguranca da populagdo e a necessidade de atendimento as
diretrizes da Politica Nacional de Seguranca de Barragens (Lei n° 12.334/2010).
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2.3. Aempresa contratada devera apresentar ao Municipio de Rondinha/RS, em arquivos digitais (PDF ou formato
compativel) os seguintes produtos técnicos, observados os prazos indicados e com a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART):

2.3.1. PLANO DE TRABALHO, contendo:

2.3.1.1. detalhamento das atividades a serem realizadas, em especial para os servi¢os de campo de
planialtimetria, topobatimetria e investigacfes geotécnicas;

2.3.1.2. Mapa com o plano de levantamentos de campo;
2.3.1.3. Cronograma detalhado do projeto e das atividades.

Nesta etapa é realizada reunido de partida presencial com a Prefeitura Municipal de Rondinha (PMR) para alinhamento
de expectativas, exposi¢do de problemas de inundacéo e discussao de possiveis solucdes.

2.3.2. PRODUTO 01 - RELATORIO TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E
CARACTERIZACAO DO SISTEMA: contendo:

2.3.2.1. Levantamento cadastral da barragem e de todas as suas estruturas (macico, vertedouro, drenos,
ombreiras), com registro fotogréfico e croquis de campo.

2.3.2.2. Histdrico de operagdo e eventos de cheia, inspe¢des anteriores e manutencdo realizada.

2.3.2.3. Reavaliacdo da capacidade hidréaulica e da estabilidade da barragem do arroio Lambari e estruturas
associadas.

2.3.2.4. Estudos hidrolégico e hidraulicos para anélise de capacidade da rede de drenagem na &rea urbana
do municipio.

2.3.2.5. Conclusdes sobre a seguranca da barragem e do vale a jusante.

O produto da etapa é um relatério técnico com a descrigdo dos documentos levantados, constando em anexo
os levantamentos topograficos, o projeto As-1s da barragem, os relat6rios dos ensaios geotécnicos e os relatorios
de inspec¢do da barragem, com as fichas de inspecéo e relatorio fotografico.

2.3.2.6. de levantamento topografico planialtimétrico e cadastral georreferenciado ao sistema
SIRGAS2000, abrangendo:

2.3.2.6.1. Area da barragem existente, incluindo macico, vertedouro, canal de restituigéo,
ombreiras, drenos e areas adjacentes;

2.3.2.6.2. Reservatorio e trecho a montante até o limite da bacia de contribui¢do mais préximo;

2.3.2.6.3. Trecho a jusante até a primeira confluéncia significativa, para subsidiar os estudos
hidraulicos;

2.3.2.6.4. Area indicada para possivel implantacdo de nova barragem ou estruturas
complementares.

2.3.2.7. O levantamento devera apresentar:

2.3.2.7.1. Curvas de nivel com equidistincia maxima de 1,0 m (ou menor se tecnicamente
recomendavel);

2.3.2.7.2. Sec0es transversais e perfis longitudinais do leito do arroio e areas adjacentes;
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2.3.2.7.3. Localizacdo de todas as estruturas existentes e interferéncias relevantes (estradas, linhas
de energia, construgoes).

Produto deve ser entregue em meio fisico (plotagem em escala adequada) e digital (DWG/DXF, shapefile e
PDF).

2.3.2.8. As investigacdes geotécnicas devem contemplar:

2.3.2.8.1. Execuc¢do de sondagens geotécnicas conforme NBR 6484 e 9603, com profundidade
adequada ao estudo de estabilidade do macico e fundagdes da barragem existente.

2.3.2.8.2. Ensaios laboratoriais: granulometria, limites de Atterberg, permeabilidade, resisténcia
ao cisalhamento e outros necessarios a analise de estabilidade.

2.3.2.8.3. Interpretacdo técnica dos resultados, com determinacdo dos fatores de seguranca,
identificacdo de patologias ou fragilidades geotécnicas e recomendaces de reforco, estabilizagdo
ou adequagdo do macico e taludes.

2.3.2.8.4. Relatorio fotografico e planta de locacdo das sondagens, com coordenadas
georreferenciadas.

2.3.2.9. Prazo de entrega: até 45 dias ap6s a emissdo da ordem de servico.

2.3.3. PRODUTO 02 - RELATORIO TECNICO DE DIAGNOSTICO DE SITUACAO DE SEGURANCA DO
SISTEMA; contendo:

2.3.3.1. Realizagdo

2.3.3.2. Andlise dos resultados de inspe¢do de seguranga da barragem e de suas estruturas associadas
(realizado na etapa anterior);

2.3.3.3. Estudos de estabilidade da barragem devem ser revisados, com a verificacdo dos critérios
de seguranca quanto ao recalque, ruptura, erosdo e instabilidade dos taludes;

2.3.3.4. Reavaliacdo do projeto existente com andlise conclusiva da estabilidade da barragem, de acordo com
0s critérios de projeto aplicaveis;

2.3.3.5. Revisdo e atualizag8o das séries e estudos hidrolégicos, incluindo atualizagdo da equacao de chuvas
intensas, e analise da capacidade dos dispositivos de descarga existentes na barragem, verificando os tempos
de retorno de dimensionamento e a borda livre;

2.3.3.6.  Estudos hidroldgico e hidraulicos para analise de capacidade da rede de drenagem na area urbana
do municipio;

2.3.3.7. Osestudos de hidrologia e hidraulica existentes devem ser revisados de acordo com as informacées
do As-Is e seguindo os critérios atuais de projeto e seguranca de barragem. Para tal devera ser revisado o estudo
de simulagdo chuva-vazdo e calculadas as vazdes de projeto, bem como a verificacdo hidraulica dos
extravasores, niveis maximos, borda livre e da area urbana, considerando as adaptacdes necessarias para
representacdo de provaveis efeitos de mudangas climaticas;

2.3.3.8. Conclusdes sobre a seguranca da barragem e do vale a jusante.

Esta atividade conclui com um relatério de revisdo de seguranca da barragem e do sistema de drenagem,
contendo premissas, metodologia, resultados e memdrias de célculo.

2.3.3.9. Prazo deentrega: até 75 dias ap6s a ordem de servico, de modo a permitir sua utilizacdo nas etapas
subsequentes de estudo de alternativas e projeto executivo.
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2.3.4. PRODUTO 03 - RELATORIO TECNICO DO ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE MELHORIA;
contendo:

2.3.4.1. Analise comparativa de solucdes técnicas para mitigacdo de risco e aumento da capacidade de
detencg&o, contemplando:

2.3.4.1.1. Reforgo e adequacdo da barragem existente, caso necessario;

2.3.4.1.2. Construcéo de nova barragem a montante ou estruturas auxiliares (vertedouro adicional,
bacias de detencéo);

2.3.4.1.3. Medidas néo estruturais, quando cabiveis;

2.3.4.1.4. Para cada solugdo, devera ser apresentada descri¢do técnica, estimativa preliminar de
custo, cronograma fisico indicativo e analise multicritério (técnica, econdmica, ambiental e social).

2.3.4.1.5. A contratada devera indicar a solugcdo recomendada e fundamentar tecnicamente a
escolha, subsidiando a decisdo da Administracéo.

Deverd ser elaborado relatorio com as recomendages de alternativas de melhorias, com plantas e croquis
de projeto em nivel conceitual.

2.3.4.2. Prazo de entrega: até 105 dias ap0s a ordem de servico.

2.3.5. PRODUTO 04 - MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA;
contendo:

2.3.5.1. Plantas, cortes e detalhes construtivos em nivel executivo (DWG e PDF).
2.3.5.2.  Memorial descritivo e memorial de calculo.

2.3.5.3. Planilha orcamentaria com composi¢des de custo (SINAPI/SICRO), BDI e cronograma fisico-
financeiro.

2.3.5.4. Especificagdes técnicas de materiais e servigos.

O produto contempla relatorio (memorial) em formato A4, com os desenhos de plantas, se¢fes, cortes
e detalhes em anexo no formato Al.

2.3.5.5. Prazo de entrega: até 135 dias apds a ordem de servico.

2.3.5.6. Observacéao: Caso a solucéo selecionada no Estudo de Alternativas contemple a construgdo de uma
nova barragem a montante ou outra obra de contencdo, as sondagens do local proposto serdo executadas na
etapa de Projeto Executivo, devendo ser entregues juntamente com os demais produtos dessa etapa (item 4.5),
de forma a subsidiar o detalhamento da nova estrutura, devera indicar a pré-localizacdo da estrutura e estimativa
preliminar de dimensdes, de modo a viabilizar o planejamento de sondagens na fase de projeto executivo.

2.3.6. PRODUTO 05 - PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM E PREVENCAO DE INUNDACAO:;
contendo:

2.3.6.1. Documento final na forma de plano municipal para melhoria de drenagem pluvial e prevencao de
inundacdes, a ser apresentado a PMR. O documento deve trazer:

2.3.6.1.1. Asdiretrizes e organizacdo municipal para a gestdo do sistema;
2.3.6.1.2. As propostas de melhoria em nivel conceitual estruturais e ndo estruturais;

2.3.6.1.3. Projetos executivos elaborados;
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2.3.6.1.4. Cronogramas, prazos e recursos para implantacao;

2.3.6.1.5. Manual de operacdo e manutencdo do sistema, incluindo a barragem de contencéo de

cheias;

2.3.6.1.6. Critérios de projeto de drenagem pluvial municipal.:

2.3.6.1.7. Reforco e adequacédo da barragem existente, caso necessario;

2.3.6.1.8. Construcdo de nova barragem a montante ou estruturas auxiliares (vertedouro adicional,

bacias de detencéo);

2.3.6.1.9. Medidas néo estruturais, quando cabiveis;

2.3.6.1.10.Para cada solugdo, devera ser apresentada descri¢do técnica, estimativa preliminar de
custo, cronograma fisico indicativo e analise multicritério (técnica, econdmica, ambiental e social).

2.3.6.1.11.A contratada devera indicar a solugdo recomendada e fundamentar tecnicamente a
escolha, subsidiando a decisdo da Administracdo

2.3.6.1.12.Prazo de entrega: até 150 dias apds a ordem de servigo.

2.4. No quadro abaixo segue a descri¢do dos servigos/ produtos, entregaveis e Cronograma de Execucdo:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (DIAS CORRIDOS)

ETAPA/ATIVIDADES

15

30 45 60 75 90 105 120 135 150

Etapa 0. Plano de trabalho
Etapa 1. Levantamento de dados basicos e As-Is
Elaboragdo do Plano de trabalho
Compilagdo de dados secunddrios
Inspegbes da barragem do rio Lambari
Levantamento planialtimétrico
Sondagens e ensaios geotécnicos
Etapa 2. Diagnéstico da situagdo de seguranga
Hidrolégico-hidrdulico
Geotécnico-estrutural
Etapa 3. Estudo de alternativas de melhoria
Recuperagdo barragem
Novas alternativas
Etapa 4. Projetos executivos de engenharia
Dimensionamento e desenhos
Memorial e orcamento
Etapa 5. Documentos finais de planejamento
Manual de operagdo e manutengdo
Plano municipal de drenagem pluvial e de inundagées

prODUTOS|  PT

P1 P2 P3 P4 P5

EXECUGCAO| 15%

25% 15% 20% 15% 10%

Atividade

25. REQUISITOS DA EMPRESA PROPONENTE (EXPERIENCIA MINIMA COMPROVADA COM

CAT):

2.5.1. A empresa devera apresentar atestados de capacidade técnica, com as respectivas Certiddes de Capacidade
Técnica (CAT) expedidas pelo CREA, demonstrando experiéncia conforme quadro abaixo:

Descrigdo da experiéncia

Numero de atestados
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Estudo e dimensionamento de controle de enchentes e de estruturas hidrdulicas 1
envolvendo barragem ou bacia de detenc¢do hidraulica

Levantamento e inspecdo de barragem 1
Projeto executivo de macrodrenagem 1

2.6. REQUISITOS DA EQUIPE TECNICA (COMPROVAGCAO POR CAT):
2.6.1. A contratada devera mobilizar equipe minima, composta por:

2.6.1.1. Engenheiro Civil Sénior — Responsdvel Técnico, com minimo de 20 anos de experiéncia
comprovada conforme quadro abaixo:

Descricéo da experiéncia Numero de atestados

Estudo ou plano de seguranca de barragem 1

Inspecdo de barragem e estruturas hidraulicas associadas

Outorga de uso de agua para barragem

Reviséo de projeto de barragem

Planejamento de obra de barragem

Rl R R P

Estudo de alternativas técnicas e ambientais para implantacéo de barragem

2.6.1.2. Engenheiro Civil Pleno — Geotecnia/Estruturas, com minimo de 12 anos de experiéncia com
atestacdes em: investigacdo geotécnica, topografia, estrutura de concreto armado e estabilidade de taludes,
incluindo projeto de reservatorio e projeto de canal;

2.6.1.3. Engenheiro Civil ou Ambiental Pleno — Hidrologia/Hidraulica, como minimo de 12 anos de
experiéncia com atestacBes em: simulacdo hidroldgica e hidrdulica em rios ou canais, balanco hidrico,
verificagdo hidraulica de extravasor de barragem e dimensionamento de reservatdrio de detencao.

2.7. FORMA DE CONTRATACAO E ORDEM DAS FASES:

2.7.1. Alicitagdo sera realizada na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, com critério de julgamento menor
preco global e habilitagdo técnica prévia, conforme previsto no art. 17, §2°, e nos arts. 33 e 34 da Lei n°® 14.133/2021.

2.7.2. Para garantir a contratacdo mais vantajosa e evitar riscos de execucdo, as propostas serdo analisadas quanto a
sua exequibilidade, especialmente aquelas que apresentarem valores globais ou por etapas inferiores a 75% do valor
estimado. Nessas hipdteses, poderd ser exigida garantia adicional como condicdo para assinatura do contrato,
conforme prevé o art. 59 da Lei n°® 14.133/2021.

2.7.3. A opcdo pela garantia adicional, justifica-se pela criticidade do objeto, uma vez que impede que proponentes
sem qualificacdo técnica contratem sem que tenha condicfes de cumprir 0 objeto, evitando riscos de inadimplemento,
reduzindo o risco de contratagdo temeraria em um servico que envolve diretamente a seguranca da populacao.

2.7.4. E inadmissivel que empresa ou profissional sem a aptidao técnica necesséria venha a prestar os servicos objeto
deste ETP, pois qualquer erro nos estudos, diagnosticos ou projetos poderd comprometer a seguranga estrutural da
barragem, expor o Municipio a responsabilidade civil, administrativa e criminal e colocar em risco vidas humanas.

2.7.5. Essaescolha também assegura seguranca juridica, evitando anulagdes posteriores por inabilitacdo do vencedor
e reduzindo litigios e atrasos na execugdo do contrato.

2.7.6. Além disso, promove eficiéncia e economicidade reais, pois a competicdo de precos ocorre apenas entre
licitantes previamente aptos, minimizando retrabalhos, aditivos e custos ocultos.
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2.7.7. Por fim, reforca a gestdo responsavel do risco publico, alinhando-se aos principios da prevencdo e da
precaucdo, especialmente relevantes diante da responsabilidade objetiva do Municipio em caso de falhas que possam
causar danos materiais, ambientais ou & vida humana.

2.8.

JUSTIFICATIVA INDIVIDUAL DAS EXIGENCIAS:

Exigéncia

Justificativa Técnica e Legal

Registro e regularidade da
empresa e dos profissionais
no CREA

Garante que a contratada e sua equipe estejam legalmente habilitadas para o
exercicio da engenharia (Lei n® 5.194/1966, art. 59). Sem esse registro, 0s servigos
seriam nulos e a Administracdo poderia ser responsabilizada por permitir exercicio
irregular da profisséo.

Atestados (CAT) em estudos
de hidrologia e hidraulica
para dimensionamento de
vazoes de projeto de cheia

Essenciais para comprovar experiéncia em modelagem hidrolégica e hidraulica,
etapa critica para dimensionamento seguro de reservatorios e vertedouros. Erros
nessa etapa podem levar ao subdimensionamento e causar extravasamentos ou
inundagdes a jusante.

Atestados (CAT) em planos
ou revisdes de seguranga de
barragens e inspecdes
técnicas de  estruturas
associadas

Necessarios para demonstrar dominio dos procedimentos previstos na Lei n°
12.334/2010 (PNSB), que exige inspe¢des periddicas, classificacdo de risco e
revisOes de seguranca. Profissionais inexperientes podem ndo identificar patologias
ou sinais de instabilidade, expondo o Municipio ao risco de rompimento da
barragem.

Atestados (CAT) em projetos
de engenharia para controle
de enchentes e estruturas de
barramento

Garante que a contratada ja tenha elaborado projetos de natureza semelhante,
assegurando solugBes técnica e economicamente viaveis. Projetos mal
dimensionados poderiam levar a obras ineficazes ou desperdicio de recursos
publicos.

Atestado (CAT) em outorga

Demonstra que a empresa domina os procedimentos de regularizagdo de uso de

planejamento de obra de
barragem e estudo de
alternativas  técnicas e
ambientais

de wuso da 4&gua para | recursos hidricos, evitando riscos de operacdo irregular, sangfes ambientais e
barragem responsabilizacdo administrativa do Municipio.
Atestado (CAT) em

Fundamenta a capacidade da empresa de planejar adequadamente as intervencGes
e de comparar solucfes técnicas e ambientais, garantindo menor impacto social,
melhor custo-beneficio e atendimento aos principios de sustentabilidade e
prevencéo.

Engenheiro Civil Sénior —
Hidraulica/Hidrologia
(minimo 20 anos)

A exigéncia de 20 anos de experiéncia esté diretamente relacionada & criticidade
do servigo. A revisdo de seguranga de barragens envolve analises avancadas,
interpretacdo de séries historicas de eventos extremos, calibracdo de modelos
chuva—vazéo e emissdo de pareceres que podem embasar decisdes administrativas
e judiciais. Profissionais com experiéncia consolidada tém maior capacidade de
identificar riscos sutis e propor solugdes seguras e vidveis, reduzindo
significativamente a probabilidade de falhas técnicas que poderiam resultar em
prejuizos financeiros e ameaca a vida humana. A exigéncia é proporcional e
motivada (art. 62, 81° da Lei n® 14.133/2021).
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Engenheiro Civil Sénior -
Geotecnia/Estruturas
(minimo 12 anos)

Responsavel pela andlise de estabilidade de taludes, comportamento do macico,
fundacdes e estruturas de concreto armado. Uma analise deficiente pode resultar
em erosdes, piping ou ruptura da barragem. A experiéncia de 12 anos garante
dominio de métodos construtivos e de reabilitacdo, aumentando a seguranca do
empreendimento.

Engenheiro Civil Pleno
Hidrologia/Hidraulica
(minimo 10 anos)

Complementa a equipe técnica, assegurando a execucdo de simulacgdes hidroldgicas
e verificacOes de extravasores com precisdo. Exigir 10 anos de experiéncia garante
que este profissional ja tenha participado de diversos estudos e domine ferramentas
de modelagem, conferindo confiabilidade aos resultados.

Entrega de relatérios | Garante que os produtos sejam padronizados, auditaveis e diretamente utilizaveis
técnicos, memoriais e | para execucdo de obras futuras, em conformidade com o art. 42 da Lei n°
projetos executivos conforme | 14.133/2021. Essa exigéncia reduz retrabalhos e riscos de aditivos por falhas de
normas da ABNT projeto.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. A presente contratacdo ju

stifica-se diante da necessidade de é garantir que a barragem construida entre 2016 e

2019, continue desempenhando seu papel estratégico diante de cenarios climéaticos cada vez mais severos, por meio
de diagnostico aprofundado, atualizacdo de estudos hidroldgicos e geotécnicos e planejamento de melhorias que
assegurem a protecao da populacéo e da infraestrutura urbana a jusante.

3.2. A demanda decorre da necessidade de revisar os critérios de projeto e de seguranca hidraulica e geotécnica da
barragem, nos termos da Lei Federal n® 12.334/2010 (Politica Nacional de Seguranca de Barragens — PNSB) e suas
atualizacOes, que determinam inspec¢des regulares, classificacdo de risco e atualizagéo de planos de seguranca e acdo
de emergéncia.

3.3.  Acontratacdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de Rondinha-RS, estando
em conformidade com os objetivos da Administracdo, mantendo foco na exceléncia da prestacéo de servigos publicos,
sem comprometer a eficiéncia e eficacia nas contratagdes, e ainda aprimorar a alocago dos recursos orgamentarios e
financeiros.

3.4. O presente Termo de Referéncia, atende ao disposto no art. 18, 81° da Lei n°® 14.133/2021, e apresenta as
justificativas técnicas, defini¢do do objeto, requisitos da contratagdo, estimativa de valor, riscos e critérios de medicéo
e pagamento, fornecendo os subsidios indispensaveis para a elaboracdo do Termo de Referéncia e a adequada
conducdo do processo licitatério.

3.5. A contratacdo seré realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma eletrénica, com
critério de julgamento por menor preco global, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

3.6. Fundamentacéo legal:

3.6.1. Lei n® 14.133/2021: Estabelece normas gerais para licitacfes e contratos administrativos, garantindo
planejamento, eficiéncia e economicidade nas contratagdes publicas.

3.6.2. Lein®12.334/2010 (PNSB): Institui a Politica Nacional de Seguranca de Barragens e prevé a obrigagédo
do empreendedor de promover inspecdes, revisdes periddicas de seguranca e atualizacdo dos planos de agdo
de emergéncia.
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3.6.3. Constituicdo Federal de 1988, art. 225: Impde ao Poder Publico o dever de defender e preservar o meio
ambiente e prevenir danos que possam afetar a coletividade, o que inclui medidas para evitar desastres
decorrentes de eventos hidrologicos extremos.

4, DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A solucdo que melhor atende as necessidades da Administracdo é contratacdo de pessoa juridica do ramo de
engenharia especializada, com equipe multidisciplinar, com notdria capacidade técnica, regularmente registrada no
CREA e com experiéncia comprovada na realizacéo de estudos hidroldgicos e hidraulicos, diagndsticos de seguranca
de barragens, projetos de controle de cheias e inspe¢des estruturais, para a execucdo de levantamento de dados,
diagnostico de seguranca, estudo de alternativas de melhoria e elaboracdo de projetos executivos da barragem de
contencgéo de cheias do Arroio Lambari, localizada no municipio de Rondinha-RS.

4.2.  Considerando a natureza do objeto e a sua criticidade para a seguran¢a da populagdo, a contratacdo sera
realizada por meio de Licitacdo na modalidade Concorréncia, na forma eletronica, conforme art. 28, 11 e §1°da Lei n°
14.133/2021, com critério de julgamento pelo menor preco global, observadas as exigéncias técnicas de habilitagdo
previstas neste Termo de Referéncia e no Estudo Técnico Preliminar.

4.3. As empresas licitantes deverdo atender todas as capacidades e competéncias estabelecidas no instrumento
convocatorio para a efetiva participacéo no certame, evitando assim que empresas sem a devida qualificacdo interfiram
num processo cujo objetivo é a selecdo de uma empresa realmente capaz de atender as necessidades da institui¢do
com eficiéncia, qualidade e economicidade.

4.4. Considerando a natureza dos itens a serem contratados, que guardam relacdo entre si, respaldado em
entendimento pacificado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acdrdéo n®5.260/2011-1% Camara e Ac6rddo n® 861/2013
Plenério), e para priorizar a eficiéncia no Servigo Pdblico, mostra-se pertinente a contratagdo dos itens por grupo.

4.5. A adocdo da tal medida se faz necessaria, e adequada, para padronizar as rotinas desta Secretaria, bem como
evitar o aumento do nimero de fornecedores, favorecendo a rotina das contratag@es, diante de eventuais descompassos
decorrentes do fornecimento dos servicos por diferentes fornecedores, uma vez que, lidar com menos fornecedores
diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratacao.

4.6. Em obediéncia as determinagdes legais, a contratacdo serd realizada por meio de licitagdo, na modalidade
Concorréncia, na sua forma eletrdnica, com critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso
XXXVIII, 17, 8 2°, e 34, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Bl REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. O objeto tem natureza de servigo especial, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, padrdes de
desempenho e qualidade podem que ndo podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes
usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei Federal n® 14.133/2021. Neste ponto, 0s servicos objeto
do presente Termo a serem contratados pela Administracdo, exigem da equipe técnica alto conhecimento e
experiéncia, ndo usuais de mercados. O que restringe, de um certo ponto, o carater competitivo do certame licitatério,
por tratar-se de exige altissima especializagdo técnica, e ha risco de prejuizo a seguranca, a qualidade ou a eficiéncia
da obra/servigo caso empresas sem a qualificacdo adequada sejam contratadas.

5.2. Para a prestacdo do servigco pretendido os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de
atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacao,
nos termos do art. 62 da Lei Federal n® 14.133/2021:
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5.3. HABILITACAO JURIDICA:

5.3.1. Comprovacéo de que o objeto social da empresa interessada é pertinente ao item objeto desta licitacéo,
afericdo a ser feita, conforme o caso, através da apresentacdo de cépia de:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

b) Inscricdo do Ato Constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, no caso de sociedades
civis;

C) Decreto de autorizacdo, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, em

se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagao
para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual.

5.3.2. Documento de identidade do dirigente, proprietario ou s6cio com poderes de administracdo, nos termos
do artigo 2° da Lei Federal n. 12.037/09;

5.3.3. Declaragdo que atende os requisitos de habilitacdo;
5.4. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
5.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

5.4.2. Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual e ou Municipal (Alvara de Localizag&o ou
Certiddo de Inscrigdo Municipal), se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividades e compativel com o objeto contratual;

5.4.3. Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN (Certiddo Conjunta Negativa);

5.4.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

5.4.5. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

5.4.6. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);

5.4.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943 (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas), em seu prazo de
validade;

5.4.8. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, nos termos do art. 116, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

Documento assinado digitalmente - YZX-MNJ-7RY-P57 10 | P a g ina
Nopaper | Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12037.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

MUNICIPIO DE RONDINHA

Avenida Sarandi, 646 - CEP: 95590-000 — Rondinha/RS
Fone/Watts: (54) 3365-1614

55. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.5.1. Balango patrimonial e demonstracGes contabeis dos ultimos dois exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, com a indicagcdo do nimero do Livro Diario, nimero de registro na Junta
Comercial e numeracgdo das folhas onde se encontram os lancamentos que comprovem a boa situacéo
financeira da empresa, assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balanco
provisorio.

5.5.1.1. Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.

5.5.2. Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentacdo do documento.

5.6. HABILITACAO TECNICA:

5.6.1. Apresentar um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove a aptiddo do proponente para o prestacao dos servicos em caracteristicas, quantidades
e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, conforme prevé o Art. 67 § 2° da Lei 14.133/2021.

5.6.1.1. O atestado devera ser impresso em folha timbrada e conter o CNPJ, nome, cargo, assinatura do
responsavel pela informacdo e carimbo da empresa. No atestado deve constar também se foram
cumpridos os prazos de entrega, e a qualidade do mesmo, sem fatos que desabonem sua conduta, o
nimero do contrato, além de estar assinado e datado (assinatura por certificado digital ou cépia
autenticada).

5.6.1.2. Devera ainda vir acompanhada do contrato que originou a prestagdo do servico.
5.6.2. Prova de Registro vigente, da empresa no conselho de classe competente;
5.6.3. Prova de Registro vigente, do responsavel técnico no conselho de classe competente;

5.6.4. Comprovacdo de atendimento do item 2.6, em relacdo a equipe técnica (comprovacdo por CAT) e
através de registro de cada profissional no Conselho de Classe.

5.6.5. Declaragdo do responsavel da empresa que caso se sagrar vencedora, irdo cumprir 0s prazos, e
cronograma pré-estabelecido no item 2.4, estando cientes que o atraso acarretard na penalidade previstas neste
Termo de Referéncia no edital e na Legislagéo.

6. GARANTIA DE PROPOSTA

6.1. Os licitantes interessados em participar da presente Concorréncia Eletrdnica deverdo prestar garantia de
proposta no valor de 1% (um por cento) sobre o valor de referéncia or¢ado, R$ 3.947,40 (rés mil, novecentos e quarenta
e sete reais e quarenta centavos), para fins de participacdo na licitagdo, de acordo com art. 58, da Lei n° 14.133/2021.

6.2. As LICITANTES deverdo, como condicdo a participacdo nesta LICITACAO, apresentar GARANTIA DE
PROPOSTA em valor equivalente a R$ 3.947,40 (rés mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos),
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do CONTRATO, nos termos do artigo 58, caput e §1°, da Lei
n° 14.133/2021.

6.3. A GARANTIA DE PROPOSTA podera ser apresentada nas modalidades previstas no art. 96, paragrafo 1°,
inciso I, Il, Il e IV da Lei Federal no 14.133/2021.
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6.4. Para todas as modalidades de garantia, exceto fianca-bancaria, devera ser expresso no instrumento de
GARANTIA DE PROPOSTA que:

6.4.1. Seu objeto é garantir a indenizacdo devida ao PODER CONCEDENTE caso a LICITANTE
descumpra qualquer de suas obrigacdes decorrentes do EDITAL, em especial caso se recuse injustificadamente
a assinar o CONTRATO;

6.4.2. Podera ser executada no caso de comprovado inadimplemento, total ou parcial, das obrigacGes
assumidas pela LICITANTE em decorréncia de sua participacdo na LICITACAO;

6.4.3. Prazo de vigéncia de minimo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS.

6.5.  Nos casos em que a validade das GARANTIAS DE PROPOSTAS vier a expirar antes da data de assinatura do
CONTRATO, a manutencédo das condicfes de habilitacdo da LICITANTE ficard condicionada a regular renovagao
da respectiva GARANTIA DE PROPOSTA ou a sua substituicdo por uma das demais modalidades previstas no
presente EDITAL, as proprias expensas da LICITANTE.

6.5.1.  Nahipdtese prevista no subitem anterior, caso a LICITANTE néo apresente instrumento de renovacéo
antes do vencimento da GARANTIA DE PROPOSTA nos termos do caput, a Comissdo devera notificar
previamente a LICITANTE antes de promover a sua inabilitacdo, a fim de que possa promover a renovagao de
sua GARANTIA DE PROPOSTA no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos.

6.6. Optando por caucéo em dinheiro, o licitante devera realizar transferéncia eletronica ou depdsito identificado
indicando o nimero de seu CNPJ para a seguinte conta bancaria em nome da Prefeitura Municipal de Rondinha,
juntando o respectivo comprovante: Banco: 041 - Banrisul; Agéncia: 0333; Conta Corrente: 04016660.0-5. Na
hipotese de o respectivo comprovante bancario apresentar alguma inconsisténcia que ndo permita a confirmagéo de
depdsito do valor referente & garantia, a proposta seré desclassificada.

6.7. Caso a modalidade de garantia recaia em titulos da divida publica, o titulo acompanhado dos documentos
descritos no subitem abaixo, devem ser apresentados via sistema.

6.7.1. Ostitulos da divida publica devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de documento emitido pela
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que atestara a sua validade, exequibilidade e avaliacdo de resgate
atual, e das seguintes comprovagoes:

6.7.1.1. Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de
registro no balanco patrimonial da licitante;

6.7.1.2. Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a corre¢do atualizada monetariamente do titulo (realizada até seis meses anteriores a
data marcada para apresentacdo da dita garantia), conforme parametros definidos pelo Ministério da
Fazenda;

6.7.1.3. Serdo aceitos apenas e tdo somente titulos com vencimentos passiveis de resgate
incontestavel sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da proposta de
precos.

6.7.1.4. Presumem-se como auténticos os titulos oferecidos pela licitante, reservando-se a
Prefeitura Municipal de Esteio o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indicios
de fraude, se obriga a oferecer dentincia ao Ministério Publico.

6.8. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianca bancaria, o licitante entregara o documento fornecido
pela instituicdo bancaria que a concede, do qual devera obrigatoriamente, constar:
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6.8.1. Beneficiario: Prefeitura Municipal de Rondinha-RS.

6.8.2. Objeto: Garantia da participa¢do na Concorréncia Eletronica.
6.8.3.  Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da licitacao.
6.8.4. Prazo de validade: minimo de 120 (cento e vinte) dias.

6.9. Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante devera fazer a comprovacao da apélice ou de
documento hébil expedido pela seguradora, cuja vigéncia sera de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da data de abertura das propostas.

6.10. A garantia de manutencéo de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

6.11. Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar 0 contrato ou a nao
apresentacdo dos documentos para a contratacéo.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. Apo6s formalizada do contrato, o Setor de Planejamento/Compras encaminhard, via E-mail, a ORDEM DE
INICIO, ao licitante vencedor, que em ATE 10 DIAS, devera reunir-se com equipe técnica do municipio para reunido
inicial, previa ao inicio dos trabalhos. Apds a concluséo dos servigos 0 mesmo devera emitir as Notas Fiscais/Fatura,
e remete-la copia para o e-mail compras@rondinha.rs.gov.br.

7.2. A execucdo do objeto devera ocorrer por meio do regime de empreitada global, no qual a contratada assume a
responsabilidade total pela entrega do objeto contratado, englobando todas as etapas necessarias desde a concepgdo e
elaboracéo dos projetos até a concluséo final. A empresa contratada devera realizar a gestdo integrada de todos os
servigos, materiais, méo de obra, e demais elementos necessarios, assegurando a conformidade com as normas técnicas
e especificacOes estabelecidas neste termo de referéncia.

7.3. Aempresa contratada deverd estritamente aderir ao cronograma fisico-financeiro estabelecido para a execucéo
da dos servigos. Esse cronograma, devidamente apresentado e aprovado durante o processo licitatorio, determinara as
etapas sequenciais dos estudos, os prazos para conclusdo de cada fase, bem como os desembolsos financeiros
correspondentes.

7.4. Os servicos executados pela empresa contratada serdo submetidos a processos de fiscalizagdo pelo Setor de
Engenharia Municipal. A contratante se reserva o direito de avaliar a conformidade dos servigos em relagéo as
especificacdes técnicas e normas estabelecidas no presente termo de referéncia. Apos a conclusdo de cada etapa ou
fase, a empresa contratada devera formalizar a solicitacdo de recebimento, fornecendo documentacdo detalhada e
evidéncias que comprovem a execucdo satisfatoria dos servigos.

7.5. Caso sejam identificadas inconformidades, a contratada seré notificada para realizar as corre¢fes necessarias
antes da aceitacdo final dos servicos.

7.6. A conclusdo e entrega final serd oficializada mediante a emissdo do Termo de Conclusdo pelo Setor de
Engenharia Municipal. Apos a avaliagéo positiva de cada servigo e a conformidade total com as normas, a autoridade
competente emitira o Termo, certificando a aceitacéo final e garantindo que os servicos realizados, atenda plenamente
aos requisitos estabelecidos no termo de referéncia.

7.7. Apobs a conclusdo dos servicos contratados, quando aprovado, deverd ser emitido as respectiva Notas
Fiscais/Fatura, e remetida cdpia para o e-mail compras@rondinha.rs.gov.br, para agilizar o processo de liquidacéo e
pagamento.
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7.8. O objeto desta licitacdo sera considerado aceito, ap6s recebido e conferido por servidor responsavel, observada
as especificacBes contidas neste Edital.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. A gestdo e a fiscalizacdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal n®
3.311/2024, que “Regulamenta as fungdes do agente de contratagdo, da equipe de apoio e da comissdo de contratagdo,
suas atribuicBes e funcionamento, a fiscalizacdo e a gestdo dos contratos, e a atuagdo da assessoria juridica e do
controle interno no Ambito do Municipio de Rondinha - RS, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.2. Ser& celebrado Contrato Administrativo para prestacdo dos servicos Técnicos, para o Municipio de
Rondinha/RS, por intermédio da Licitante de Menor Preco, com vigéncia de 12 (meses) meses, podendo ser
prorrogado por igual periodo, de acordo com o que estabelece a 0 art. 84 da lei n°® 14.133/2021.

8.3. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:
8.3.1. S&o obrigacdes da CONTRATANTE:

8.3.1.1. Fiscalizar a execugdo contratual, designando formalmente gestor e fiscal técnico, conforme art. 117
da Lei n® 14.133/2021, e acompanhando o cumprimento do cronograma de atividade

8.3.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, notificando-a por
escrito sempre que constatadas falhas, omissdes ou desconformidades nos produtos entregues, para corre¢do
em prazo adequado.

8.3.1.3. Disponibilizar, quando necessério, informacfes, documentos ou autorizagBes que sejam de
responsabilidade do Municipio e imprescindiveis a execugdo dos servicos.

8.3.1.4. Efetuar o pagamento & CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, na forma e nos
prazos estabelecidos no contrato, condicionando o desembolso a aprovacao prévia dos produtos entregues.

8.3.1.5. Adotar providéncias administrativas cabiveis para resguardar o interesse publico em caso de
descumprimento contratual.

8.3.2. Sao obrigacdes da CONTRATADA:

8.3.2.1. Executar integralmente o objeto do contrato de forma diligente, com observancia das normas
técnicas vigentes (ABNT, ANA, ANM, PNSB), do escopo contratado e dos prazos estabelecidos, garantindo
a qualidade e a seguranca dos produtos entregues.

8.3.2.2. Apresentar cronograma detalhado de execucdo dos servigcos, compativel com o prazo global, e
atualiza-lo sempre que houver necessidade de reprogramacéo, submetendo-o a aprovacao do gestor do contrato.

8.3.2.3. Mobilizar e manter equipe técnica multidisciplinar durante toda a execucdo, composta pelos
profissionais exigidos no edital, substituindo imediatamente qualquer profissional que deixe de atender aos
requisitos de qualificacdo ou desempenho.

8.3.2.4. Responsabilizar-se integralmente por todos e quaisquer custos necessarios a execugao, como por
exemplo:

8.3.24.1. pessoal técnico e administrativo;
8.3.2.4.2. deslocamentos, diarias e estadias;

8.3.2.4.3. campanha de sondagens geotécnicas, ensaios de permeabilidade, coleta de amostras e
analises laboratoriais;
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8.3.2.4.4. servicos de topografia, georreferenciamento, batimetria e mapeamento;

8.3.2.4.5. aquisicdo ou locacgdo de equipamentos, softwares, licencas e insumos necessarios;
8.3.2.4.6. custos de ART/RRT e registros em conselhos profissionais;

8.3.2.4.7. despesas administrativas, previdencidrias, tributarias e comerciais.

8.3.2.5. Emitir ART de responsabilidade técnica para todos os servicos executados, bem como laudos e
relatérios intermediérios e finais.

8.3.2.6. Entregar os produtos técnicos (relatérios, memoriais, plantas, cortes, detalhes construtivos,
orcamentos e cronogramas) em meio digital e impresso, dentro dos prazos pactuados e com qualidade
compativel para execucdo futura das obras.

8.3.2.7.  Atender as solicitacBes da fiscalizagdo do contrato, inclusive comparecendo a reunifes técnicas,
prestando esclarecimentos e apresentando complementac6es ou revisdes solicitadas.

8.3.2.8.  Corrigir, as suas expensas, quaisquer falhas ou omissdes detectadas nos produtos entregues, sempre
que solicitado pelo gestor ou fiscal do contrato, até sua aceitagdo final.

8.3.2.9. Adotar medidas de seguranca durante atividades de campo (topografia, sondagens, inspe¢des) para
preservar a integridade fisica dos trabalhadores, do patriménio publico e de terceiros.

8.3.2.10. Comunicar tempestivamente quaisquer intercorréncias que possam afetar o prazo ou a qualidade dos
servicos, propondo medidas corretivas.

8.3.2.11. Manter atualizadas as condi¢Ges de habilitacdo exigidas no certame, inclusive certiddes fiscais,
trabalhistas e previdenciarias, sob pena de rescisdo contratual.

8.3.2.12. Indicar formalmente um preposto ou empregado responsavel pela comunicacdo com o Municipio,
apto a receber notificacOes, prestar esclarecimentos e transmitir ordens ao executor do contrato.

8.3.2.13. Participar de, no minimo, 5 (cinco) reunifes técnicas presenciais na sede da Prefeitura de Rondinha-
RS, em datas definidas pela fiscalizagdo, com a presenca obrigatdria dos engenheiros detentores dos atestados
de capacidade técnica apresentados na habilitagdo.

8.3.2.14. Participar de pelo menos 1 (uma) audiéncia publica, convocada pelo Municipio, para apresentagao
dos estudos e projetos & comunidade e stakeholders, sem limitacdo de nimero maximo de sessdes, até que o
objeto seja plenamente compreendido.

8.3.2.15. Manter, durante a execucao contratual, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo, inclusive certiddes fiscais e trabalhistas validas, sob pena de rescisdo contratual.

8.3.2.16. Manter endereco eletrdnico (e-mail) atualizado, devidamente cadastrado junto ao
CONTRATANTE, para fins de recebimento de notificagdes, comunicacGes e solicitagdes. Considerar-se-a
realizada a comunicacdo no dia do envio da mensagem, e o prazo para manifestacdo ou atendimento comegara
a fluir apds 5 (cinco) dias corridos do envio, ainda que ndo haja resposta expressa, ndo podendo a
CONTRATADA alegar o ndo recebimento como justificativa para descumprimento de prazos.

8.4. DASSANCOES E RESCISAO CONTRATUAL:
8.4.1.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracfes:
a. dar causa a inexecucao parcial do contrato e ou Ata de Registro de Prego;

b. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c. dar causa a inexecucdo total do contrato;
d. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
e.  ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f.  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

g.1. considerar-se-a retardamento o atraso até o limite de 2 dias a contar do prazo previsto
para a entrega.

g.2. decorrido 15 dias de atraso, posterior ao limite estabelecido no subitem g.1, ap6s este
periodo ser& considerado inexecugéo total.

h.  apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa
durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

i.  fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
j. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

I.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.4.1.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragBes administrativas previstas acima, as seguintes
sangdes:

a.  Pela pratica das infragdes previstas nas alineas “a”, “d”, “f” e “g”, multa de 1% do valor da
proposta ou do contrato/Ata de Registro de Preco, por ato praticado;

b. Pela pratica das infragdes previstas na alinea “b”, multa de 10% sobre o valor total do contrato,
caso ndo seja comprovado o dolo, dobrando o percentual, em caso o ato seja doloso;

@ 9

c.  Pelapratica das infragdes previstas na alinea “c” e “e’, multa de 20% do valor total da proposta
ou do contrato, além de impedimento de licitar e contrata;

d. Pelapratica das infragdes previstas na alinea “h”, “i”, “j”, “k” e “1”, multa de 25% sobre o valor
total do contrato ou proposta, além da declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo
prazo de 5 anos.

e. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

8.4.1.1. A aplicacdo das san¢Bes previstas acima ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparacao
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

8.4.1.2. Todas as san¢des previstas nos Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente;

a. Antes daaplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

b. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera
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descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).

8.4.1.3. A aplicacdo das sanc6es, impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021.

8.4.1.4. Os atos previstos como infra¢cBes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Pablica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental
e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.4.1.5. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas & pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021);

8.4.1.6. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021)

8.4.1.7. As san¢Bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

8.4.1.8. Os débitos da contratada para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com 0s
créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue a contratada possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

9. GARANTIA CONTRATUAL

9.1. No prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, a partir da data da assinatura do CONTRATO e retiradas da Nota de
Empenho, 0 CONTRATADO devera apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
estimado do CONTRATO, a fim de assegurar a sua execugdo, em uma das seguintes modalidades, previstas no Art.
96, da Lei n® 14.133/2021.:

L caucdao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

1L Seguro-garantia; e

III. fianga bancaria emitida por banco ou institui¢@o financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IVv. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.
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9.2. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado
perante a Administragdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagBes decorrentes de inadimplemento,
observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas por esta Lei.

9.3. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera
acompanhar as modificac@es referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

9.4. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

9.5.  Nos contratos de execu¢do continuada ou de fornecimento continuo de bens e servicos, sera permitida a
substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas
condicBes e coberturas da ap6lice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no §
2°do art. 96 desta Lei.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento deverd ser efetuado, contra empenho, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ap6s a
conclusdo dos servicos, por parte da empresa vencedora, aprovada pelo servidor responséavel pela fiscalizagdo do
contrato, em até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado por igual periodo.

10.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores poderdo ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE do
periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administragdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao
més, pro rata.

10.3. Havendo incorrecdo no documento de cobranca ou qualquer outra circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara pendente, e 0 pagamento sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras
necessarias, ndo ocorrendo neste caso, quaisquer 6nus por parte do CONTRATANTE.

10.4. A nota fiscal deverd ser emitida ao Municipio de Rondinha/RS.

10.5. Nenhum pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo de qualquer obrigagio
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

10.6. Os critérios de medi¢do e forma de pagamento, vinculando cada parcela a entrega e aprovacdo dos produtos,
de modo a assegurar o equilibrio econémico-financeiro do contrato e o cumprimento de todas as etapas técnicas:

PRODUTO / ETAPA ENTREGUE PARCELA DE
PAGAMENTO
PRODUTO 0. PLANO DE TRABALHO 15% do valor total

PRODUTO 1. RELATORIO TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E
CARACTERIZACAO DO SISTEMA - LEVANTAMENTO DE DADOS BASICOS
E AS-IS (Elaboragdo do Plano de trabalho, Compilacdo de dados secundarios; Inspecdes 25% do valor total
da barragem do rio Lambari; Levantamento planialtimétrico; Sondagens e ensaios
geotécnicos).

PRODUTO 2 - RELATORIO TECNICO DE DIAGNOSTICO DE SITUACAO DE
SEGURANCA DO SISTEMA - DIAGNOSTICO DA SITUACAO DE SEGURANCA 15% do valor total
(Hidrologico-hidraulico e Geotécnico-estrutural).
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PRODUTO 3 - RELATORIO TECNICO DO ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE
MELHORIA - ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE MELHORIA (Recuperaciao 20% do valor total
barragem e Novas alternativas).

PRODUTO 4 - MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA - PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 15% do valor total
(Dimensionamento ¢ desenhos e Memorial e orgamento).

PRODUTO 5 - PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM E PREVENCAO DE
INUNDACAO - DOCUMENTOS FINAIS DE PLANEJAMENTO (Manual de 10% do valor total
operagdo e manutencao e Plano municipal de drenagem pluvial e de inundagdes).

10.7. O pagamento de cada parcela estara condicionado a aprovacao formal da respectiva etapa pela fiscalizacdo
designada.

10.8. A contratada devera apresentar ART do responsavel técnico para cada produto como condicao de liberagdo do
pagamento.

10.9. Caso qualquer etapa ndo seja aprovada, a Administracdo podera reter o0 pagamento, ainda que se trate de parcela
referente a etapa posterior, uma vez que as entregas possuem carater sequencial e dependem do cumprimento das fases
anteriores para validagdo técnica.

10.10. Havendo necessidade de complementagdes ou ajustes, 0 pagamento podera ficar suspenso até a validacdo final
da etapa pendente.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO

11.1. A contratacdo serd realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma eletronica, com
critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, A), 17, § 2°, e 34, todos da Lei n°
14.133/2021.

12.  ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

12.1. Determinou-se o valor estimado da contratacdo com fulcro nos Incisos I, Il e IV do Artigo 23° da Lei
14.133/2021, mediante levantamento de pesquisas de precos junto a fornecedores no mercado de empresa privadas
local, mediante consulta junto ao Licitacon base de dados dos sistemas publicos do TCE, Tribunal de contas do Estado
do RS, busca em tabelas publica com o Tabela SINAPI, Tabela SICRO e Tabela SEINFRA, para se determinar o valor
maximo para a contratacdo dos servicos, objetos deste Termo de Referéncia.

12.2. A partir dessas referéncias, obteve-se uma faixa de valores de mercado, para servigos de complexidade similar,
permitindo estabelecer um valor de referéncia compativel para o Municipio de Rondinha-RS, considerando o porte da
barragem, os estudos necessarios (hidroldgicos, hidraulicos, geotécnicos), as inspecdes e a elaboragdo de projetos
executivos.

12.3. Usou-se como critério de formagdo de valor, valores ajustados levando em conta: atualizacdo monetaria dos
precos de referéncia, aplicando INCC até a data da elaboracéao deste ETP; inclusdo de custos de sondagens geotécnicas,
ensaios laboratoriais e topogréficos, quando ndo contemplados no escopo original dos editais pesquisados; adequacéo
ao contexto local (escala da barragem do Arroio Lambari e prazo contratual proposto).

12.4. Determinou-se o valor estimado da contratacdo, com base na pesquisa de mercado e em planilhamento,
chegando-se em um valor maximo como referéncia. Os servigos deverdo ser cotados, indicando o valor global,
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Fone/Watts: (54) 3365-1614

incluindo materiais e méao-de-obra e equipamentos, a ser constituido mediante a aplicacdo dos precos unitarios
propostos nas quantidades estimadas, sendo que o valor estimado é de R$ 394.740,20 (trezentos e noventa e quatro
mil, setecentos e quarenta reais e vinte centavos).

12.5. O valor previamente estimado para esta contratacdo, é compativel com os valores praticados pelo mercado, as
propostas recebidas dos fornecedores.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. Asdespesas decorrentes da execugdo do objeto, serdo custeadas com recursos proprios do municipio, previstos
no orgcamento 2025, conforme Lei Municipal n°® 3.425 de 28 de novembro de 2024, nas seguintes dotacdes
orcamentarias:

0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2014 - RECUPERACAOQO ESTRADAS E PONTES.

449051 - ESTUDOS E PROJETOS. - Vinculo: 1500

2213 - CONTENCAO ALAGAMENTOS-ESTUDOS TEC.
449051 - ESTUDOS E PROJETOS. - Vinculo: 2500

Rondinha — RS, 10 de dezembro de 2025.

’fmm //J/_MM > A2l _
c\/ ADAIR ANTONIO MENIN
Secretario Municipal de Obras
Responsaveis pela elaboracéo

LUIS CARLOS HENZ
Contador do Municipio
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Assinantes

v ADAIR ANTONIO MENIN

Assinou em 11/12/2025 as 10:38:48 com o certificado avancado da Betha Sistemas
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v/ LUIS CARLOS HENZ
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Eu, LUIS CARLOS HENZ, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de
assinaturas consideradas como vdlidas para a pratica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.
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