
 

TOMADA DE PREÇOS N° 06/2022 

EDITAL DE ABERTURA 

Licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL.  

 

Processo n.º 31/2022 

Abertura: 26/05/2022 

Horário: 09h00min 

Tipo: Menor Preço 

Julgamento: Global  

 

1. PREÂMBULO:  

1.1. O MUNICIPIO DE RONDINHA, RS, por intermédio do Prefeito Municipal ALDOMIR LUIZ 

CANTONI, torna pública, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço Global, a fim de contratar empresa para EXECUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA – 

EMEI, localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 135, Centro de Rondinha-RS, cujo objeto está descrito no 

item 2 deste edital, em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

1.2. A Comissão Permanente de Licitações receberá os documentos de habilitação e proposta financeira dos 

interessados em participar da presente licitação até as 09h00min do dia 26 de maio de 2022, no Prédio da 

Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Sarandi, 646, na Cidade de Rondinha/RS. Após o horário acima 

indicado, dar-se-á por encerrado o recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas 

financeiras. No mesmo dia e local, às 09h05min, dar-se-á início à sessão pública do processo licitatório na 

modalidade Tomada de Preços nº 06/2022. 

1.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a quaisquer das disposições do presente 

Edital. 

1.4. Não será admitido, por qualquer motivo, modificação ou substituição das propostas ou quaisquer 

documentos. 

1.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, 

os Licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações; 

1.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidos participantes retardatários; 

1.7. Será vedada à participação de interessados impedidos por força de Lei. 

1.8. Não será admitida a participação de empresas, na condição de concorrentes, em regime de consórcio ou de 

pessoas físicas ou jurídicas que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, de acordo com o artigo 33, 

IV da Lei 8.666/93 

1.9. Será vedada, a cessão, ou qualquer outra forma contratual que signifique transferência do objeto desta 

Licitação. 

1.10. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

✓ Anexo I  – Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Layout; 

✓ Anexo II – Modelo de Declaração de Atendimento ao Art. 7º, XXXIII da CF; 

✓ Anexo III  – Modelo de Declaração de pleno conhecimento do edital; 



 

✓ Anexo IV  – Modelo de Declaração Beneficiário da LC nº 123/2006; 

✓ Anexo V  – Modelo de Credenciamento; 

✓ Anexo VI  – Modelo de Declaração Para Dispensa de Visita Técnica  

✓ Anexo VII  –  Modelo de Minuta de contrato; 

 

2. OBJETO: 

2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para EXECUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA – 

EMEI, através da construção de uma casa de bombas em alvenaria, com área total igual a 3,78 m², como o 

fornecimento e instalação dos equipamentos necessários para o correto funcionamento do sistema de hidrantes, 

constante no projeto de PPCI, da Escola de Educação Infantil Professora Eida – EMEI, conforme projeto, memorial 

descritivo, planilha orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos, descritos no Anexos I, 

deste Edital, em regime de execução, empreitada por preço global. 

2.2. A obra, objeto da presente licitação, deverá ser cotada indicando o valor global, incluindo materiais e mão 

de obra; 

2.3. A obra está descrita da seguinte forma: 

Item Descrição da Obra Valor Máximo 

01 

Construção de uma casa de bombas em alvenaria, com área total igual a 3,78 m², 

como o fornecimento e instalação dos equipamentos necessários para o correto 

funcionamento do sistema de hidrantes, constante no projeto de PPCI, da Escola 

de Educação Infantil Professora Eida – EMEI. 

R$ 36.869,36 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Somente poderão participar deste certame, microempresas e empresas de pequeno porte do ramo de 

atividade pertinente ao objeto desta licitação, Beneficiárias da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, atualizada pela LC 147/14, inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Rondinha, 

cujo Certificado esteja em vigor e empresas não cadastradas que requeiram sua inscrição no Protocolo Geral da 

Prefeitura até o terceiro dia útil anterior à data designada para a abertura dos envelopes, ou seja, até o dia 23 de 

maio de 2022, desde que o pedido de cadastramento haja sido deferido pela Comissão de Cadastro até esta data. 

3.2. Para os fins do acima disposto, os interessados, ou seus representantes legais deverão dirigir-se a sede da 

Prefeitura Municipal de Rondinha, no seguinte endereço: Avenida Sarandi, n.º 646, no horário das 

08h00min às 11:00 horas e das 13h30min às 17:00 horas. 

3.2.1. Os horários previstos no item anterior, deverão ser seguidos para que a documentação seja conferida 

em tempo hábil. Havendo descumprimento do estipulado, a documentação será verificada somente no dia 

posterior, desde que respeitando o prazo descrito no item 3.1 do presente edital. 

 

4. DO CADASTRO: 

4.1. Poderão participar desta licitação todas as pessoas jurídicas interessadas que atenderem as exigências deste 

edital e exercerem atividade compatível com o objeto solicitado e que se encontram cadastradas ou vierem a se 

cadastrar até o dia 23 de maio de 2022, junto a Prefeitura Municipal de Rondinha. 

4.2. Para efeito de cadastramento os interessados deverão apresentar, até o dia 23 de maio de 2022, os seguintes 

documentos: 

4.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 



 

a) Registro de empresário; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

4.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades, ou compatível com o objeto 

contratual; 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

f) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

g) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas. 

4.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão de Registros da empresa e do profissional responsável técnico, em vigor, na entidade 

profissional competente; 

4.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro na Junta 

Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da 

seguinte fórmula: 

LIQUIDEZ CORRENTE: AC / PC = Índice mínimo: 1 

LIQUIDEZ GERAL: AC + ARLP / PC + PELP = Índice mínimo: 1 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: PC + PELP / AT = Índice máximo: 1 
Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP 

= Passivo Exigível a Longo Prazo e PL = Patrimônio Líquido. 

a.1 É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele 

ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

b) deverá comprovar capital mínimo ou valor do patrimônio líquido de 10% do valor global da 

obra, conforme previsto no art. 31, § 2º e 3º, da Lei nº 8.666-93, para efeito de garantia do 

adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado, devendo a comprovação ser feita através 

do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

admitida a atualização para esta data através de índices oficiais; 



 

c) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para abertura da 

documentação; 

4.3. Os documentos constantes dos itens 4.2.1 a 4.2.4 poderão ser apresentados em original, por cópia 

autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os 

documentos do item 4.2.2 e 4.2.3, poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando 

sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1. Os documentos e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitações na Prefeitura Municipal no dia 

e horário acima descrito, em uma via, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, contendo 

em sua parte externa e frontal a seguinte descrição: 

MUNICÍPIO DE RONDINHA 

Edital de Tomada de Preços nº 06/2022 

Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

Proponente (nome da empresa) 

 

5.2. O ENVELOPE Nº 01 DEVERÁ CONTER: 

5.2.1. Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo Município de Rondinha com validade 

plena, com ramo de atividade compatível com o objeto licitado, emitido até 23 de maio de 2022; 

5.2.2. Credenciamento e/ou Procuração de representante, com menção expressa de que lhe confere 

amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações de decisão sobre a desistência ou não de recurso 

contra a habilitação e classificação de proposta, se o representante se fizer presente durante o certame 

licitatório, conforme modelo no Anexo V; 

5.2.3. Prova de a empresa possuir, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela autoridade competente, devidamente 

registrado no respectivo conselho de classe, ou seja, CREA e ou CAU; 

5.2.3.1. A comprovação referida no item 5.2.3, em se tratando de sócio da empresa, a prova de 

vínculo, dar-se-á por intermédio do contrato social, e no caso de empregado, mediante cópia da 

Carteira Profissional de Trabalho e ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem 

a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do profissional, 

ou, ainda, contrato de prestação de serviço com firma reconhecida;  

5.2.4. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme 

o modelo do Decreto Federal n.º 4.358/02 ou modelo no Anexo II; 

5.2.5. Declaração de que tomou conhecimento do edital, e seus respectivos anexos, conforme modelo 

descrito no Anexo III. 

5.2.6. Declaração expressa, firmada por seu representante legal, declarando, sob as penas da Lei, que é 

beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo ANEXO IV; 

5.2.7. Os documentos descritos no item 4.2.2, caso estejam vencidos no cadastro. 

5.2.8. Atestado de visita do local da obra fornecido pelo Município de Rondinha.  

5.2.8.1. A visita deverá ser realizada pelo responsável técnico da empresa legalmente habilitado, 

comprovação documental que deverá ser apresentada no ato da visita. A visita técnica, ao local da 

obra que deverá ser realizada até dia 23 de maio de 2022, mediante prévio agendamento no Setor 

MUNICÍPIO DE RONDINHA 

Edital de Tomada de Preços nº 06/2022 

Envelope nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

Proponente (nome da empresa) 



 

de Engenharia Municipal, pelo telefone (54) 3365-1188, onde um representante do Município irá 

acompanhar ao local; 

5.2.8.2. O atestado de visita técnica acima previsto, poderá ser substituído por declaração firmada 

pelo responsável legal da licitante e pelo responsável técnico da mesma, declarando ter pleno 

conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta 

licitação, Anexo VI. 

5.2.9. Com relação ao profissional do item 5.2.3, deverá ser este, o responsável técnico da proponente em 

todas as fases deste procedimento licitatório e da execução contratual, exceto previsto no art. 30, §10º da 

Lei 8.666/93. 

5.3. O ENVELOPE Nº 02 DEVERÁ CONTER: 

5.3.1. Proposta de Preços, indicando o valor global da obra, valor da mão de obra e o valor dos materiais, 

também por extenso, mencionando o prazo mínimo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) 

dias;  

5.3.2. Planilha orçamentária discriminada com preços unitários, conforme planilha em anexo, expresso em 

moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, 

sociais e trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado, assinado pelo responsável técnico e pelo 

representante legal da empresa licitante;  

5.3.3. Cronograma físico-financeiro da obra, contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de 

pagamento, bem definidas, assinado pelo responsável técnico e pelo representante legal da empresa 

licitante; 

5.3.4. Detalhamento do BDI, 

5.3.5. Detalhamento de Encargos Sociais utilizado para obra. 

5.3.6. Os valores constantes na proposta de preço e planilha orçamentária, descritas nos itens 5.3.1 e 5.3.2, 

deverão possuir apenas duas casas decimais após a vírgula. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Os valores constantes na proposta de preço e planilhas orçamentárias, que não atenderem o disposto no 

item 5.3.6, terão suas casas decimais excedentes desprezadas. 

6.2. A análise da proposta financeira pela Comissão Permanente de Licitações visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo preliminarmente desclassificada a proposta financeira: 

6.2.1. cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no Edital; 

6.2.2. que apresente preço(s) manifestamente inexequíveis ou apresentar preços unitários superiores aos 

constantes na planilha Orçamentária, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 

convocatório da licitação, em consonância com o art. 48 e seus parágrafos, da Lei 8.666/93. 

6.3. Não serão aceitas as propostas cujo valor global seja superior ao estabelecido no item 2.3 do edital. 

6.4. Não serão admitidos, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições da proposta 

financeira ou de quaisquer documentos. 

6.5. O critério de julgamento será o de menor preço global, desde que atendidas às especificações do Edital, 

seus Anexos e de acordo com o disposto no inciso I do Art. 45 da lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 



 

6.6. Será julgada inabilitada a licitante que não atender integralmente as exigências contidas neste Edital.  

6.7. Surgindo algum impasse ou dúvida, a Comissão de Licitações poderá amparar-se em pareceres de outros 

setores, ou de técnicos, vinculados ou não ao Município de Rondinha - RS, bem assim, promover diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar o processo. 

6.8. Poderá ser aceita, dentro das prescrições do edital qualquer proposta, ou rejeitadas todas, sem que às 

licitantes caiba qualquer direito indenizatório ou ressarcimento. 

6.9. Caso todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, poderá a 

administração fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas escoimadas das causas referidas §3°, II do Art. 48 da lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

7. DO PROCEDIMENTO: 

7.1. No local, dia e horário fixados no preâmbulo deste Edital, em sessão pública, a Comissão de Licitações 

procederá ao recebimento dos envelopes.  

7.2. A entrega da documentação deverá ser realizada à Comissão de Licitações, podendo ser ainda admitida 

remessa postal dos envelopes, ou por quaisquer outros meios que não o expressamente indicado neste Edital, desde 

que se encontre ao menos 24 horas antes da abertura do presente edital. 

7.3. Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada em língua portuguesa, e eventuais documentos de 

origem estrangeira somente serão admitidos se acompanhados, na forma da lei, da respectiva tradução para o 

vernáculo. 

7.4. Nas sessões públicas as licitantes poderão se fazer representar por procurador, munido de instrumento 

escrito firmado pelo representante legal da proponente, a quem seja conferido, amplos poderes para representá-lo 

em todos os atos e termos do procedimento licitatório. 

7.5. Não serão recebidos envelopes abertos. 

7.6. Na mesma sessão a Comissão de Licitações, em seguimento, efetuará a abertura do ENVELOPE N.º 1 –

DOCUMENTAÇÃO, sendo os documentos nele encontrados, verificados e rubricados pelos membros da 

Comissão, sendo facultado aos participantes, e, a critério da Comissão, poderão ser analisados os documentos 

contidos no envelope e anunciado o resultado da habilitação ou designados dia e hora certos para a divulgação. 

7.7. As empresas participantes, beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, que possuírem restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 

em que for declarada como vencedora do certame. 

7.8. Benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.9. O prazo de que trata o subitem 7.7 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 

Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

prazo. 

7.10. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.7, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 

7.11. Uma vez proferido o resultado da habilitação, e desde que tenha transcorrido o prazo legal sem interposição 

de recursos, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o ENVELOPE 

N.º 2 – PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas inabilitadas ficará em poder da Comissão de Licitações do 



 

Município pelo prazo de trinta (30) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após 

aquele período, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

7.12. Das sessões realizadas para a abertura dos envelopes, bem assim daquelas realizadas em reuniões 

reservadas da Comissão de Licitações, serão lavradas atas circunstanciadas. 

 

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

8.1. Se houver duas ou mais empresas habilitadas com propostas iguais, será realizado, como critério de 

desempate, sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.   

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Dos atos da Administração, praticados no Procedimento Licitatório em curso, cabem: 

9.1.1. Recurso nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante; julgamento das propostas; anulação ou 

revogação da licitação; indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento, rescisão do contrato, quando determinada por ato unilateral da administração e aplicação das 

penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

9.1.2. Reapresentação. 

9.1.3. Pedido de reconsideração. 

9.2. Em todas as fases da presente licitação aplicar-se-á para utilização deste item, todos os dispositivos 

normativos do Artigo n° 109 da Lei Federal no 8.666/93, tanto por parte da licitante recorrente, quanto pela 

Administração. 

9.2.1. Todo recurso deverá ser realizado por escrito, de maneira clara, contendo os dados do impugnante, 

seus apontamentos, fundamentações, assinatura do impugnante e protocolada junto ao protocolo geral do 

Município de Rondinha, no prazo estabelecido no item 10.2, sendo que não serão aceitos os recursos de 

maneira diversas. 

 

10. DOS PRAZOS 

10.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento.  

10.2. Cabe recurso dos atos da Administração a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis; 

10.3. Os recursos interpostos podem ser impugnados pelos demais licitantes que apresentarão suas contrarrazões, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da comunicação da interposição do recurso aos demais licitantes. 

10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, 

sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

10.5. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará o(s) 

vencedor(es) para assinar o contrato. 

10.5.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, desde que seja feito de forma motivada 

e durante o transcurso do respectivo prazo. 



 

10.5.2. Se dentro deste prazo, o(s) convocado(s) não assinar(em) o contrato, administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo 

critério previsto neste edital. 

10.6. O prazo para início da obra está condicionado a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, emitida pelo 

MUNICÍPIO DE RONDINHA; 

10.6.1. Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto 

de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta; 

10.6.2. Após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, a CONTRATADA deverá apresentar, em um prazo 

de até 10 dias, as respectivas ART`s de execução no Setor de Engenharia; 

10.7. O prazo para execução total da obra, é de 30 (trinta) dias conforme cronograma de execução, constante no 

Projeto Básico, Anexo I, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 

10.7.1. O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado, mediante justificativa devidamente 

fundamentada e aceita pela Administração Municipal e no caso de interesse público, quando solicitado pela 

administração. 

10.7.2. Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral a autorização de início de objeto e a 

liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral, em atendimento ao art. 73, 

VI, alínea “a” da Lei 9.504/97. 

10.8. A fiscalização e acompanhamento do contrato será realizado por servidor designado por portaria. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do certame ou de contratante, as 

licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

11.1.1. manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

11.1.2. deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do valor da proposta; 

11.2. Demais clausulas de penalidades prevista na minuta do contrato, parte integrante a este edital. 

11.3. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

11.4. Se dentro do prazo estabelecido no item 10.5, a licitante vencedora não comparecer para assinatura do 

contrato, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades previstas no 

item 11, a vista do disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

12.1. A responsabilidade pela qualidade da obra, os materiais e serviços executados/fornecidos são de inteira 

responsabilidade da empresa contratadas para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que 

detectado impropriedade que possa comprometer a execução do objeto contratado. 

12.2. A execução do objeto deverá ocorrer de acordo com o previsto no cronograma sendo acompanhada e 

fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo a 

CONTRATADA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto, não 

cabendo a responsabilização do município por inconformidades ou irregularidades praticadas pela 



 

CONTRATADA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída ao 

município. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será realizado conforme o andamento da obra, mediante emissão de Boletim de Medição - 

(BM), realizado pela equipe de Engenharia do Município. 

13.1.1. A Nota Fiscal/Fatura somente poderá ser emitida após a emissão do Boletim de Medição- (BM). 

13.2. Todos os encargos, impostos, contribuições previdenciárias e demais obrigações fiscais e parafiscais 

decorrentes da contratação serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais tributos que incidem 

ou venham a incidir sobre os serviços fornecidos, ou em decorrência deles. 

13.3. Os preços apresentados são finais, não sendo admitidos quaisquer acréscimos ou acessórios, estando 

incluídos nos mesmos os respectivos insumos, tributos, contribuições, custos financeiros e demais despesas, 

encargos, diretos ou indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 

13.4. Os preços ora contratados, não serão reajustados, mantendo-se firmes e inalterados até o término da 

contratação. 

13.5.  Ocorrendo a hipótese previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93 será concedido 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento fundamentado da contratada, desde que 

suficientemente provado de forma documental. 

13.6. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta a licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES 

14.1. Do Município: 

14.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestação de serviço do objeto desta licitação; 

14.1.2. Aplicar à empresa vencedora penalidade, quando for o caso; 

14.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 

do Contrato; 

14.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 

competente; 

14.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção, ou alteração de condições 

e/ou prazos; 

14.1.6. Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato, com o direito de impugnar 

tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução, nos termos do art. 67 da 

Lei nº 8.666/1993; 

14.1.7. Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da 

obra, mediante vistoria detalhada realizada pelo Setor de Engenharia da Prefeitura, nos termos da Lei nº 

8.666/1993 em seu art. 73, inciso I; 

14.2. Da Empresa Vencedora: 

14.2.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial; 



 

14.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 

e serviços; 

14.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação no que tange a 

regularidade Fiscais, Trabalhista e Qualificação Técnica; 

14.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal; 

14.2.5. Executar o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, no edital e seus anexos; 

14.2.6. Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital; 

14.2.7. Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, sendo 

nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade, salvo 

em caso de autorização expressa do município; 

14.2.8. Ser responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato; 

14.2.9. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e o que mais 

se fizer necessário para a execução do objeto; 

14.2.10. Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessários ao bom desempenho dos serviços em 

perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, substituindo aqueles que não atenderem estas 

exigências; 

14.2.11. Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra empregada nos serviços, pelos 

encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve 

satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade e observância das leis trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos 

e outras providências e obrigações necessárias à execução dos serviços; 

14.2.12. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do 

trabalho e sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os EPI´s de 

segurança; 

14.2.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por 

qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Município, 

de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos na via pública junto à execução dos serviços; 

14.2.14. Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que porventura necessite 

utilizar; 

14.2.15. Fazer Anotações de Responsabilidade Técnica referente à execução dos serviços contratados; 

14.2.16. Manter o local de execução da obra permanentemente sinalizado, se necessário, conforme CTB 

(Código de Trânsito Brasileiro), seus anexos e resoluções, em especial a Resolução nº 561/80 do 

CONTRAN, visando a segurança de veículos e pedestres em trânsito; 

14.2.17. Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os serviços, com a devida remoção de entulhos 

e materiais remanescentes dando a devida destinação. 

14.2.18. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização da 

Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto Executivo. 

14.2.19. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso 

venha, como resultado de suas operações a danificá-los. 



 

14.2.20. Responder direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste contrato e, consequentemente, 

responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha direta, ou 

indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO DE RONDINHA ou empregados, bem assim 

perante terceiros, garantindo ao MUNICÍPIO DE RONDINHA direito regressivo por tudo o que acaso 

tenha que despender em sendo isolada ou solidariamente responsabilizada, inclusive custos e custas 

processuais. 

14.2.21. Para formalização do contrato, a licitante vencedora, cuja circunscrição não seja o Estado do Rio 

Grande do Sul, deverá apresentar visto do CREA/RS e ou CAU/RS (Resoluções n.º 266/79 e 413/97, 

CONFEA e Lei 12.378/2010 CAU/BR), da empresa e do profissional técnico responsável. 

14.2.22. Manter o diário de obra atualizado, e disponível para fiscalização. 

 

15. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

15.1. As despesas decorrentes da presente licitação serão com recursos próprios do Município de Rondinha-RS, 

cobertas pelas seguintes dotações orçamentárias: 

0603  –  SEC. EDUCAÇÃO/ GASTOS NÃO COMP. NO ENSINO 

1068  –  FNDE PRÓ INFANCIA 

449051 (91) –  OBRAS EM ANDAMENTO – VINC. 0001 

 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

16.1. Não será permitido subcontratação, sob pena de desclassificação. 

 

17. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

17.1. Toda impugnação deverá ser realizada por escrito, de maneira clara, contendo os dados do impugnante, 

seus apontamentos, fundamentações, assinatura do impugnante e protocolada junto ao protocolo geral do 

Município de Rondinha. 

17.1.1. Não serão aceitas impugnações de maneira diversas a prevista no item anterior. 

17.1.2. Toda solicitação feita via eletrônico, será considerada apenas como pedido de informação. 

17.2. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada a Comissão 

de Licitação, logo após ter sido protocolada junto a Prefeitura Municipal de Rondinha.  

17.3. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. 

17.3.1. A Administração deve julgar e responder à impugnação em até três dias úteis contados da data em 

que foi protocolado o pedido. 

17.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do Município de Rondinha 

a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.  

17.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

17.6. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja protocolada antes da data 

marcada para o recebimento e abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação".  

 



 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 

edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município Rondinha, Secretaria Municipal de Administração /Setor 

de Planejamento /compras, sito a Avenida Sarandi, 646 CEP: 99.590-000 ou pelo telefone (54)3365-1188 ou no 

endereço eletrônico compras@rondinha.rs.gov.br ou jsm@rondinha.rs.gov.br no horário compreendido entre as 

07:45 e 11:30 horas e das 13:00 as 17:15 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da 

data marcada para recebimento dos envelopes.  

18.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação a presente Licitação encontrar-se-ão 

à disposição de todos os interessados no Município, na Secretaria Municipal de Administração. 

18.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o valor poderá ser alterado, para 

restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 

Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial. 

18.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação 

referente ao presente edital. 

18.5. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos documentos e 

classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

18.6. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93), não 

cabendo às licitantes direito a indenização. 

18.7. O Município de Rondinha reserva-se no direito de cancelar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do 

objeto contratado mediante pagamento da contraprestação dos serviços executados/fornecidos, sem que caiba 

qualquer outro ressarcimento à licitante vencedora.  

18.8. Ocorrendo a hipótese de não aprovação da Licença Ambiental, no local da obra pelo órgão ambiental 

competente, o Município de Rondinha reserva-se o direito de cancelar ou suspender, a qualquer tempo, a execução 

do objeto licitado/contratado sem que caiba qualquer outro ressarcimento à licitante vencedora.  

18.9. O Município de Rondinha reserva-se no direito de, ainda, recusar todo e qualquer serviço que não atender 

as especificações ou que sejam considerados inadequados pela Fiscalização, sem que caiba qualquer ressarcimento 

ou contraprestação à licitante vencedora. 

18.10. A licitante contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município de 

Rondinha ou a terceiros, por si ou por seus sucessores, representantes e prepostos, na execução do objeto 

contratado, eximindo-a de toda e qualquer responsabilidade ou reclamação que possa advir desta Licitação. 

18.11. A licitante contratada será a única responsável para com sua equipe de profissionais, seus empregados 

e/ou prepostos, especialmente no que concerne ao cumprimento de legislação trabalhista, previdenciária, tributária, 

civil e criminal, e quaisquer outros encargos previstos em lei, sendo que o seu descumprimento poderá motivar a 

aplicação de multas e/ou rescisão contratual com aplicação das sanções cabíveis, por parte do Município de 

Rondinha. 

18.12. Do contrato a ser assinado, conforme minuta em anexo, com o vencedor da presente licitação constarão 

as cláusulas aqui previstas e mais as necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na 

forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/93. 

mailto:compras@rondinha.rs.gov.br
mailto:jsm@rondinha.rs.gov.br


 

18.13. Os casos omissos, dúvidas e controvérsias serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitações, 

aplicando as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações ou no Foro da Comarca de Ronda Alta (RS), com 

expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

Rondinha – RS em 04 de maio de 2022. 

 

 

ALDOMIR LUIZ CANTONI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORA EIDA – EMEI, através da construção de uma casa de bombas em alvenaria, com área total igual 

a 3,78 m², bem como o fornecimento e instalação dos equipamentos necessários para o correto funcionamento do 

sistema de hidrantes, constante no projeto de PPCI, da Escola de Educação Infantil Professora Eida – EMEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS DO ANEXO: 

 

QCI – Quadro de composição do Investimento. 

 

1. Execução de infraestrutura de PPCI para Escola de Educação Infantil Professora Eida – EMEI. 

1.1. Memorial Descritivo; 

1.2. QCI – Quadro de Composições de Investimento; 

1.3. PO - Planilha Orçamentária; 

1.4. Cotações; 

1.5. CFF – Cronograma Físico Financeiro; 

1.6. Quadro de Composições do BDI; 

1.7. Declaração de Encargos Sociais; 

1.8. Layout; 

1.9. Responsabilidade Técnica; 

 

 

  



 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

OBRA: Infraestrutura de PPCI – Escola de Educação Infantil Professora Eida. 

LOCAL: Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 135, Centro, Rondinha - RS. 

ÁREA TOTAL: 3,78 m². 

 

 

O presente Memorial Descritivo refere-se à construção de uma casa de bombas 

em alvenaria, com área total igual a 3,78 m², bem como o fornecimento e instalação dos 

equipamentos necessários para o correto funcionamento do sistema de hidrantes, 

constante no projeto de PPCI da Escola de Educação Infantil Professora Eida, situada na 

Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 135, Centro, no Município de Rondinha - RS. 

 

GENERALIDADES:  

A Casa de Bombas será situada ao lado do reservatório de água potável (castelo 

d’água) existente no local. 

A execução dos serviços deve obedecer às normativas, melhores técnicas, por 

profissionais qualificados e possuir responsável técnico com habilitação junto ao 

CREA/CAU. 

 

LOCAÇÃO DA OBRA: 

A locação da obra seguirá nível e dimensões representadas no projeto. 

 

INFRAESTRUTURA:  

 O local onde será construída a casa de bombas possui um leve desnível. Para 

tanto, deverá ser realizada a escavação manual com a finalidade de nivelar as fundações. 

Deverão ser executadas sapatas isoladas com dimensões de 0,40 x 0,40 x 0,20 m, 

conforme projeto.  



 

O concreto utilizado nas sapatas deverá ter fck mínimo de 25 MPa, e deverá ser 

armado com 8 barras de aço, CA-50 de  8mm, sendo 4 barras em cada sentido, 

espaçadas a cada 10cm. 

Para o arranque de pilares deverão ser utilizadas 4 barras de aço, CA-50 de  

8mm. A finalidade deste arranque é apenas dar amarração à viga baldrame, não tendo 

altura própria. 

A viga baldrame deverá ter dimensões mínimas de 0,20 x 0,30m, o concreto 

utilizado deverá ter fck mínimo de 25 MPa, e deverá ser armado com 4 barras de aço 

longitudinais, CA-50 de  8mm, com estribos espaçados a cada 15 cm, aço CA-60 de 

 5mm. 

  

SUPERESTRUTURA:  

Acima da viga baldrame deverá ser executada alvenaria de blocos maciços de 5 

x 10 x 20 cm, com dimensões conforme projeto, com a finalidade de propiciar a altura 

necessária para nivelar com a laje existente do reservatório de água fria. 

A viga do piso deverá ter dimensões mínimas de 0,15 x 0,20m, o concreto 

utilizado deverá ter fck mínimo de 25 MPa, e deverá ser armado com 4 barras de aço 

longitudinais, CA-50 de  8mm, com estribos espaçados a cada 15 cm, aço CA-60 de 

 5mm. 

Deverá ser realizado o aterro do espaço vazio interno antes da execução do piso 

da casa de bombas. O piso deverá ser do tipo cimentado, com acabamento liso e 

espessura mínima de 4 cm. Antes da execução do aterro, verificar o item de 

impermeabilização. 

A alvenaria de vedação deverá ser executada em blocos cerâmicos furados de 9 

x 19 x 29 cm, com dimensões conforme projeto. Devido à pequena dimensão da casa de 

bombas, não serão executados pilares, sendo assim necessário proporcionar a correta 

amarração na alvenaria de vedação. 



 

A viga de respaldo deverá ter dimensões mínimas de 0,15 x 0,20m, o concreto 

utilizado deverá ter fck mínimo de 25 MPa, e deverá ser armado com 4 barras de aço 

longitudinais, CA-50 de  8mm, com estribos espaçados a cada 15 cm, aço CA-60 de 

 5mm. 

 

COBERTURA:  

               A cobertura será laje maciça de concreto, dimensões conforme projeto, com fck 

mínimo de 25 MPa, espessura mínima de 10 cm, armado com aço CA-50  8mm nos 

dois sentidos, espaçadas a cada 10 cm. A cobertura deverá estar engastada na viga de 

respaldo. 

                                                                                                                                                            

IMPERMEABILIZAÇÃO:  

Deverá ser realizada a impermeabilização da viga baldrame, bem como a 

impermeabilização das paredes internas de blocos maciços antes da execução do aterro, 

com duas demãos de emulsão asfáltica a frio. 

Deverá ser adicionado aditivo impermeabilizante no concreto utilizado na 

construção da laje de cobertura. 

 

REVESTIMENTO:  

Tanto o revestimento interno quanto externo deverão ser completos, com 

chapisco traço 1:3, emboço traço 1:2:6 e reboco traço 1:3. 

Será necessária a realização de furos, cortes e rasgos em piso ou paredes na 

edificação existente para a passagem dos eletrodutos das instalações elétricas e 

interligação da casa de bombas. Estes furos e rasgos deverão ser reparados e pintados, 

mantendo o padrão visual existente. 

 

 

 

 



 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:  

            Na casa de bombas deverá ser instalada uma lâmpada led 10w branca, formato 

tradicional, base E27 com soquete de PVC. O acionamento deverá ser através de 

interruptor simples de 1 módulo. 

 Os eletrodutos referentes à iluminação da casa de bombas deverão ser flexíveis 

corrugados com DN ¾”, nos quais passarão os condutores de cobre flexível isolado, 

antichamas, 450/750V, de 1,5 mm². 

 A ligação ao quadro geral deverá ser feita através de eletroduto flexível 

corrugado com DN 1” (mesmo eletroduto dos condutores das motobombas), conforme 

projeto. 

 Para as motobombas deverão ser executados condutores de cobre flexível 

isolado, antichamas, 0,6/1,0 KV, de 6,0 mm², que passarão por eletroduto flexível 

corrugado com DN 1”. 

 Os acionadores (botoeiras) dos hidrantes deverão ser instalados nas 

proximidades das caixas já existentes no local, e deverão ser do tipo “quebre o vidro”. A 

ligação elétrica deverá ser através de condutores de cobre flexível isolado, antichamas, 

450/750V, de 1,5 mm², que passarão por eletrodutos flexíveis corrugados com DN ¾” e 

eletroduto rígido roscável, de PVC, com DN ¾”, onde for instalação aparente, conforme 

projeto. 

 Deverá ser instalado o quadro elétrico (quadro de comando/painel de 

automação) na parede interna da casa de bombas. O painel deverá ser do tipo estrela 

triângulo, 220V, para motobombas de 10CV, padrão WEG S, completo, com botões 

duplos e seletora, parada de emergência, leds indicadores inclusive de monitoramento, 

disjuntores, barramentos, relés, contatores e bornes. 

 

 

 

 

 



 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:  

            O sistema deverá ser composto de 2 motobombas (principal e reserva) trifásicas 

de 10 cv padrão Schneider, KSB ou equivalente. Modelos de referência: ME-AL/BR 

23100 V (10 Cv; 3 estágios; altura manométrica de 92,5 MCA e 12,7 m³/h) ou 

Meganorm-Bloc, 32-250.1 (Diâmetro rotor: 220 mm; Rendimento: 33 %; Potência: 10 

CV para altura manométrica de 92,5 MCA e 12,0 m³/h). 

 A motobomba jockey já existe no local, devendo, portando ser movida para a 

casa de bombas juntamente com as principais, quando da sua conclusão. Este serviço 

demandará um prolongamento e reajuste na tubulação de aço galvanizado DN 65mm, 

conforme projeto. 

 

ADEQUAÇÃO DO PPCI 

Todo o sistema e equipamentos novos deverão estar em perfeito funcionamento 

juntamente com os existentes. 

 

ESQUADRIAS 

Deverá ser instalada uma porta de alumínio, do tipo veneziana, completa, cor 

natural, com guarnição, ferragens e fixação através de parafusos. 

 

PINTURA 

Deverão ser executadas uma demão de fundo selador acrílico e duas demãos de 

tinta acrílica semibrilho na cor branca tanto na parte externa quanto na parte interna da 

casa de bombas. 

Os eletrodutos rígidos que ficarem aparentes deverão ser pintados na cor 

vermelha. 

Os tubos de aço galvanizado DN 65mm que passarem por prolongamento e 

alteração deverão ser pintados da cor vermelha. 

 

 



 

CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA: 

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem acabados, 

executadas limpezas internas e de terreno, recolhido os entulhos, estando a mesma em 

perfeitas condições de uso e funcionamento, atestado através de vistoria. 

 

 

Rondinha – RS, abril de 2022. 

 

 

 

_______________________________ 

ALDOMIR LUIZ CANTONI 

Prefeito Municipal 

 

 

_____________________________ 

MARCELO SETTI 

Engenheiro Civil 

CREA/RS 226290 
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
00

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 0,00 36.869,36 36.869,36

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 
comunitários

Educação e cultura
INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROFESSORA EIDA

Em Análise 3,78               m² LOTE 1  - 36.869,36  - 36.869,36

 - 36.869,36  - 36.869,36
( 0,00% ) ( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: ALDOMIR LUIZ CANTONI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data
quarta-feira, 27 de abril de 2022

RONDINHA - RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA RONDINHA - RS
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (DES.) INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 29,79% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

36.869,36 

1. SINAPI
INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROFESSORA EIDA

- - BDI 1 - 36.869,36 RA

1.1. SINAPI EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS - - BDI 1 - 35.286,83 RA
1.1.1. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 1.529,18 RA
1.1.1.1. SINAPI SAPATAS - - BDI 1 - 620,68 RA

1.1.1.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,30                  66,93 BDI 1 86,87 199,80 RA

1.1.1.1.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 0,64                    4,85 BDI 1 6,29 4,03 RA

1.1.1.1.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 0,64                  15,41 BDI 1 20,00 12,80 RA

1.1.1.1.4. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 1,28                110,42 BDI 1 143,31 183,44 RA

1.1.1.1.5. Composição 3
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,13                636,64 BDI 1 826,30 107,42 RA

1.1.1.1.6. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,32                  13,80 BDI 1 17,91 113,19 RA

1.1.1.2. SINAPI ARRANQUE DE PILARES - -                       -   BDI 1 - 56,60 RA

1.1.1.2.1. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,16                  13,80 BDI 1 17,91 56,60 RA

1.1.1.3. SINAPI VIGA BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 851,90 RA

1.1.1.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 4,20                  55,13 BDI 1 71,55 300,51 RA

1.1.1.3.2. Composição 4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 
FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,42                570,86 BDI 1 740,92 311,19 RA

1.1.1.3.3. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,16                  13,80 BDI 1 17,91 110,33 RA

1.1.1.3.4. SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,51                  15,37 BDI 1 19,95 129,87 RA

1.1.2. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 5.470,76 RA
1.1.2.1. SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS MACIÇOS - -                       -   BDI 1 - 490,81 RA

1.1.2.1.1. SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 3,12                121,20 BDI 1 157,31 490,81 RA

1.1.2.2. SINAPI VIGA DO PISO - -                       -   BDI 1 - 552,84 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

PORTO ALEGRE RONDINHA - RS

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (DES.) INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 29,79% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

36.869,36 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

PORTO ALEGRE RONDINHA - RS

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

1.1.2.2.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 2,80                  55,13 BDI 1 71,55 200,34 RA

1.1.2.2.2. Composição 4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 
FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,21                570,86 BDI 1 740,92 155,59 RA

1.1.2.2.3. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,16                  13,80 BDI 1 17,91 110,33 RA

1.1.2.2.4. SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,34                  15,37 BDI 1 19,95 86,58 RA

1.1.2.3. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 279,25 RA

1.1.2.3.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 5,00                  43,03 BDI 1 55,85 279,25 RA

1.1.2.4. SINAPI PISO CIMENTADO - -                       -   BDI 1 - 557,68 RA

1.1.2.4.1. SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 3,33                  77,24 BDI 1 100,25 333,83 RA

1.1.2.4.2. SINAPI 101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 3,78                  45,63 BDI 1 59,22 223,85 RA

1.1.2.5. SINAPI SISTEMA DE VEDAÇÃO/FECHAMENTO - -                       -   BDI 1 - 974,53 RA

1.1.2.5.1. SINAPI 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 15,27                  49,17 BDI 1 63,82 974,53 RA

1.1.2.6. SINAPI VIGA DE RESPALDO - -                       -   BDI 1 - 617,18 RA

1.1.2.6.1. Composição 5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE 
RESPALDO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 2,80                  55,13 BDI 1 71,55 200,34 RA

1.1.2.6.2. SINAPI 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,21                806,92 BDI 1 1.047,30 219,93 RA

1.1.2.6.3. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,16                  13,80 BDI 1 17,91 110,33 RA

1.1.2.6.4. SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,34                  15,37 BDI 1 19,95 86,58 RA

1.1.2.7. SINAPI LAJE DE COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 1.998,47 RA

1.1.2.7.1. Composição 6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

M2 5,50                  90,28 BDI 1 117,17 644,44 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (DES.) INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 29,79% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

36.869,36 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

PORTO ALEGRE RONDINHA - RS

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

1.1.2.7.2. SINAPI 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,55                806,92 BDI 1 1.047,30 576,02 RA

1.1.2.7.3. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 43,44                  13,80 BDI 1 17,91 778,01 RA

1.1.3. SINAPI REVESTIMENTO - -                       -   BDI 1 - 4.209,88 RA

1.1.3.0.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 43,54                    7,19 BDI 1 9,33 406,23 RA

1.1.3.0.2. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 43,54                  46,66 BDI 1 60,56 2.636,78 RA

1.1.3.0.3. SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 43,54                  20,65 BDI 1 26,80 1.166,87 RA

1.1.4. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 1.036,22 RA

1.1.4.0.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 49,04                    2,23 BDI 1 2,89 141,73 RA

1.1.4.0.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 49,04                  14,05 BDI 1 18,24 894,49 RA

1.1.5. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 3.429,53 RA

1.1.5.0.1. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                  23,44 BDI 1 30,42 30,42 RA

1.1.5.0.2. Composição 7
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27), COM SOQUETE DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                  27,33 BDI 1 35,47 35,47 RA

1.1.5.0.3. Composição 8
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                  13,26 BDI 1 17,21 34,42 RA

1.1.5.0.4. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,50                    8,36 BDI 1 10,85 48,83 RA

1.1.5.0.5. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 31,80                    8,40 BDI 1 10,90 346,62 RA

1.1.5.0.6. Composição 9
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4, INSTALAÇÃO 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 14,00                    6,31 BDI 1 8,19 114,66 RA

1.1.5.0.7. SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,00                  11,29 BDI 1 14,65 249,05 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (DES.) INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 29,79% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

36.869,36 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

PORTO ALEGRE RONDINHA - RS

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

1.1.5.0.8. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00                    9,31 BDI 1 12,08 120,80 RA

1.1.5.0.9. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 196,60                    2,73 BDI 1 3,54 695,96 RA

1.1.5.0.10. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 118,00                  10,38 BDI 1 13,47 1.589,46 RA

1.1.5.0.11. Composição 12 ACIONADOR MANUAL PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00                  63,12 BDI 1 81,92 163,84 RA

1.1.6. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 1.797,98 RA

1.1.6.0.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 1,89                732,96 BDI 1 951,31 1.797,98 RA

1.1.7. SINAPI EQUIPAMENTOS - -                       -   BDI 1 - 17.813,28 RA

1.1.7.0.1. Composição 1
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA INCÊNDIO, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 
HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 - SINAPI 102122

UN 2,00             6.068,29 BDI 1 7.876,03 15.752,06 RA

1.1.7.0.2. Composição 2

PAINEL DE AUTOMAÇÃO, ESTRELA/TRIÂNGULO, 220/380V, 
MANUAL/AUTOMÁTICO, WEG S, PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA 
10CV, COMPLETO INCLUSIVE DISJUNTORES, BOTÕES, LEDS, 
BARRAMENTO E RELES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 
102136

UN 1,00             1.588,12 BDI 1 2.061,22 2.061,22 RA

1.2. SINAPI ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PPCI - -                       -   BDI 1 - 1.582,53 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,50                    5,09 BDI 1 6,61 9,92 RA

1.2.0.0.2. SINAPI 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,00                  23,46 BDI 1 30,45 91,35 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 2,00                  46,66 BDI 1 60,56 121,12 RA

1.2.0.0.4. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2,00                  14,05 BDI 1 18,24 36,48 RA

1.2.0.0.5. Composição 10
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA JOCKEY (ADEQUAÇÃO) - 
NÃO INCLUSA A MOTOBOMBA (JÁ ESTÁ NO LOCAL)

UN 1,00                152,86 BDI 1 198,40 198,40 RA

1.2.0.0.6. SINAPI 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 5,00                138,65 BDI 1 179,95 899,75 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (DES.) INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 29,79% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

36.869,36 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

PORTO ALEGRE RONDINHA - RS

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

1.2.0.0.7. SINAPI 92390
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                122,99 BDI 1 159,63 159,63 RA

1.2.0.0.8. Composição 11 LIMPEZA FINAL DA OBRA UN 1,00                  50,76 BDI 1 65,88 65,88 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: MARCELO SETTI
CREA/CAU: RS226290

Data ART/RRT: 11873827
quarta-feira, 27 de abril de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

RONDINHA - RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 1
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA INCÊNDIO, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 
A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI 102122 UN 6.068,29 6.086,14

SINAPI-I 740
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 
4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H UN    1 5.915,43 5.915,43

SINAPI-I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN    4 0,80 0,80

SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M     0,2 5,77 5,77
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN    4 0,31 0,31
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 18,30 20,42

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,289 17,45 19,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 20,73 23,23
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,289 19,82 22,28

COMPOSIÇÃO 2

PAINEL DE AUTOMAÇÃO, ESTRELA/TRIÂNGULO, 220/380V, MANUAL/AUTOMÁTICO, WEG S, 
PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA 10CV, COMPLETO INCLUSIVE DISJUNTORES, BOTÕES, LEDS, 
BARRAMENTO E RELES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 102136 UN 1.588,12 1.594,61

SINAPI-I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    4 0,35 0,35

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4037 18,30 20,42
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4037 20,73 23,23

COTAÇÃO 1

PAINEL DE AUTOMAÇÃO, ESTRELA/TRIÂNGULO, 220/380V, MANUAL/AUTOMÁTICO, WEG S, PARA 
BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA 10CV, COMPLETO INCLUSIVE DISJUNTORES, BOTÕES, LEDS, 
BARRAMENTO E RELES. UN 1 1.531,95 1.531,95

COMPOSIÇÃO 3
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 636,64 664,35

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,906 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,296 16,92 18,84

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,423 1,07 1,07

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,225 0,32 0,32

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,15 417,62 425,76

COMPOSIÇÃO 4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE 
JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 570,86 590,76

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,386 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45 16,92 18,84

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,314 1,07 1,07

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,911 0,32 0,32

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,15 417,62 425,76

COMPOSIÇÃO 5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE RESPALDO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 55,13 58,98

SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L     0,017 5,45 5,45
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,605 6,25 6,25
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,567 2,18 2,18
SINAPI-I 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG    0,026 21,20 21,20

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M     1,008 16,39 16,39

SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,034 25,67 25,67
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,471 17,78 19,84
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,145 20,10 22,53

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,017 24,10 27,08

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,014 22,66 25,64

COMPOSIÇÃO 6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 90,28 90,36

SINAPI-I 1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 
DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM M2    1,05 85,26 85,26

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 17,78 19,84
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,027 20,10 22,53

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,005 24,10 27,08

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,001 22,66 25,64

COMPOSIÇÃO 7
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27), COM SOQUETE DE 
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 27,33 28,57

SINAPI-I 14543 SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS UN    1 8,69 8,69
SINAPI-I 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN    1 8,32 8,32
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 18,30 20,42
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 20,73 23,23

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 8
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13,26 14,50

SINAPI-I 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1 2,94 2,94
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 18,30 20,42
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 20,73 23,23

COMPOSIÇÃO 9
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 6,31 6,45

SINAPI-I 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     1 5,15 5,15
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 18,30 20,42
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,73 23,23

COMPOSIÇÃO 10
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA JOCKEY (ADEQUAÇÃO) - NÃO INCLUSA A 
MOTOBOMBA (JÁ ESTÁ NO LOCAL) UN 152,86 170,71

SINAPI-I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN    4 0,80 0,80

SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M     0,2 5,77 5,77
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN    4 0,31 0,31
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 18,30 20,42

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,289 17,45 19,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 20,73 23,23
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,289 19,82 22,28

COMPOSIÇÃO 11 LIMPEZA FINAL DA OBRA UN 50,76 56,52
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 16,92 18,84

COMPOSIÇÃO 12 ACIONADOR MANUAL PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 63,12 64,86
SEINFRA-I I0005 ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON UN 1 48,94 48,94

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 19,82 22,28
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,73 23,23

Data
27/04/2022

Marcelo Setti
RS226290

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 03.361.252/0001-34
E002 05.255.410/0001-05

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 1

PAINEL DE AUTOMAÇÃO, ESTRELA/TRIÂNGULO, 220/380V, 
MANUAL/AUTOMÁTICO, WEG S, PARA BOMBA DE INCÊNDIO 
TRIFÁSICA 10CV, COMPLETO INCLUSIVE DISJUNTORES, BOTÕES, 
LEDS, BARRAMENTO E RELES. UN

EMPRESA
E001
E002
E001

OBSERVAÇÕES:

Data

COTAÇÕES

VIEW TECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 0800 770 8411

27/04/2022

NOME FONE CONTATO
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (11) 2543-4155

MARCELO SETTIResp. Pesquisa de Mercado:

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.531,95
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA   1.605,80 18/04/2022
VIEW TECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA   1.477,00 18/04/2022
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA   1.531,95 18/04/2022
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA 36.869,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS  35.286,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1. INFRAESTRUTURA  1.529,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1.1. SAPATAS  620,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.1.2. ARRANQUE DE PILARES  56,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.1.3. VIGA BALDRAME  851,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.2. SUPERESTRUTURA  5.470,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.2.1. ALVENARIA DE BLOCOS MACIÇOS  490,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.2.2. VIGA DO PISO  552,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.2.3. IMPERMEABILIZAÇÃO  279,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.2.4. PISO CIMENTADO  557,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.2.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO/FECHAMENTO  974,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.2.6. VIGA DE RESPALDO  617,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.2.7. LAJE DE COBERTURA  1.998,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.3. REVESTIMENTO  4.209,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.4. PINTURA  1.036,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3.429,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.6. ESQUADRIAS  1.797,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.7. EQUIPAMENTOS  17.813,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PPCI  1.582,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 36.869,36 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 36.869,36 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA00

Total:    R$ 36.869,36

Item Descrição
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

Grau de Sigilo

#PUBLICO

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA00

Item Descrição

Acumulado: Contrapartida: 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 36.869,36 

Local Responsável Técnico
Nome: MARCELO SETTI
CREA/CAU: RS226290

Data ART/RRT: 11873827
quarta-feira, 27 de abril de 2022

RONDINHA - RS
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%
SG 0,80%
R 1,27%

DF 1,23%
L 7,40%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 4,50%
BDI PAD 23,54%
BDI DES 29,79%

Observações:

Data

Nome: MARCELO SETTI

CREA/CAU: RS226290

ART/RRT: 11873827

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

RONDINHA - RS quarta-feira, 27 de abril de 2022
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA / INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

00 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro que será adotado o Regime Desonerado de tributação da folha de 

pagamento, com encargos sociais mensalista no percentual de 45,98%, para a elaboração 

do orçamento relativo à obra Infraestrutura de PPCI para a Escola de Educação Infantil 

Professora Eida, em conformidade com os índices do SINAPI. 

 

 

 

Rondinha - RS, abril de 2022. 

 

 

 

_______________________ 

MARCELO SETTI 

Engenheiro Civil 

CREA/RS 226290 



DATA:

ABRIL / 2022

PRANCHA:

01/05

PROPRIETÁRIO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCELO SETTI

CREA RS 226290

ÁREA TOTAL:

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, N° 135

- - -

Município de Rondinha

INFRAESTRUTURA DE PPCI DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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Quadro de Comando

DATA:

ABRIL / 2022

PRANCHA:

02/05

PROPRIETÁRIO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCELO SETTI

CREA RS 226290

ÁREA TOTAL:

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, N° 135

3,78 m²

Município de Rondinha

INFRAESTRUTURA DE PPCI DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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Interruptor h: 1,20m
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Planta de Cobertura Fachada Sul
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DATA:

ABRIL / 2022

PRANCHA:

03/05

PROPRIETÁRIO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCELO SETTI

CREA RS 226290

ÁREA TOTAL:

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, N° 135

3,78 m²

Município de Rondinha

INFRAESTRUTURA DE PPCI DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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DATA:

ABRIL / 2022

PRANCHA:

04/05

PROPRIETÁRIO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCELO SETTI

CREA RS 226290

ÁREA TOTAL:

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, N° 135

3,78 m²

Município de Rondinha

INFRAESTRUTURA DE PPCI DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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DATA:

ABRIL / 2022

PRANCHA:

05/05

PROPRIETÁRIO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCELO SETTI

CREA RS 226290

ÁREA TOTAL:

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, N° 135

3,78 m²

Município de Rondinha

INFRAESTRUTURA DE PPCI DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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ART Número

11873827

87712212000180

100,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS226290

MUNICÍPIO DE RONDINHA
87712212000180

CENTRO 99590000

100,00

26/04/2022 31/12/2024

RONDINHA RS

NENHUMA EMPRESA

MARCELO SETTI

Engenheiro Civil

AVENIDA SARANDI 646

Rua NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 135 EMEI PROF. EIDA

CENTRO 99590000RONDINHA

MUNICÍPIO DE RONDINHA

RS
5433651188

2216678910

prefeitura@rondinha.rs.gov.br

marcelosetti89@gmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Orçamento INFRAESTRUTURA DE PPCI EMEI PROF. EIDA 3,78 M²
Memorial INFRAESTRUTURA DE PPCI EMEI PROF. EIDA 3,78 M²
Fiscalização INFRAESTRUTURA DE PPCI EMEI PROF. EIDA 3,78 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 27/04/2022

MUNICÍPIO DE RONDINHAMARCELO SETTILocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CF  

(Modelo)  

 

Referente Licitação, Tomada de Preço nº 06/2022.  

 

 

 

 

ÀO:  

MUNICÍPIO DE RONDINHA-RS  

 

 

 

(NOME DA  EMPRESA  PARTICIPANTE)       , CNPJ Nº 

   , sediada (endereço completo)     por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)         portador(a) da Carteira de 

Identidade - RG nº      e do CPF nº      DECLARA,  

sob  as  penas  da lei,  que  não  possui  em  seu  quadro  de  pessoal  menor  de  18  (dezoito)  anos  em trabalho  

noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em atendimento ao previsto na Lei nº 9.854/99, regulamentada 

pelo Decreto nº 4.358/02 e de acordo com a previsão da Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XXXIII.  

 

  Cidade, Estado, em _______de_____________ de 2022.  

 

 

____________________________________ 

Representante legal 

Empresa: 

CNPJ: 

RG: 

CPF: 

 

“CARIMBO DA EMPRESA” 



 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL 

(Modelo)  

 

Referente Licitação, Tomada de Preço nº 06/2022.  

 

 

ÀO:  

MUNICÍPIO DE RONDINHA-RS  

 

 

A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n°_______________________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade no_______________ e do CPF no 

________________, DECLARA, que tomou conhecimento do edital, e seus respectivos anexos, para 

EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORA EIDA – EMEI, localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 135, Centro de Rondinha-RS. 

 

  Cidade, Estado, em _______de_____________ de 2022.  

 

 

____________________________________ 

Representante legal 

Empresa: 

CNPJ: 

RG: 

CPF: 

 

“CARIMBO DA EMPRESA” 

  



 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPRESA OU EQUIPARADO BENEFICIÁRIO DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

 

(Modelo Sugerido) 

 

 Referente Licitação, Tomada de Preço nº 06/2022.  

 

 

ÀO:  

MUNICÍPIO DE RONDINHA-RS  

 

 

Dados do participante: 

 

Razão Social/nome:            

CNPJ/CPF:             

 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a Empresa 

acima qualificada se enquadra como beneficiário da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, para fins de participação na Licitação Tomada 

de Preços nº 06/2022, realizada pelo Município de Rondinha-RS.  

 

  Cidade, Estado, em _______de_____________ de 2022.  

 

 

____________________________________ 

Representante legal 

Empresa: 

CNPJ: 

RG: 

CPF: 

 

“CARIMBO DA EMPRESA” 

 

 



 

ANEXO V 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

(Modelo Sugerido) 

 

 Referente Licitação, Tomada de Preço nº 06/2022.  

 

 

 

 

 

ÀO:  

MUNICÍPIO DE RONDINHA-RS  

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................., portador(a) da Cédula de 

Identidade n.º ........................., CPF n.º ..................., a participar da licitação instaurada pelo Município de 

Rondinha, RS, na modalidade de Tomada de Preços n.º 06/2022 na qualidade de Representante Legal, outorgando-

lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ n.º ............... bem como formular 

propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

  Cidade, Estado, em _______de_____________ de2022.  

 

 

____________________________________ 

Representante legal 

Empresa: 

CNPJ: 

RG: 

CPF: 

 

“CARIMBO DA EMPRESA” 

 

 

Obs.: 

1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a falta 

de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 

 

  



 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA E DE SUAS CONDIÇÕES 

(Modelo Sugerido) 

 

 Referente Licitação, Tomada de Preço nº 06/2022.  

 

 

 

 

 

Ao   

MUNICÍPIO DE RONDINHA-RS  

 

 

A Empresa [Razão Social da Licitante], CNPJ nº ____________, mesmo não tendo realizada a 

Visita Técnica, DECLARA para os devidos fins, que conhece o local de execução dos serviços e obra,  aceitando 

todas as característica do projeto, assumindo toda a responsabilidade pela execução do mesmo, inclusive as 

dificuldades dos serviços relativos ao objeto desta licitação, tais como análise do solo, captação de água, luz e 

força, acessos, transportes, e ainda, aceitamos como válida a situação em que se encontra para a realização dos 

serviços a que se refere a Tomada de Preços nº 06/2022. 

 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 

_________________, em _______ de _____________ de 2022. 

 

 

 

   

___________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal 

“Carimbo da Empresa” 

 

 

 

___________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável Técnico e nº de Crea/Cau 

“Carimbo” 

 

 

  



 

ANEXO VII 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA Nº _____ 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO 

DE INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE CELEBRAM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE RONDINHA E A EMPRESA 

........................... 

 

O MUNICÍPIO DE RONDINHA, Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Avenida Sarandi, 646, Rondinha-

RS, inscrito no CNPJ sob n°87.712.212./0001-80, aqui representado pelo Prefeito Municipal, ALDOMIR LUIZ 

CANTONI, brasileiro, casado, portador do CPF sob o nº 378...-82, residente e domiciliado na cidade de Rondinha-

RS, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, _____________________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, estabelecida à Av/Rua 

_____________, nº ___, Bairro ______, na cidade de ______, Estado _______________, aqui representada pelo 

Sr. _________________, adiante denominada, simplificadamente, CONTRATADA ajustam entre si o presente 

contrato de execução de obra, mediante às cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e 

outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei 

8.883/94 e processo licitatório Tomada de Preços nº 06/2022. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para a EXECUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA – 

EMEI, através da construção de uma casa de bombas em alvenaria, com área total igual a 3,78 m², bem como o 

fornecimento e instalação dos equipamentos necessários para o correto funcionamento do sistema de hidrantes, 

constante no projeto de PPCI, da Escola de Educação Infantil Professora Eida – EMEI, em regime de execução, 

empreitada por preço global, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, Cronograma Físico-

Financeiro e demais documentos, descritos no Anexos I, do Edital de Tomada de Preços n.º 06/2022, parte 

integrante deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1. Para todos os efeitos legais, visando a exata caracterização do objeto contratual, além de estabelecer 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, bem assim eleger as responsabilidades da 

CONTRATADA, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os 

seguintes documentos: 

a) Edital de Tomada de Preços n.º 06/2022, com seus ANEXOS; 

b) Proposta e planilhas da CONTRATADA; 

2.2. Os documentos referidos no presente item são considerados suficientes para, em complemento a este 

contrato, definir a sua extensão, as suas obrigações, e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

 



 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

3.1. O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura, podendo ser 

prorrogado mediante termo aditivo. 

3.2. O prazo para início da obra está condicionado a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, emitida pelo 

MUNICÍPIO DE RONDINHA, que ocorrerá após a formalização do contrato; 

3.2.1. Eventual execução do objeto realizada antes da autorização do CONTRATANTE não será objeto de 

medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta; 

3.3.  Após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO a CONTRATADA deverá apresentar no setor de engenharia 

do município de Rondinha, no prazo de até 10 dias, as respectivas ART`s de execução; 

3.4. O prazo para a execução total da obra é de 30 (trinta) dias, conforme cronograma de execução, constante 

no Projeto Básico, Anexo I, do edital de Tomada de Preços n.º 06/2022, a contar da emissão da ORDEM DE 

SERVIÇO.  

3.4.1. O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado mediante justificativa devidamente fundamentada e 

aceita pela Administração Municipal e no caso de interesse público, quando solicitado pela administração. 

3.4.2.  Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral a autorização de início de objeto e a liberação dos 

recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral, em atendimento ao art. 73, VI, alínea “a” da Lei 

9.504/97. 

3.5. A fiscalização e acompanhamento do contrato será realizado por servidor designado por portaria, conforme 

Art. 67, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO CONTRATADO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. Pela execução da obra, objeto do presente contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 

importância total de R$ ............................... (........................) sendo R$ .................. (...............................) de 

materiais e R$ ................. (...........................) de mão de obra. 

4.2. O pagamento será realizado conforme o andamento da obra, após a emissão de Boletim de Medição - (BM), 

realizado pela equipe de Engenharia do Município de Rondinha/RS e mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura, 

que deverá ser posterior ao BM; 

4.3. Fica vedado à CONTRATADA negociar ou efetuar o desconto ou endosso de qualquer título originário de 

seus créditos para terceiros, ou, ainda, emissão de títulos cambiariformes, permitindo-se, tão-somente, cobrança 

em carteira, diretamente na Tesouraria do MUNICÍPIO DE RONDINHA. 

4.4. Todos os encargos, impostos, contribuições previdenciárias e demais obrigações fiscais e parafiscais 

decorrentes da contratação serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais tributos que incidem 

ou venham a incidir sobre os serviços fornecidos, ou em decorrência deles. 

4.5. Os preços apresentados são finais, não sendo admitidos quaisquer acréscimos ou acessórios, estando 

incluídos nos mesmos os respectivos insumos, tributos, contribuições, custos financeiros e demais despesas, 

encargos, diretos ou indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 

4.6. Os preços ora contratados, não serão reajustados, mantendo-se firmes e inalterados até o término da 

contratação. 



 

4.7. No caso de os serviços não estarem de acordo com as especificações e demais exigências fixadas neste 

contrato e no Edital a que se refere, bem assim aos respectivos Anexos, o MUNICÍPIO DE RONDINHA fica, 

desde já, autorizado a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam efetuadas as alterações, retificações 

ou substituições determinadas, sem prejuízo da aplicação das multas previstas na cláusula Nona. 

4.8. Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem 

prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1. Firmado o presente contrato a CONTRATADA, NÃO poderá transferir, ceder ou praticar qualquer outra 

forma contratual que signifique transferência do presente contrato.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS 

6.1. As despesas, diretas ou indiretas, inerentes à execução do objeto e/ou decorrentes do presente contrato, 

correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas consequências de 

sua inexecução total ou parcial; 

b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos e 

serviços; 

c) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação no que tange a regularidade 

Fiscais, Trabalhista e Qualificação Técnica; 

d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 

quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal; 

e) Executar o objeto contratado no preço, prazo e forma estipulados neste termo, no edital e seus anexos; 

f) Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos; 

g) Ser responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato; 

h) Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e o que mais se fizer 

necessário para a execução do objeto; 

i) Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessários ao bom desempenho dos serviços em perfeitas 

condições de limpeza, uso e manutenção, substituindo aqueles que não atenderem estas exigências; 

j) Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra empregada nos serviços, pelos encargos 

trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além 

de ficar sob sua integral responsabilidade e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como 



 

os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias 

à execução dos serviços; 

k) Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do trabalho e 

sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os EPI´s de segurança; 

l) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de 

destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Município, de seus funcionários ou 

de terceiros, ainda que ocorridos na via pública junto à execução dos serviços; 

m) Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que porventura necessite utilizar; 

n) Fazer Anotações de Responsabilidade Técnica referente à execução dos serviços contratados; 

o) Manter o local de execução da obra permanentemente sinalizado, se necessário, conforme CTB (Código de 

Trânsito Brasileiro), seus anexos e resoluções, em especial a Resolução nº 561/80 do CONTRAN, visando a 

segurança de veículos e pedestres em trânsito; 

p) Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os serviços, com a devida remoção de entulhos e 

materiais remanescentes dando a devida destinação. 

q) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização da Prefeitura, caso 

os mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto Executivo. 

r) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como 

resultado de suas operações a danificá-los. 

s) Responder direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste contrato e, consequentemente, responder, 

civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha direta, ou indiretamente, a 

provocar ou causar para o MUNICÍPIO DE RONDINHA ou empregados, bem assim perante terceiros, 

garantindo ao MUNICÍPIO DE RONDINHA direito regressivo por tudo o que acaso tenha que despender em 

sendo isolada ou solidariamente responsabilizada, inclusive custos e custas processuais. 

t) Apresentar visto do CREA/RS e ou CAU/RS (Resoluções n.º 266/79 e 413/97, CONFEA e Lei 12.378/2010 

CAU/BR), da empresa e do profissional técnico responsável, nos casos cuja circunscrição não seja o Estado do 

Rio Grande do Sul. 

u) Manter o diário de obra atualizado, e disponível para fiscalização. 

7.2.  São obrigações do CONTRATANTE: 

a) Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestação de serviço do objeto desta licitação; 

b) Aplicar as penalidades, quando for o caso; 

c) Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 

do Contrato; 

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 

competente; 

e) Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção, ou alteração de condições e/ou 

prazos; 

f) Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato, com o direito de impugnar tudo o que 

estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 



 

g) Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, 

mediante vistoria detalhada realizada pelo Setor de Engenharia da Prefeitura, nos termos da Lei nº 8.666/1993 em 

seu art. 73, inciso I; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES E PENALIDADES 

8.1.  É assegurado ao MUNICÍPIO DE RONDINHA a prerrogativa de, unilateralmente, e forte no art. 58 da 

Lei nº8.666/93: 

8.1.1. Modificar o presente contrato para melhor adequação às finalidades de seu objeto, respeitado os direitos da 

CONTRATADA; 

8.1.2. Rescindir este contrato nos casos especificados pelos arts. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93, pelas formas elegidas 

pelo art. 79 da mesma Lei; 

8.1.3. Fiscalizar a execução do contrato; 

8.1.4. Aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, isolada e/ou cumulativamente, motivadas pela 

inexecução total ou parcial deste ajuste: 

a) Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações acessórias, quais sejam, prestar 

informações referente a obra quando solicitado pelo Município e não manter diário de obra atualizado entre outras, 

limitando-se à 5 (cinco) advertências durante o período de execução do contrato, após este limite considerar-se 

inexecução parcial; 

b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início da obra ou na execução de etapa, limitada a 30 

(trinta) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

c) Multa de 1,00% (um por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da execução ou dos materiais 

empregados, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, tal defeito; 

d) Multa de 8,00% (oito por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 12 (doze) meses; 

e) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão 

do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses; 

f)  As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

g) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 1 ano e multa de 20% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

h) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 

2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

i) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e 

multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

8.2.  Além das hipóteses acima referidas, os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos: 

8.2.1 Unilateralmente pela Administração: 



 

a)  Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

8.2.2 Por acordo das partes: 

a)  Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b)  Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c)  Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 

mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro 

fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

d)  Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 

retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, 

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual.  

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente 

enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer das causas enumeradas no art. 78, da 

Lei nº 8.666/93. 

9.2. A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93. 

9.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 

8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor total do contrato. 

9.4. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das sanções elegidas nos itens precedentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão com recursos do Município, cobertas pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 

0603  –  SEC. EDUCAÇÃO/ GASTOS NÃO COMP. NO ENSINO 

1068  –  FNDE PRÓ INFANCIA 

449051 (91) –  OBRAS EM ANDAMENTO – VINC. 0001  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGÊNCIA 

12.1. O presente contrato, e a relação entre as partes, regem-se pelas regras insculpidas pela Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, para todos os fins e efeitos.  

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

13.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta Comarca de Ronda Alta/RS, para dirimir todas e quaisquer 

controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato, 

em três vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

 

Rondinha, ..................de.....................de 2022. 

 

 

MUNICIPIO DE RONDINHA 

ALDOMIR LUIZ CANTONI 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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