
 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2023 

EDITAL DE ABERTURA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, 

EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, PROGRAMA 

PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE.  

Processo n.º 165/2023 

Abertura: 04/10/2023 

Horário: 09h00min 

Tipo: Menor Preço 

Julgamento: Global 

 

1. PREÂMBULO:  

1.1. O MUNICIPIO DE RONDINHA, RS, por intermédio do Prefeito Municipal ALDOMIR LUIZ 

CANTONI, torna pública, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço Global, a fim de contratar empresa para execução da OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, no Município de 

Rondinha, pelo programa PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE, cujo objeto está descrito no item 2 deste 

edital, em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

1.2. A Comissão Permanente de Licitações receberá os documentos de habilitação e proposta financeira dos 

interessados em participar da presente licitação até as 09h00min do dia 04 de outubro de 2023, na sala de reuniões 

da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Sarandi, 646, na Cidade de Rondinha/RS. Após 

o horário acima indicado, dar-se-á por encerrado o recebimento dos envelopes contendo os documentos de 

habilitação e propostas financeira. No mesmo dia e local, às 09h05min, dar-se-á início à sessão pública do processo 

licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 05/2023. 

1.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a quaisquer das disposições do presente 

Edital. 

1.4. Não será admitido, por qualquer motivo, modificação ou substituição das propostas ou quaisquer 

documentos. 

1.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, 

os Licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações; 

1.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidos participantes retardatários; 

1.7. Será vedada à participação de interessados impedidos por força de lei. 

1.8. Não será admitida a participação de empresas, na condição de concorrentes, em regime de consórcio ou de 

pessoas físicas ou jurídicas que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, de acordo com o artigo 33, 

IV da Lei 8.666/93; 

1.9. Será vedada, a cessão, ou qualquer outra forma contratual que signifique transferência do objeto desta 

Licitação. 

1.10. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

✓ Anexo I –  Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Layout; 

✓ Anexo II -  Modelo de Declaração Atendimento ao Art. 7º, Inciso XXXIII da CF; 

✓ Anexo III –  Modelo de Declaração de pleno conhecimento do edital; 

✓ Anexo IV –  Modelo de Declaração Beneficiário da LC nº 123/2006; 

✓ Anexo V –  Modelo de Declaração não possui Servidor Público; 

✓ Anexo VI –  Modelo de Credenciamento; 



 

 

 

✓ Anexo VII –  Modelo de Declaração Para Dispensa de Visita Técnica; 

✓ Anexo VIII –  Modelo de Minuta de contrato. 

 

2. OBJETO: 

2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução da OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, na Linha Tunas 

interior do Município de Rondinha, numa área total de 2.835,47 m², conforme projeto, memorial descritivo, 

planilhas orçamentárias e demais documentos, descritos no ANEXOS I, deste Edital, em regime de execução, 

empreitada por preço global, com recurso próprios do Município de Rondinha-RS, pelo programa Municipal, 

PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE. 

2.2. A obra, objeto da presente licitação, deverá ser cotada indicando o valor global, incluindo materiais e mão-

de-obra; 

2.3. A obra descrita da seguinte forma: 

Lote Descrição da Obra Valor Máximo 

01 

Obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, em estradas vicinais, Linha Tunas, área 

rural do município de Rondinha – RS, sendo tapa buraco numa área de 352,09 m², 

capeamento sobre calçamento com pedra irregular com 2.522,18 m² de área, 

pavimentação sobre leito natural com base com área de 313,29 m², num total de 

área a ser pavimentada em CBUQ de 2.835,47 m².  

R$   278.699,68 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Poderão participar da licitação as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal 

de Rondinha, cujo Certificado esteja em vigor e empresas não cadastradas que requeiram sua inscrição no 

Protocolo Geral da Prefeitura até o terceiro dia útil anterior à data designada para a abertura dos envelopes, ou 

seja, até o dia 29 de setembro de 2023, desde que o pedido de cadastramento haja sido deferido pela Comissão de 

Cadastro até esta data. 

3.2. Para os fins do acima disposto, os interessados, ou seus representantes legais deverão dirigir-se a sede da 

Prefeitura Municipal de Rondinha, no seguinte endereço: Avenida Sarandi, n.º 646, no horário das 

08h00min às 11:00 horas e das 13h30min às 17:00 horas. 

3.2.1. Os horários previstos no subitem anterior, deverão ser seguidos para que a documentação seja 

conferida em tempo hábil. Havendo descumprimento do estipulado, a documentação será verificada 

somente no dia posterior, desde que respeitando o prazo descrito no item 3.1 do presente edital. 

 

4. DO CADASTRO: 

4.1. Poderão participar desta licitação todas as pessoas jurídicas interessadas que atenderem as exigências deste 

edital e exercerem atividade compatível com o objeto solicitado e que se encontram cadastradas ou vierem a se 

cadastrar até o dia 29 de setembro de 2023, junto a Prefeitura Municipal de Rondinha. 

4.2. Para efeito de cadastramento os interessados deverão apresentar, até o dia 29 de setembro de 2023, os 

seguintes documentos: 

4.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

4.2.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

4.2.1.2. Registro de empresário; 



 

 

 

4.2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

4.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

4.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

4.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades, ou compatível com o objeto 

contratual; 

4.2.2.2. Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

4.2.2.3. prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

4.2.2.4. prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

4.2.2.5. Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

4.2.2.6. Certidão negativa de Débitos trabalistas. 

4.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.2.3.1. Certidão de Registros da empresa e do profissional Responsável Técnico, em vigor, na 

entidade profissional competente; 

4.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

4.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro na Junta 

Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte 

fórmula: 

LIQUIDEZ CORRENTE: AC / PC = Índice mínimo: 1 

LIQUIDEZ GERAL: AC + ARLP / PC + PELP = Índice mínimo: 1 

GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: PL / PC + PELP = Índice mínimo: 1 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: PC + PELP / AT = Índice máximo: 1 
Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo 

Exigível a Longo Prazo e PL = Patrimônio Líquido. 

4.2.4.1.1. É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo 

aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 

data de apresentação da proposta. 

4.2.4.2. deverá comprovar capital mínimo ou valor do patrimônio líquido de 10% do valor global 

da obra, conforme previsto no art. 31, § 2º e 3º, da Lei nº 8.666-93, para efeito de garantia do 

adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado, devendo a comprovação ser feita relativamente 

à data da apresentação da proposta através do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais; 

4.2.4.3. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para abertura da documentação; 

4.3. Os documentos constantes dos itens 4.2.1 a 4.2.4 poderão ser apresentados em original, por cópia 

autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os 



 

 

 

documentos do item 4.2.2 e 4.2.3, poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando 

sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1. Os documentos e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitações na Prefeitura Municipal no dia 

e horário acima descrito, em uma via, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, contendo 

em sua parte externa e frontal a seguinte descrição: 

MUNICÍPIO DE RONDINHA 

Edital de Tomada de Preços nº 05/2023 

Envelope nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 

Proponente (nome da empresa)                                   

MUNICÍPIO DE RONDINHA 

Edital de Tomada de Preços nº 05/2023 

Envelope nº 02 - PROPOSTA 

Proponente (nome da empresa) 

 

5.2. O ENVELOPE Nº 01 DEVERÁ CONTER: 

5.2.1.  Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo Município de Rondinha com validade 

plena, com ramo de atividade compatível com o objeto licitado, emitido até 29 de setembro de 2023; 

5.2.2. Credenciamento e/ou Procuração de representante, com menção expressa de que lhe confere amplos 

poderes, inclusive para recebimento de intimações de decisão sobre a desistência ou não de recurso contra 

a habilitação e classificação de proposta, se o representante se fizer presente durante o certame licitatório, 

conforme modelo no ANEXO VI; 

5.2.3. Apresentar no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da empresa licitante devidamente registrado na entidade profissional 

competente, ou seja, no CREA, de obra já concluída, comprovando a aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto da licitação 

5.2.3.1. considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica e sua execução guarde 

proporcionalidade com construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ).  

5.2.4.  Prova da empresa possuir, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela autoridade competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obras de complexidade tecnológica operacional 

semelhante ao objeto desta licitação; 

5.2.4.1. Em se tratando de sócio da empresa, a prova de vínculo, dar-se-á por intermédio do 

contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e ou 

da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia 

de recolhimento do FGTS onde conste o nome do profissional, ou contrato de prestação de serviço 

com firma reconhecida; 

5.2.5. Os atestados solicitado nos itens “5.2.3” e “5.2.4” poderá ser único, quando o responsável técnico 

tenha executado obra, nos termos requeridos, pela empresa licitante. 

5.2.6. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme 

o modelo do Decreto Federal n.º 4.358/02, conforme modelo no ANEXO II; 

5.2.7. Declaração firmado pelo representante legal, que a licitante que não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, conforme 

modelo ANEXO V; 

5.2.8. Declaração de que tomou conhecimento do edital, projetos memoriais descritivos e minuta do 

contrato, bem como de ter pleno conhecimento do local de execução da obra e que se sujeita a todos os 

itens e condições estabelecidas, conforme modelo descrito no ANEXO III. 



 

 

 

5.2.9. As Empresas beneficiárias da Lei Complementar Nº 123/2006, nos termos do seu Art. 48, Inciso I, 

Alterado Pela Lei Complementar Nº 147/2014, que desejarem obter os benefícios previstos, deverão ainda, 

apresentar Declaração expressa, firmada por seu representante legal, declarando, sob as penas da Lei, que 

é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo ANEXO IV; 

5.2.10. Os documentos descritos no item 4.2.2, caso estejam vencidos no cadastro. 

5.2.11. Atestado de visita do local da obra fornecido pelo Município de Rondinha.  

5.2.11.1. A visita deverá ser realizada pelo responsável técnico da empresa legalmente habilitado, 

comprovação que deverá ser apresentada no ato da visita. A visita técnica, ao local da obra deverá 

ser realizada até o dia 29 de setembro de 2023, mediante prévio agendamento no Setor de 

Engenharia Municipal, pelo telefone (54) 3365-1188, onde um representante do Município irá 

acompanhar ao local; 

5.2.11.2. O atestado de visita técnica acima previsto, poderá ser substituído por declaração 

firmada pelo responsável legal da licitante e pelo responsável técnico da mesma, declarando ter 

pleno conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto 

desta licitação. 

5.2.12. Com relação ao profissional do item 5.2.4 deverá ser este, o responsável técnico da proponente em 

todas as fases deste procedimento licitatório e da execução contratual, exceto previsto no art. 30, §10º da 

Lei 8.666/93.  

5.3. O ENVELOPE Nº 02 DEVERÁ CONTER: 

5.3.1. Proposta de Preços, indicando o valor global da obra, valor da mão de obra e o valor dos materiais, 

também por extenso, mencionando o prazo mínimo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) 

dias;  

5.3.2. Planilha orçamentária discriminada com preços unitários, conforme planilha em anexo, expresso em 

moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, 

sociais e trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado, assinado pelo responsável técnico e pelo 

representante legal da empresa licitante;  

5.3.3. Cronograma físico-financeiro da obra, contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de 

pagamento, bem definidas, assinado pelo responsável técnico e pelo representante legal da empresa 

licitante; 

5.3.4. Detalhamento do BDI, 

5.3.5. Detalhamento de Encargos Sociais utilizado para obra. 

5.3.6. Os valores constantes na proposta de preço e planilha orçamentária, descritas nos itens 5.3.1 e 5.3.2, 

deverão possuir apenas duas casas decimais após a vírgula. 

 

6. DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 

6.1. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 

14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope nº 1 – DOCUMENTAÇÃO, declaração, firmada pelo 

responsável legal da empresa, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de 

todos os documentos previstos neste edital. 

6.2. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 

123, de 14 de Dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de Junho de 2007, desde que também 

apresentem, no momento do credenciamento, declaração, firmada pelo representante legal, de que se 

enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital. 



 

 

 

6.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender aos itens anteriores 

que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

6.4. Benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

6.5. O prazo de que trata o subitem 6.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 

Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

prazo. 

6.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem 6.5, implicará na decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1. Os valores constantes na proposta de preço e planilha orçamentárias, que não atenderem o disposto no item 

5.3.2, terão suas casas decimais excedentes desprezadas. 

7.2. A análise da proposta financeira pela Comissão Permanente de Licitações visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo preliminarmente desclassificada a proposta financeira: 

7.2.1. cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no Edital; 

7.2.2. que apresente preço(s) manifestamente inexequíveis ou apresentar preços unitários superiores aos 

constantes nas planilhas Orçamentárias, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 

convocatório da licitação, em consonância com o art. 48 e seus parágrafos, da Lei 8.666/93. 

7.3. Não serão aceitas as propostas com valores superiores ao estabelecido no item 2.3, para a respectiva 

obra. 

7.4. Não serão admitidos, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições das propostas 

financeiras ou de quaisquer documentos. 

7.5. O critério de julgamento será o de menor preço global, desde que atendidas às especificações do Edital, 

seus Anexos e de acordo com o disposto no inciso I do Art. 45 da lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

7.6. Será julgada inabilitada a licitante que não atender integralmente as exigências contidas neste Edital.  

7.7. Surgindo algum impasse ou dúvida, a Comissão de Licitações poderá amparar-se em pareceres de outros 

setores, ou de técnicos, vinculados ou não ao MUNICÍPIO DE RONDINHA, bem assim, promover diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar o processo. 

7.8. Poderá ser aceita, dentro das prescrições do edital qualquer proposta, ou rejeitadas todas, sem que às 

licitantes caiba qualquer direito indenizatório ou ressarcimento. 

7.9. Caso todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, poderá a 

administração fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas escoimadas das causas referidas §3°, II do Art. 48 da lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

8. DO PROCEDIMENTO: 

8.1. No local, dia e horário fixados no preâmbulo deste Edital, em sessão pública, a Comissão de Licitações 

procederá ao recebimento dos envelopes.  



 

 

 

8.2. A entrega da documentação deverá ser realizada à Comissão de Licitações, podendo ser ainda admitida 

remessa postal dos envelopes, ou por quaisquer outros meios que não o expressamente indicado neste Edital, desde 

que se encontre ao menos 24 horas antes da abertura do presente edital. 

8.3. Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada em língua portuguesa, e eventuais documentos de 

origem estrangeira somente serão admitidos se acompanhados, na forma da lei, da respectiva tradução para o 

vernáculo. 

8.4. Nas sessões públicas as licitantes poderão se fazer representar por procurador, munido de instrumento 

escrito firmado pelo representante legal da proponente, a quem seja conferido, amplos poderes para representá-lo 

em todos os atos e termos do procedimento licitatório. 

8.5. Não serão recebidos envelopes abertos. 

8.6. Aberto a seção, a comissão de licitações, consultará no sistema CEIS e SICAF, Cadastro de Empresas 

Inidôneas e Suspensas e Sistema Integrado ao Cadastramento de Fornecedor, respectivamente, nos seguintes 

endereços: https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e 

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-

web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf , para verificar regularidade das 

empresas e ou profissional, relativo a possíveis impedimentos destes em licitar e contratar com o poder público, 

bem como consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, no endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form.  

8.6.1. Sendo que serão desclassificadas as empresas e ou profissionais que estejam impedidos de contratar 

com o poder público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010. 

8.7. Na mesma sessão a Comissão de Licitações, em seguimento, efetuará a abertura do ENVELOPE N.º 1 - 

HABILITAÇÃO, sendo os documentos nele encontrados, verificados e rubricados pelos membros da Comissão, 

sendo facultado aos participantes, e, a critério da Comissão, poderão ser analisados os documentos contidos no 

envelope e anunciado o resultado da habilitação ou designados dia e hora certos para a divulgação. 

8.8. Uma vez proferido o resultado da habilitação, e desde que tenha transcorrido o prazo legal sem interposição 

de recursos, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o ENVELOPE 

N.º 2 – PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas inabilitadas ficará em poder da Comissão de Licitações do 

Município pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após 

aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

8.9. Das sessões realizadas para a abertura dos envelopes, bem assim daquelas realizadas em reuniões 

reservadas da Comissão de Licitações, serão lavradas atas circunstanciadas. 

 

9. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

9.1. Como critério de desempate será assegurado preferência de contratação para as microempresas, as empresas 

de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 6 deste edital. 

9.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 

empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) da 

proposta de menor valor. 

9.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo 

decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 

9.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  

9.4.1. A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor 

valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, 

até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form


 

 

 

9.4.2. Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma prevista no 

item anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 

enquadram na hipótese do item 6 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista 

no item anterior. 

9.4.3. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com 

propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a 

apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

9.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as exigências do item 9.2 

deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

9.6. O disposto nos itens 9.1 a 9.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 

inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.  

9.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a 

convocação prévia de todos os licitantes.   

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

10.1. Dos atos da Administração, praticados no Procedimento Licitatório em curso, cabem: 

10.1.1. Recurso nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante; julgamento das propostas; anulação ou 

revogação da licitação; indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento, rescisão do contrato, quando determinada por ato unilateral da administração e aplicação das 

penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

10.1.2. Reapresentação. 

10.1.3. Pedido de reconsideração. 

10.2. Em todas as fases da presente licitação aplicar-se-á para utilização deste item, todos os dispositivos 

normativos do Artigo n° 109 da Lei Federal no 8.666/93, tanto por parte da licitante recorrente, quanto pela 

Administração. 

10.2.1. Todo recurso deverá ser realizado por escrito, de maneira clara, contendo os dados do impugnante, 

seus apontamentos, fundamentações, assinatura do impugnante e protocolada junto ao protocolo geral do 

Município de Rondinha, sendo que não serão aceitos os recursos de maneira diversas. 

 

11. DOS PRAZOS 

11.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento.  

11.2. Cabe recurso dos atos da Administração a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis; 

11.3. Os recursos interpostos podem ser impugnados pelos demais licitantes que apresentarão suas contrarrazões, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da comunicação da interposição do recurso aos demais licitantes. 

11.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, 

sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

11.5. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará o vencedor 

para assinar o contrato. 



 

 

 

11.5.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde 

que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

11.5.2. Se dentro deste prazo, o convocado não assinar o contrato, administração convocará os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério 

previsto neste edital. 

11.6. O prazo para início da obra está condicionado ao da ORDEM DE SERVIÇO, emitida pelo MUNICÍPIO 

DE RONDINHA, e deverá ter início imediatamente após emissão deste documento; 

11.6.1. Após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, a CONTRATADA deverá apresentar, em um 

prazo de até 10 dias, os seguintes documentos: 

11.6.2. as respectivas ART`s de execução no Setor de Engenharia; 

11.6.3. Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será 

objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta; 

11.7. O prazo para execução total da obra é de 30 (trinta) dias conforme cronograma de execução, constante no 

Projeto Básico, ANEXO I, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 

11.7.1. O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado, mediante justificativa devidamente 

fundamentada e aceita pela Administração Municipal e no caso de interesse público, quando solicitado pela 

administração. 

11.7.2. Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral a autorização de início de objeto e a 

liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, 

considerada inclusive a ocorrência de segundo turno, em atendimento ao art. 73, VI, alínea “a” da Lei 

9.504/97. 

11.8. A fiscalização e acompanhamento do contrato será realizado por servidor designado por portaria. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do certame ou de contratante, as 

licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

12.1.1. manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

12.1.2. deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do valor da proposta; 

12.1.3. executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 

12.1.4. executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05(cinco) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor atualizado do contrato; 

12.1.5. inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 3 anos e multa de 20% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

12.1.6. inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

12.1.7. causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

12.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 



 

 

 

12.3. Se dentro do prazo estabelecido no item 11.5, a licitante vencedora não comparecer para assinatura do 

contrato, decairá do direito a contratação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 

10% (dez por cento) do valor do contrato a vista do disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

13. DA EXECUÇÃO DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. A responsabilidade pela qualidade da obra, os materiais e serviços executados/fornecidos são de inteira 

responsabilidade da empresa contratadas para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que 

detectado impropriedade que possa comprometer a execução do objeto contratado. 

13.2. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos 

praticados e a sua plena execução, respondendo a CONTRATADA pelos danos causados a terceiros, decorrentes 

de culpa ou dolo na execução do objeto, não cabendo a responsabilização do município por inconformidades ou 

irregularidades praticadas pela CONTRATADA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de 

responsabilidade atribuída ao município. 

13.3. O pagamento será realizado com recursos próprios do Município, conforme o andamento da obra, mediante 

Boletim de Medição - (BM), realizado pela equipe de Engenharia do Município, e Nota Fiscal/Fatura. 

13.3.1. Além das condições acima expostas, o pagamento somente será realizado após o fornecimento dos 

seguintes documentos: 

13.3.1.1. Certidões de regularidade Fiscal e trabalhista, previstas no item 4.2.2, do edital de 

Tomada de Preços n.º 05/2023; 

13.3.1.2. Diário de obra;  

13.3.1.3. Guias de recolhimento FGTS, e de Informações a Previdencia Social (GFIP), relativos 

aos trabalhadores que prestaram serviços no período. 

13.4. Todos os encargos, impostos, contribuições previdenciárias e demais obrigações fiscais e para-fiscais 

decorrentes da contratação serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais tributos que incidem 

ou venham a incidir sobre os serviços fornecidos, ou em decorrência deles. 

13.5. Os preços apresentados são finais, não sendo admitidos quaisquer acréscimos ou acessórios, estando 

incluídos nos mesmos os respectivos insumos, tributos, contribuições, custos financeiros e demais despesas, 

encargos, diretos ou indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 

13.6. Os preços ora contratados, não serão reajustados, mantendo-se firmes e inalterados até o término da 

contratação. 

13.7.  Ocorrendo a hipótese previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93 será concedido 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento fundamentado da contratada, desde que 

suficientemente provado de forma documental. 

13.8. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta a licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

14. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

14.1. As despesas decorrentes da presente licitação serão com recursos próprios do Município, coberta pelas 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

0501  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

2198  –  PAVIMENTACAO RURAL 

449051 (91) –  OBRAS E ANDAMENTO – VINC. 1500 

 



 

 

 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

15.1. Não será permitido subcontratação, sob pena de desclassificação. 

 

16. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

16.1. Toda impugnação deverá ser realizada por escrito, de maneira clara, contendo os dados do impugnante, 

seus apontamentos, fundamentações, assinatura do impugnante e protocolada junto ao protocolo geral do 

Município de Rondinha. 

16.1.1. Não serão aceitas impugnações de maneira diversas a prevista no item anterior. 

16.1.2. Toda solicitação feita via eletrônico, será considerada apenas como pedido de informação. 

16.2. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada a Comissão 

de Licitação, logo após ter sido protocolada junto a Prefeitura Municipal de Rondinha.  

16.3. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. 

16.3.1. A Administração deve julgar e responder à impugnação em até três dias úteis contados da data em 

que foi protocolizado o pedido. 

16.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do Município de Rondinha 

a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.  

16.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

16.6. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja protocolada antes da data 

marcada para o recebimento e abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação".  

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 

edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município Rondinha, Secretaria Municipal de Administração /Setor 

de Planejamento /compras, sito a Avenida Sarandi, 646 CEP: 99.590-000 ou pelo telefone (54)3365-1188 ou no 

endereço eletrônico compras@rondinha.rs.gov.br; ou jsm@rondinha.rs.gov.br, no horário compreendido entre as 

07:45 e 11:30 horas e das 13:00 as 17:15 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da 

data marcada para recebimento dos envelopes.  

17.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação a presente Licitação encontrar-se-ão 

à disposição de todos os interessados no Município, na Secretaria Municipal de Administração. 

17.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o valor poderá ser alterado, para 

restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 

Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial. 

17.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação 

referente ao presente edital. 

17.5. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos documentos e 

classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

mailto:compras@rondinha.rs.gov.br
mailto:jsm@rondinha.rs.gov.br


 

 

 

17.6. A proponente que vier a ser vencedora, (contratada ou empenhada) ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

17.7. A administração Municipal, para a contratação, atestará por meio de consulta no Cadastro de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS, a regularidade a empresa vencedora, bem como,   

17.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93), não 

cabendo às licitantes direito a indenização. 

17.9. O Município de Rondinha reserva-se no direito de cancelar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do 

objeto contratado mediante pagamento da contraprestação dos serviços executados/fornecidos, sem que caiba 

qualquer outro ressarcimento à licitante vencedora.  

17.10. O Município de Rondinha reserva-se no direito de, ainda, recusar todo e qualquer serviço que não atender 

as especificações ou que sejam considerados inadequados pela Fiscalização, sem que caiba qualquer ressarcimento 

ou contraprestação à licitante vencedora. 

17.11. A licitante contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município de 

Rondinha ou a terceiros, por si ou por seus sucessores, representantes e prepostos, na execução do objeto 

contratado, eximindo-a de toda e qualquer responsabilidade ou reclamação que possa advir desta Licitação. 

17.12. A licitante contratada será a única responsável para com sua equipe de profissionais, seus empregados 

e/ou prepostos, especialmente no que concerne ao cumprimento de legislação trabalhista, previdenciária, tributária, 

civil e criminal, e quaisquer outros encargos previstos em lei, sendo que o seu descumprimento poderá motivar a 

aplicação de multas e/ou rescisão contratual com aplicação das sanções cabíveis, por parte do Município de 

Rondinha. 

17.13. Aplicam-se a este Edital, as disposições da Lei nº 8.666/93.  

17.14. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local 

estabelecidos neste edital. 

17.15. Do contrato a ser assinado, conforme minuta em anexo, com o vencedor da presente licitação constarão 

as cláusulas aqui previstas e mais as necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na 

forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/93. 

17.16. Os casos omissos, dúvidas e controvérsias serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitações, 

aplicando as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações ou no Foro da Comarca de Ronda Alta (RS), com 

expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

Rondinha – RS em 14 de setembro de 2023. 

  

 

ALDOMIR LUIZ CANTONI 

Prefeito Municipal 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023 

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  Obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, em estradas vicinais, Linha 

Tunas, área rural do município de Rondinha – RS, sendo tapa buraco numa 

área de 352,09 m², capeamento sobre calçamento com pedra irregular com 

2.522,18 m² de área, pavimentação sobre leito natural com base com área 

de 313,29 m², num total de área a ser pavimentada em CBUQ de 2.835,47 

m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, LAYOUT, 

CRONOGRAMA E DEMAIS ANEXOS 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA - RS 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS 

VICINAIS MUNICIPAIS 

 

 

 

 

 

Local: Linha Tunas – Rondinha / RS. 

 

 

ÁREA TOTAL: 2.835,47 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDINHA, JULHO DE 2023 
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1. INTRODUÇÃO 

 Este projeto objetiva a execução de pavimentação asfáltica em CBUQ em estradas 

vicinais, Linha Tunas,  área rural do município de Rondinha – RS, sendo tapa buraco numa 

área de 352,09 m², capeamento sobre calçamento com pedra irregular com 2.522,18 m² de 

área, pavimentação sobre leito natural com base com área de 313,29 m², num total de área a 

ser pavimentada em CBUQ de 2.835,47 m². 

 

 A seguir, tem-se as informações de localização sintetizadas: 

 

Trecho da estrada vicinal a ser pavimentada, Linha Tunas. 

Extensão: 350,00 metros  

Coordenadas geográficas:  

Ponto 1 – Lat. 27°48'2,89"S, Long. 52°52'29.38"O; 

Ponto 2 – Lat. 27°48'4,90"S, Long. 52°52'19,46"O; 

Ponto 3 – Lat. 27°48'7,25"S, Long. 52°52'10,27"O; 

 

 
Figura 1 - Localização do trecho da Estrada Linha Tunas. 
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No trecho a ser pavimentada ( capeamento ), sobre calçamento de Pedro irregular, 

deverá ser realizada tapa buracos onde o calçamento possui desconformidade com 

profundidade média de 5cm, num total de 352,09 m² que será executado o preenchimento com 

uma camada de Binder com espessura média de 5,00cm, após será executada a reperfilagem, 

comada de Binder, e = 2,50 cm,  sobre a área que possui como base em pedra irregular num 

total de 2.522,18 m², sobre a camada de rolamento  em CBUQ com 3,00 cm de espessura, em 

toda a área  de 2.522,18 m² , na área onde será executada pavimento com execução de base 

com brita graduada com 15 cm de espessura, numa área de 313,29 m², conforme dimensões 

especificadas nas Pranchas de Desenho, deverá ser realizado o rebaixamento do subleito com 

15cm e após, execução de base de brita graduada com, no mínimo, 15 cm para posterior 

execução da camada asfáltica em CBUQ com 4,0 cm de espessura, detalhes, dimensões e 

especificações nas pranchas de desenho. 

 

No  trecho especificado, no local determinado, deverão ser construídos meios-fios, no 

contorno do canteiro, no inicio do trecho, não será executado passeios públicos no trecho.  

Por fim, deverá ser realizada a sinalização de trânsito horizontal, que contará com a 

pintura de bordo. A cor devem ser conforme especificadas nas Pranchas de Desenho, sendo a 

cor branca ao longo de todo o trecho. 

O valor total estimado para a referida obra será conforme planilha orçamentária anexa 

a este Memorial Descritivo.  

 As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as 

Especificações Gerais do DAER/RS, para a execução de pavimento asfáltico urbano, as 

Resoluções do CONTRAN para a sinalização de trânsito, NBR’s e demais legislações 

vigentes. 

 Devido à diversidade dos serviços necessários para a execução da pavimentação 

asfáltica em estrada vicinal rural, estas especificações foram divididas em grupos, conforme 

segue: 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 O trecho em questão se desenvolve em zona rural, com região ondulada e com 

considerável vulto de tráfego de veículos leves, médios e pesados. 

No desenvolvimento do projeto procurou-se aproveitar ao máximo os níveis existentes 

em relação aos alinhamentos de cercamentos existentes e principalmente os postes de energia 

elétrica e iluminação pública. O mesmo foi elaborado com a largura existente e também em 

função dos acessos das propriedades já consolidados, obrigando o projeto geométrico a 

obedecer a características locais. 

 

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO 

 

Informações Geotécnicas 

 

A estratigrafia geológica da região de Rondinha é enquadrada no Grupo São Bento, 

formação Serra Geral, fácies Paranapanema (k1βpr), segundo o Mapa Geológico do Estado do 

Rio Grande do Sul (fonte CPRM). Composta por derrames de basalto, basalto adensitos, 

riodacitos e riolitos, onde se intercalam arenitos intertrápicos Botucatu na base, litarenitos e 

sedimentos vulcanogênicos da porção mediana ao topo da sequência. As fácies Paranapanema 

caracterizam-se por derrames basálticos granulares finos com horizontes vesiculares finos 

preenchidos por quartzo (ametista) entre outros minerais. 

O solo local varia do horizonte A para o C, havendo em poucos locais a presença do 

horizonte B. A camada de solo possui pouca espessura, com presença constante de rochas 

afloradas. 

- Região..................................................Ondulada 

- Velocidade Diretriz..............................40 Km/h 

- Largura da pista de rolamento..............variável (conforme o projeto) 
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Médias Climatológicas 

 

 

 

FONTE: https://irga.rs.gov.br/medias-climatologicas 



 

 7 

 

Com esta obra, busca-se apresentar melhorias à toda população municipal e a quem 

pelo município trafega, fornecendo mais segurança aos condutores e pedestres, melhorando 

sensivelmente o acesso e a trafegabilidade, agilizando e reestruturando o fluxo de veículos no 

local. 

  

3. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

 

A distância média de transporte (DMT) adotada neste projeto é de 43,50 quilômetros, 

considerando a jazida mais próxima ao Município de Rondinha – RS, a qual situa-se na Linha 

Cescon, interior do Município de Sarandi – RS. 

A distância média de transporte (DMT) adotada neste projeto para o transporte do 

material asfáltico é de 340 quilômetros, considerando o trajeto da Refinaria situada em 

Canoas – RS até a Usina Asfáltica mais próxima ao Município de Rondinha – RS, a qual 

situa-se no Município de Sarandi – RS. 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO (CBUQ) 

 

Definição 

 

 O concreto asfáltico é definido como sendo uma mistura flexível, resultante do 

processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e cimento 

asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 

 

 

 

 

Aprox. 340 km 
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Materiais  

Materiais Asfálticos 

 

 Os materiais asfálticos utilizados para a execução do concreto asfáltico deverão 

satisfazer as exigências do Instituto Brasileiro de Petróleo. O material a ser utilizado é o 

cimento asfáltico de petróleo - CAP-50/70. 

 

Materiais Pétreos 

 

 Os materiais pétreos ou agregados deverão ser constituídos de uma composição de 

diversos tipos (tamanho das partículas), divididos basicamente em agregados graúdos e 

miúdos. Os agregados deverão ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e 

matéria orgânica, e ser constituídos de fragmentos sãos e duráveis. 

 

Mistura 

    

 A mistura asfáltica consistirá em uma mistura uniforme de agregados e cimento 

asfáltico, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados: 

 

a) As misturas para o concreto asfáltico, projetadas pelo método Marshall, não devem 

apresentar variações na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A 

uniformidade de distribuição do ligante asfáltico na massa será determinado pelo ensaio de 

extração de betume, devendo a variação do teor de asfalto ficar dentro da tolerância de ± 

0,3%; 

b) O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa ou móvel, gravimétrica 

ou volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer”. 

 A mistura de agregados para o concreto asfáltico a ser utilizados na camada de 

regularização ou “reperfilagem” e na camada final ou “rolamento” deverá estar enquadrada 

nas faixas “A”, “B” ou “C”, respectivamente, constantes abaixo: 
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 Para a execução da camada de ligação (“binder”), deverá ser utilizada a FAIXA “A”. 

 Para a execução da camada de rolamento, deverá ser utilizada a FAIXA “C”. 

 

    

 

Controle 

 

 A empresa vencedora da licitação deverá manter no canteiro de obra ou na usina, um 

laboratório de asfalto dotado de todo o instrumental necessário e equipe especializada, com a 

finalidade de proceder todos os ensaios necessários, conforme determinado a seguir: 
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Controle dos Agregados 

 

 O controle de qualidade dos agregados será realizado pelos ensaios: 

a)  Ensaio de sanidade e Abrasão Los Angeles, quando houver variação da natureza do 

material pétreo; 

b)  Um ensaio de equivalente de areia por dia de usinagem. 

 

Controle da Massa Asfáltica 

 

 O controle de qualidade da massa asfáltica será realizado através de principalmente 

dois ensaios que são: 

a)  Um ensaio de extração de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na usina 

ou nos caminhões transportadores. A porcentagem de ligante poderá variar de ± 0,3 da fixada 

no projeto; 

b)  Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de extração 

por dia. A curva granulométrica deverá manter-se contínua, enquadrando-se dentro das 

tolerâncias especificadas no item 2 desta especificação técnica. 

 

 

 

5.  PROCESSO EXECUTIVO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA 

 

A. Regularização do Subleito 

 

A regularização do subleito é a operação destinada a conformar o leito da via 

transversal e longitudinalmente. De modo geral, consiste num conjunto de operações, tais 

como escarificação, umedecimento ou areação, conformação e compactação, de forma que a 
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camada concluída atenda às condições de greide de terraplenagem e seções transversais 

indicadas em projetos específicos e o grau de compactação. 

Deverá ser realizado o rebaixamento do subleito em pequeno trecho da estrada vicinal 

da Linha Tunas, conforme representado nas pranchas de desenho, uma vez que neste local 

existem edificações no nível do pavimento final, com a finalidade de preenchimento com base 

de brita graduada, deixando o pavimento acabado no mesmo nível do pavimento existente em 

calçamento com pedra irregular, deverá ser realizado o rebaixamento de 15 cm, para execução 

da base. 

O material gerado proveniente das escavações deverá ser carregado e transportado 

para local de “bota-fora”, neste caso, com a finalidade de recomposição de jazidas de extração 

de material para lavras de saibro. 

 

No trecho onde será executado o pavimento, deverá ser realizado o preenchimento 

com base de brita graduada, conforme representado nas pranchas de desenho, no local onde 

apresenta um abaulamento central. 

O grau de compactação deverá ser de, no mínimo, 100% em relação a massa 

específica aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Intermediário. 

 

B. Base de Brita Graduada 

 

Sobre o leito natural, deverá ser executada uma camada de base granular constituída 

de uma mistura exclusivamente de produtos de britagem de diversas medidas - sendo que o 

resultado desta mistura deverá atender a faixa granulométrica apresentada a seguir - 

denominada de brita graduada, com, no mínimo, 15 cm de espessura. 

A largura da base de brita graduada a ser executada é variável ao longo dos trechos, 

em função da irregularidade da pavimentação asfáltica existente, eixo da pista e postes de 

energia e iluminação pública, para tanto, deverão ser observados os trechos especificados nas 

Pranchas de Desenho. 
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 Os agregados deverão ser constituídos de fragmentos duros, limpos e duráveis, livres 

de excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração. O material 

da base deverá apresentar os seguintes requisitos mínimos: 

 

- Índice de Suporte Califórnia (ISC ou CBR) maior ou igual a 100%; 

- Equivalente de areia maior ou igual a 50%. 

 

 A composição percentual em peso de agregado deverá, obrigatoriamente, se 

enquadrar na faixa granulométrica abaixo indicada, tendo diâmetro máximo de 1 ½“. 

 

Peneira

   2” - 100 %

 1½”  - 90 - 100 %

  ¾” - 50 - 85 %

4 - 30 - 45 %

30 - 10 - 25 %

% Passante em Peso

 

 

 O equipamento de dosagem da mistura deverá possuir três ou mais silos, dosador de 

umidade e misturador. Este deverá ser do tipo de eixos gêmeos, paralelos girando em sentidos 

opostos e deverá produzir uma mistura uniforme dentro das condições indicadas acima. 

Poderá, ainda, ocorrer a mistura por meio de pá carregadeira, sendo necessário um 

acompanhamento contínuo do laboratório para permitir que a mistura destes agregados se 

mantenha na faixa granulométrica mostrada acima. 

 A granulometria da mistura deverá ser verificada pela realização do ensaio de 

granulometria, sendo no mínimo (01) um ensaio por dia de trabalho. 

  O espalhamento da camada de base na pista deverá ser realizado com motoniveladora, 

distribuindo o material em espessura homogênea acima da dimensionada e na largura 
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desejada, de maneira que, após a compactação atenda a espessura de projeto e as seções 

transversais. 

  Após o espalhamento, o material deverá ser umedecido, por meio de caminhão pipa, e 

compactado por meio de rolo compactador vibratório liso. Para facilitar a compressão e 

assegurar um grau de compactação uniforme, a camada de base a ser compactada, deverá 

apresentar um teor de umidade constante, sendo necessário a utilização constante do conjunto 

caminhão pipa x rolo compactador. 

O grau de compactação deverá ser de, no mínimo, 100% em relação a massa 

específica aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Modificado. 

 

 

C. Limpeza e Lavagem de Pista: 

 

 Sobre o pavimento de pedra irregular existente no trecho da estrada Linha Tunas 

deverá ser executados os serviços de limpeza e/ou lavagem do pavimento, os quais consistem 

em retirar todas as impurezas e materiais soltos existentes na superfície deste, preparando a 

pista para aplicação da pintura de ligação.  

As operações de limpeza serão executadas mediante a utilização de equipamentos 

adequados (caminhão pipa e/ou vassoura mecânica), complementados com o emprego de 

serviços manuais. 

 

 

  

D. Pintura de Ligação 

 

 A pintura de ligação é realizada para promover aderência entre a camada inferior e a 

camada asfáltica em CBUQ a ser aplicada. A superfície deverá estar limpa e isenta de 

impurezas. O ligante asfáltico a ser utilizado é a emulsão asfáltica do tipo RR-1C, numa taxa 

de aplicação de 0,80 a 1,00 Kg/m². 
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 A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora 

de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material 

betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuição deverão ser do tipo de 

circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de 

espalhamento de ligante. Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais 

de fácil observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e 

correções localizadas. 

 A área a ser feito o serviço de pintura de ligação com RR-1C, deve-se encontrar seca 

ou ligeiramente umedecida. 

 

E. Camada Asfáltica em CBUQ 

 

 No trecho da estrada Linha Tunas, sobre a base de brita graduada, deverá ser 

executada a camada asfáltica de rolamento em CBUQ com espessura mínima de 4,0 cm 

compactada.  

 No trecho da estrada da Linha Tunas, sobre o pavimento de pedra irregular existente, 

deverá ser executada camada asfáltica de ligação (“binder”) com espessura mínima de 2,5 cm 

compactada e, posteriormente, camada asfáltica de rolamento com 3,0 cm compactada. 

 Os veículos transportadores deverão, em qualquer ocasião, ter condições de transportar 

imediatamente toda a produção da usina. 

  Estando as condições climáticas, a superfície, a mistura e o equipamento de acordo 

com os requisitos destas especificações, o concreto asfáltico deve ser espalhado de maneira a 

se obter a espessura total indicada pelo projeto por meio de uma vibroacabadora. 

  A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: rolagem 

inicial e rolagem final. A rolagem inicial será executada com rolo compactador de pneus. 

Após cada cobertura, a pressão dos pneus deve ser aumentada de modo a ser atingida, o mais 

rápido possível, a pressão de contato pneus–superfície que permita obter com um menor 

número de passadas e densidade especificada. A rolagem final será executada com rolo liso, 
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com peso mínimo de 8 (oito) toneladas, com a finalidade de dar acabamento e corrigir 

irregularidades. 

 

6. PROCESSO EXECUTIVO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO 

 

Na chegada ao trecho da estrada vicinal Linha Tunas, será executado meio fio em 

concreto no contorno do canteiro existente que será ampliado, conforme representado nas 

Pranchas de Desenho. O meio-fio também deverá ser moldado in loco, com as dimensões 

mínimas de 12 cm x 19 cm (LxH) e ser executado sobre base de brita graduada. 

 O concreto utilizado deverá ter fck mínimo de 20 MPa e não será armado. A situação 

consolidada atual obriga a execução a ser através da execução com guias de madeira fixadas 

no chão. 

 A execução dos meios-fios será posterior ao pavimento para garantir que os mesmos 

não sejam danificados pelos equipamentos durante a execução da pavimentação.   

7. PROCESSO EXECUTIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL 

Introdução 

 

A sinalização exerce função no controle do trânsito dos veículos, orientando e canalizando a 

circulação e também o fluxo de pedestres de forma a se obter maior segurança.  

Sinalização horizontal 

 Os serviços de sinalização horizontal consistem na pintura das bordas da pista de 

rolamento. Deverão ser pintadas com tinta à base de resina acrílica específica para 

demarcação viária, conforme NBR 11862, na cor branca paras as bordas da pista de 

rolamento, com adição de microesferas de vidro tipo I-B (Premix) e II-A (Drop-On), 

conforme NBR 16184. Devem ser respeitadas as dimensões detalhadas em projeto e locais 

especificados. 

 A aplicação será mecânica com pistola de ar comprimido em conjunto de pintura 

móvel e autopropelido. 
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 Sua aplicação se dará em toda a extensão via, respeitando-se espaços de conversão 

conforme previsto na resolução 236/2007 do CONTRAN. 

  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante toda a execução da obra, a empresa executora deverá manter o local 

devidamente limpo e adequadamente sinalizado, bem como realizar a indicação de desvios 

existentes, de forma a oferecer segurança aos transeuntes e aos moradores do local. 

 

 

 

 

Rondinha – RS, Julho de 2023. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ALDOMIR LUIZ CANTONI 

Prefeito Municipal 

 

 

______________________________ 

LEONILDO N. SOUZA 

Engenheiro Civil 

CREA/RS 71586 

 

 



_ I

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
00

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 0,00 278.699,68 278.699,68

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - 
LINHA TUNAS

Análise Concluída 
/ A Licitar

2.835,47        m² LOTE 1  - 278.699,68  - 278.699,68

 - 278.699,68  - 278.699,68
( 0,00% ) ( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: ALDOMIR LUIZ CANTONI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA RONDINHA - RS

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS

quarta-feira, 13 de setembro de 2023

RONDINHA - RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-23 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA 22,00% 14,98% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

278.699,68 

1. SINAPI
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - 
LINHA TUNAS

- - BDI 1 - 278.699,68 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.756,89 RA
1.1.1. Composição 1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00             1.440,07 BDI 1 1.756,89 1.756,89 RA

1.2. SINAPI "TAPA BURACO" (PREENCHIMENTO DE TRILHAS DE RODA E BURACOS) - -                       -   BDI 1 - 25.028,01 RA

1.2.1. Composição 12
REMOÇÃO DE PEDRA IRREGULAR SOLTA/AMONTOADA NO PAVIMENTO ( 
SINAPI 93358)

M3 1,00                  84,26 BDI 1 102,80 102,80 RA

1.2.2. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 352,09                    1,91 BDI 1 2,33 820,37 RA

1.2.3. Composição 6
AQUISIÇÃO DE E,ULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ( ICMS, 
PIS PASEP, COFINS / RS ).

M2 352,09                    1,53 BDI 2 1,76 619,68 RA

1.2.4. Composição 7
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C  ( EXCETO EMULSÃO RR-1C 
)

M2 352,09                    0,86 BDI 1 1,05 369,69 RA

1.2.5. SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 76,03                    1,30 BDI 2 1,49 113,28 RA

1.2.6. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 785,66                    0,51 BDI 2 0,59 463,54 RA

1.2.7. Composição 8
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 
50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ( ICMS, PIS/PASEP, 
CONFINS ), PARA CAMADA DE BINDER.

M3 17,60                555,67 BDI 2 638,91 11.244,82 RA

1.2.8. Composição 11
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CBUQ " BINDER", 
EXCETO PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCETO TRANSPORTE _AF_12/2020 
(SINAPI 102096)

M3 17,60                441,94 BDI 1 539,17 9.489,39 RA

1.2.9. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 528,00                    2,38 BDI 1 2,90 1.531,20 RA

1.2.10. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 237,60                    0,94 BDI 1 1,15 273,24 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA IRREGULAR - -                       -   BDI 1 - 210.575,77 RA
1.3.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.170,09                    1,91 BDI 1 2,33 5.056,31 RA

1.3.2. Composição 6
AQUISIÇÃO DE E,ULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ( ICMS, 
PIS PASEP, COFINS / RS ).

M2 2.522,18                    1,53 BDI 2 1,76 4.439,04 RA

1.3.3. Composição 7
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C  ( EXCETO EMULSÃO RR-1C 
)

M2 2.522,18                    0,86 BDI 1 1,05 2.648,29 RA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS

PORTO ALEGRE RONDINHA - RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-23 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA 22,00% 14,98% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

278.699,68 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS

PORTO ALEGRE RONDINHA - RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.3.4. SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 272,42                    1,30 BDI 2 1,49 405,91 RA

1.3.5. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.815,00                    0,51 BDI 2 0,59 1.660,85 RA

1.3.6. Composição 8
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 
50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ( ICMS, PIS/PASEP, 
CONFINS ), PARA CAMADA DE BINDER.

M3 63,06                555,67 BDI 2 638,91 40.289,66 RA

1.3.7. Composição 10
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE BINDER, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE.

M3 63,06                439,86 BDI 1 536,63 33.839,89 RA

1.3.8. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.891,80                    2,38 BDI 1 2,90 5.486,22 RA

1.3.9. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 851,31                    0,94 BDI 1 1,15 979,01 RA

1.3.10. Composição 6
AQUISIÇÃO DE E,ULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ( ICMS, 
PIS PASEP, COFINS / RS ).

M2 2.522,18                    1,53 BDI 2 1,76 4.439,04 RA

1.3.11. Composição 7
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C  ( EXCETO EMULSÃO RR-1C 
)

M2 2.522,18                    0,86 BDI 1 1,05 2.648,29 RA

1.3.12. SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 326,89                    1,30 BDI 2 1,49 487,07 RA

1.3.13. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.377,91                    0,51 BDI 2 0,59 1.992,97 RA

1.3.14. Composição 3
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 
50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ( ICMS, PIS/PASEP, 
CONFINS ), PARA CAMADA DE ROLAMENTO.

M3 75,67                620,76 BDI 2 713,75 54.009,46 RA

1.3.15. Composição 5
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE.

M3 75,67                481,34 BDI 1 587,23 44.435,69 RA

1.3.16. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.270,10                    2,38 BDI 1 2,90 6.583,29 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-23 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA 22,00% 14,98% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

278.699,68 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS

PORTO ALEGRE RONDINHA - RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.3.17. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.021,55                    0,94 BDI 1 1,15 1.174,78 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL - -                       -   BDI 1 - 33.179,38 RA

1.4.1. SINAPI 101124
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M3 45,99                  14,78 BDI 1 18,03 829,20 RA

1.4.2. SICRO/RS 5502967
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPa - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR 
HIDRÁULICO 1.700 KG

M3 1,00                115,65 BDI 1 141,09 141,09 RA

1.4.3. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 93,98                    2,58 BDI 1 3,15 296,04 RA

1.4.4. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 313,29                    2,52 BDI 1 3,07 961,80 RA

1.4.5. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 46,99                126,58 BDI 1 154,43 7.256,67 RA

1.4.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.409,70                    2,38 BDI 1 2,90 4.088,13 RA

1.4.7. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 634,37                    0,94 BDI 1 1,15 729,53 RA

1.4.8. Composição 6
AQUISIÇÃO DE E,ULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ( ICMS, 
PIS PASEP, COFINS / RS ).

M2 313,29                    1,53 BDI 2 1,76 551,39 RA

1.4.9. Composição 7
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C  ( EXCETO EMULSÃO RR-1C 
)

M2 313,29                    0,86 BDI 1 1,05 328,95 RA

1.4.10. SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 54,13                    1,30 BDI 2 1,49 80,65 RA

1.4.11. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 559,34                    0,51 BDI 2 0,59 330,01 RA

1.4.12. Composição 3
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 
50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ( ICMS, PIS/PASEP, 
CONFINS ), PARA CAMADA DE ROLAMENTO.

M3 12,53                620,76 BDI 2 713,75 8.943,29 RA

1.4.13. Composição 5
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE.

M3 12,53                481,34 BDI 1 587,23 7.357,99 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-23 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA 22,00% 14,98% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

278.699,68 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS

PORTO ALEGRE RONDINHA - RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.4.14. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 375,90                    2,38 BDI 1 2,90 1.090,11 RA

1.4.15. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 169,16                    0,94 BDI 1 1,15 194,53 RA

1.5. SINAPI MEIO-FIO (CANTEIRO CENTRAL) - -                       -   BDI 1 - 566,62 RA

1.5.1. SINAPI 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 12,35                  37,61 BDI 1 45,88 566,62 RA

1.6. SINAPI SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - -                       -   BDI 1 - 5.836,12 RA

1.6.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 924,90                    5,17 BDI 1 6,31 5.836,12 RA

1.7. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 1.756,89 RA
1.7.1. Composição 2 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00             1.440,07 BDI 1 1.756,89 1.756,89 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: RS71586

Data ART/RRT: 12698441
quarta-feira, 13 de setembro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

RONDINHA - RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 1 MOBILIZAÇÃO UN 1.423,69 1.440,07

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5 253,06 256,00

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,5 253,04 255,87

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5 291,96 294,79

SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,5 90,26 95,20

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,5 140,88 145,05

SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,5 77,22 80,32

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,5 83,06 86,16

SINAPI 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,5 56,60 61,15

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,5 63,26 67,61

SICRO/RS A9317
CAMINHÃO PLATAFORMA 8 x 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW -
MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL CHP 3 256,34 256,34

COMPOSIÇÃO 2 DESMOBILIZAÇÃO UN 1.423,69 1.440,07

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5 253,06 256,00

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,5 253,04 255,87

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5 291,96 294,79

SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,5 90,26 95,20

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,5 140,88 145,05

SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,5 77,22 80,32

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,5 83,06 86,16

SINAPI 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,5 56,60 61,15

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,5 63,26 67,61

SICRO/RS A9317
CAMINHÃO PLATAFORMA 8 x 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW -
MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL CHP 3 256,34 256,34

COMPOSIÇÃO 3
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA 
ANP ACRESCIDO DE ( ICMS, PIS/PASEP, CONFINS ), PARA CAMADA DE ROLAMENTO. M3 620,76 620,76

ANP/RS CAP50/70
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO 
DE ICMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              T 0,151752 4.090,67 4.090,67

COMPOSIÇÃO 4
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO 
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUO DE 80 TON/H, AF_03/2020 (EXCETO CAP 50/70) T 154,33 154,97

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,3248 85,00 85,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    56,2 0,84 0,84

SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,1998 81,49 81,49
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,0625 70,58 70,58

SINAPI 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 175,87 179,80

SINAPI 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 70,97 74,90

SINAPI 7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. 
AF_05/2023 CHP 0,0455 228,29 228,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 19,09 21,30
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 49,90 57,51

SINAPI 93433
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP 
DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0176 2.200,58 2.212,99

SINAPI 93434
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI 
DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 240,98 253,39

SINAPI 95872
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - 
CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 248,25 248,25

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 95873
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - 
CHI DIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 9,86 9,86

COMPOSIÇÃO 5
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. M3 474,53 481,34

COMPOSIÇÃO 4
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO 
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUO DE 80 TON/H, AF_03/2020 (EXCETO CAP 50/70) T 2,4 154,33 154,97

SINAPI 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 366,84 371,01

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 140,88 145,05

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 21,82 24,63

SINAPI 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 211,59 214,69

SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 77,22 80,32

SINAPI 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 56,60 61,15

SINAPI 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 136,57 141,12

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 202,35 205,45

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 83,06 86,16

COMPOSIÇÃO 6
AQUISIÇÃO DE E,ULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( 
COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ( ICMS, PIS PASEP, COFINS / RS ). M2 1,53 1,53

ANP/RS RR-1C
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA 
ANP ACRESCIDO DE ICMS/RS) KG 0,5 3,06 3,06

COMPOSIÇÃO 7 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C  ( EXCETO EMULSÃO RR-1C ) M2 0,80 0,86

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0018 253,04 255,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 19,09 21,30

SINAPI 96013
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 
- CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0004 174,96 179,51

SINAPI 96014
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 
- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 63,53 68,08

COMPOSIÇÃO 8
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA 
ANP ACRESCIDO DE ( ICMS, PIS/PASEP, CONFINS ), PARA CAMADA DE BINDER. M3 555,67 555,67

ANP/RS CAP50/70
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO 
DE ICMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              T 0,13584 4.090,67 4.090,67

COMPOSIÇÃO 9
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT 
FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTINUO DE 80 TON/H, AF_03/2020 (EXCETO CAP 50/70) M3 149,74 150,38

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,2421 85,00 85,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    51,88 0,84 0,84

SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,174 81,49 81,49
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,1782 70,58 70,58

SINAPI 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0049 175,87 179,80

SINAPI 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 70,97 74,90

SINAPI 7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. 
AF_05/2023 CHP 0,0455 228,29 228,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 19,09 21,30
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 49,90 57,51

SINAPI 93433
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP 
DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0176 2.200,58 2.212,99

SINAPI 93434
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI 
DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 240,98 253,39

SINAPI 95872
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - 
CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 248,25 248,25

SINAPI 95873
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - 
CHI DIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 9,86 9,86

COMPOSIÇÃO 10
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ), CAMADA DE BINDER, EXCLUSIVE TRANSPORTE. M3 434,55 439,86

SINAPI 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0331 366,84 371,01

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0678 140,88 145,05

COMPOSIÇÃO 9
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT 
FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTINUO DE 80 TON/H, AF_03/2020 (EXCETO CAP 50/70) M3 2,4 149,74 150,38

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8072 21,82 24,63

SINAPI 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0575 211,59 214,69
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SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0434 77,22 80,32

SINAPI 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0668 56,60 61,15

SINAPI 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 136,57 141,12

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0299 202,35 205,45

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,071 83,06 86,16

COMPOSIÇÃO 11
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CBUQ " BINDER", EXCETO PINTURA DE 
LIGAÇÃO, EXCETO TRANSPORTE _AF_12/2020 (SINAPI 102096) M3 432,66 441,94

COMPOSIÇÃO 9
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT 
FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTINUO DE 80 TON/H, AF_03/2020 (EXCETO CAP 50/70) M3 2,4 149,74 150,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 19,09 21,30

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,444 9,68 9,68

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 3,0876 0,71 0,71

COMPOSIÇÃO 12 REMOÇÃO DE PEDRA IRREGULAR SOLTA/AMONTOADA NO PAVIMENTO ( SINAPI 93358) M3 75,52 84,26
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 19,09 21,30

COMPOSIÇÃO 13
PINTURA DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021 (SINAPI 102509) M2 21,26 22,61

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L     0,021 26,98 26,98

SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L     0,427 13,60 13,60
SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN    0,012 11,85 11,85

SINAPI-I 44477
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR  
16184 KG    0,25 8,55 8,55

SINAPI-I 44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184 KG    0,11 8,55 8,55
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,364 24,23 27,02
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 19,09 21,30

Data
11/09/2023

LEONILDO N. SOUZA
CREA/RS 71.586

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS 278.699,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.756,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. "TAPA BURACO" (PREENCHIMENTO DE TRILHAS DE RODA E BURACOS) 25.028,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE PEDRA IRREGULAR 210.575,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL 33.179,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. MEIO-FIO (CANTEIRO CENTRAL)  566,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  5.836,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. SERVIÇOS FINAIS  1.756,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 278.699,68 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 278.699,68 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 278.699,68 

Local Responsável Técnico
Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: RS71586

Data ART/RRT: 12698441

00

Total:    R$ 278.699,68

Item Descrição

quarta-feira, 13 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHAPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS

RONDINHA - RS
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,01%
SG 0,40%
R 0,56%

DF 1,11%
L 7,30%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 22,00%
BDI DES 22,00%

Observações:

Data

Nome: LEONILDO N. SOUZA

CREA/CAU: RS71586

ART/RRT: 12698441

00 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

RONDINHA - RS quarta-feira, 13 de setembro de 2023
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

00 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS - LINHA TUNAS / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 1,50%
SG 0,48%
R 0,85%

DF 0,85%
L 3,50%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 14,98%
BDI DES 14,98%

Observações:

Data

Nome: LEONILDO N. SOUZA

CREA/CAU: RS71586

ART/RRT: 12698441

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

RONDINHA - RS quarta-feira, 13 de setembro de 2023

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro que será adotado o regime previdenciário Não Desonerado, com encargos 

sociais sobre a mão de obra mensalista no percentual de 69,88%, para a elaboração do 

orçamento relativo à obra de Pavimentação Asfáltica em Estradas Vicinais Rural, Linha 

Tunas, área rural do município de Rondinha - RS, em conformidade com os índices do 

SINAPI. 

 

 

 

Rondinha, setembro de 2023. 

 

 

 

_______________________ 

LEONILDO N. SOUZA 

Engenheiro Civil 

CREA/RS 71586 



DATA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS

PRANCHA:

01/05

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LEONILDO N. SOUZA
CREA RS 71586

Prefeitura Municipal de Rondinha

ÁREA TOTAL:

LINHA TUNAS

2.835,47 m² JULHO / 2023

REPRESENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - LINHA TUNAS
SITUAÇÃO ATUAL

Escala 1:750

LEGENDA:

Área de conformação/escavação e=15cm

Pavimento em pedra basáltica irregular
existente

Canteiro central existente

23 1

5,5 cm

123

3

1

 Leito Natural

 Capeamento em CBUQ: 2,5 cm de Binder e 3,0 cm de Camada de Rolamento

2 Pavimento em Pedra Basáltica irregular

Estrada Vicinal - Linha Tunas - Paralelepípedo existente

Sem esc.

23 1

4,0 cm

123

3

1

 Leito Natural

 Capeamento em CBUQ: 4,0 cm de Camada de Rolamento

2 Base de Brita Graduada: 15,0 cm

Estrada Vicinal - Linha Tunas - Leito natural/sem pavimentação

Sem esc.



DATA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS

PRANCHA:

02/05

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LEONILDO N. SOUZA
CREA RS 71586

Prefeitura Municipal de Rondinha

ÁREA TOTAL:

LINHA TUNAS

JULHO / 2023

REPRESENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - LINHA TUNAS
PREENCHIMENTO DE TRILHA DE RODA E BURACOS

Escala 1:750

LEGENDA:

Preenchimento de trilha de roda e buracos

Canteiro central existente

B1

B2 B3
B4

B5 B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13 B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B29

B27

B28

B30

B31

B32

B33

2.835,47 m²



DATA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS

PRANCHA:

03/05

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LEONILDO N. SOUZA
CREA RS 71586

Prefeitura Municipal de Rondinha

ÁREA TOTAL:

LINHA TUNAS

JULHO / 2023

REPRESENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - LINHA TUNAS
BASE DE BRITA GRADUADA

Escala 1:750

LEGENDA:

Base de brita graduada a executar e=15 cm

Canteiro central existente

Meio-fio a executar

2.835,47 m²



DATA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS

PRANCHA:

04/05

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LEONILDO N. SOUZA
CREA RS 71586

Prefeitura Municipal de Rondinha

ÁREA TOTAL:

LINHA TUNAS

JULHO / 2023

REPRESENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - LINHA TUNAS
PAVIMENTAÇÃO

Escala 1:750

LEGENDA:

Pavimento em CBUQ: 2,5 cm de Binder e
3,0 cm de Camada de Rolamento

Canteiro central existente

E1
E2

E3

E4

T1

T2

T3

T4

T5

T6

E5 T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

E6

E7

E8

E9

Pavimento em CBUQ: 4,0 cm

Meio-fio a executar

2.835,47 m²



DATA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS

PRANCHA:

05/05

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LEONILDO N. SOUZA
CREA RS 71586

Prefeitura Municipal de Rondinha

ÁREA TOTAL:

LINHA TUNAS

JULHO / 2023

REPRESENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - LINHA TUNAS
PAVIMENTAÇÃO

Escala 1:750

2.835,47 m²

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:
- Executar a pintura das 2 rotatórias representadas, na cor amarela;
- Executar a pintura de linha de bordo em toda a extensão da área
pavimentada, na cor branca, 10 cm de largura.



ART Número

12698441

87712212000180

100,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS071586

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
87712212000180

RURAL 99590000

100,00

31/07/2023 31/12/2023

RONDINHA RS

APLA - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

LEONILDO NASCIMENTO SOUZA

Engenheiro Civil

SARANDI, 646

Estrada LINHA TUNAS

CENTRO 99590000RONDINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA

RS

2203894776
256330

engenheirokastelo@gmail.com

ASERMAU

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 2.835,47 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Pavimentação 2.835,47 M²
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 2.835,47 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Sinalização 2.835,47 M²
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 2.835,47 M²
Fiscalização Pista de Rolamentos - Meio-Fios 2.835,47 M²
Memorial MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE À OBRA 2.835,47 M²
Orçamento ORCAMENTO REFERENTE À OBRA 2.835,47 M²
Projeto Meio Ambiente - Licenciamento Ambiental 2.835,47 M²
Projeto REFERENTE LP E LI PARA INFRAESTRUTURA RURAL 2.835,47 M²
Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 2.835,47 M²
Fiscalização Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 2.835,47 M²
Laudo Técnico Geotecnia - Sondagem 2.835,47 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/08/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHALEONILDO NASCIMENTO SOUZALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CF  

(Modelo)  

  

Referente Licitação, Tomada de Preço nº 05/2023.  

  

 

 

 

ÀO:  

MUNICÍPIO DE RONDINHA-RS  

 

  

 

(NOME DA  EMPRESA  PARTICIPANTE)       , CNPJ Nº 

   , sediada (endereço completo)      por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)         portador(a) da Carteira de 

Identidade - RG nº      e do CPF nº      DECLARA,  

sob  as  penas  da lei,  que  não  possui  em  seu  quadro  de  pessoal  menor  de  18  (dezoito)  anos  em trabalho  

noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em atendimento ao previsto na Lei nº 9.854/99, regulamentada 

pelo Decreto nº 4.358/02 e de acordo com a previsão da Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XXXIII.  

  

  Cidade, Estado, em _______de_____________ de 2023.  

 

 

____________________________________ 

Representante legal 

Empresa: 

CNPJ: 

RG: 

CPF: 

 

“CARIMBO DA EMPRESA” 



 

 

 

ANEXO III 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL 

 

  

  

A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n°_______________________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade no_______________ e do CPF no 

________________, DECLARA, que tomou conhecimento do edital, projetos memoriais descritivos e minuta do 

contrato, bem como de ter pleno conhecimento do local de execução da obra e que se sujeita a todos os itens e 

condições estabelecidas no presente edital, para realização da obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 

CBUQ, EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, no Município de Rondinha - RS, pelo programa 

PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE.  

 

    Cidade, Estado, em _______de_____________ de 2023.  

 

 

____________________________________ 

Representante legal 

Empresa: 

CNPJ: 

RG: 

CPF: 

 

“CARIMBO DA EMPRESA” 

 

 

  



 

 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPRESA OU EQUIPARADO BENEFICIÁRIO DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

 

(Modelo Sugerido) 

  

 Referente Licitação, Tomada de Preço nº 05/2023.  

  

 

ÀO:  

MUNICÍPIO DE RONDINHA-RS  

 

  

Dados do participante: 

 

Razão Social/nome:            

CNPJ/CPF:             

  

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a Empresa 

acima qualificada se enquadra como beneficiário da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, para fins de participação na Licitação Tomada 

de Preços nº 05/2023, realizado pelo Município de Rondinha-RS.  

  

  Cidade, Estado, em    de  de 2023.  

  

  

  

___________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal 

“Carimbo da Empresa” 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO V 

 

NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EMPREGADO  

(Modelo)  

  

Referente Licitação, Tomada de Preços nº 05/2023.  

  

 

 

 

ÀO:  

MUNICÍPIO DE RONDINHA-RS  

 

  

 

(NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE)       , CNPJ Nº 

   , sediada (endereço completo)      por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)        portador(a) da Carteira de 

Identidade - RG nº      e do CPF nº      DECLARA, 

sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista. 

  

Cidade, Estado, em _______de_____________ de 2023.  

 

 

____________________________________ 

Representante legal 

Empresa: 

CNPJ: 

RG: 

CPF: 

 

“CARIMBO DA EMPRESA” 

 



 

 

 

ANEXO VI 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

(Modelo Sugerido) 

  

 Referente Licitação, Tomada de Preço nº 05/2023.  

  

 

ÀO:  

MUNICÍPIO DE RONDINHA-RS  

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................., portador(a) da Cédula de Identidade n.º 

........................., CPF n.º ..................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Rondinha, RS, na 

modalidade de Tomada de Preços, sob o n.º 05/2023 na qualidade de Representante Legal, outorgando-lhe plenos 

poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ n.º ............... bem como formular propostas e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

Local e Data ____________, ______de_________ de 2023. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do dirigente da empresa 

Nome do dirigente da empresa 

(Firma Reconhecida) 

 

Obs.: 

1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a falta 

de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 

 



 

 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE SUAS CONDIÇÕES 

(Modelo Sugerido) 

  

 Referente Licitação, Tomada de Preço nº 05/2023.  

  

Ao   

MUNICÍPIO DE RONDINHA-RS  

 

 

A Empresa [Razão Social da Licitante ], através da presente, declara para os devidos fins, que 

realizou vistorias nos locais de execução dos serviços e obras, realizando um exame detalhado, verificando todas 

as dificuldades dos serviços, análise do solo, captação de água, luz e força, acessos, transportes, tendo pleno 

conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações 

objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços 

a que se refere a Tomada de Preços nº 05/2023. 

 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 2023. 

 

   

___________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal 

“Carimbo da Empresa” 

 

 

___________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável Técnico e nº de Crea/Cau 

“Carimbo” 

  



 

 

 

ANEXO VIII 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DA OBRA Nº _____ 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO 

DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 

CBUQ, EM ESTRADAS VICINAIS, NA LINHA TUNAS, 

PELO PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO NA 

COMUNIDADE, QUE CELEBRAM ENTRE SI O 

MUNICIPIO DE RONDINHA E A EMPRESA 

........................... 

 

O MUNICÍPIO DE RONDINHA, Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Avenida Sarandi, 646, nesta cidade 

de Rondinha/RS, inscrita no CNPJ sob n° 87.712.212./0001-80, aqui representado pelo Prefeito Municipal, 

ALDOMIR LUIZ CANTONI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 378...-82, residente e domiciliado na cidade 

de Rondinha, Rio Grande do Sul doravante denominado, CONTRATANTE, e, de outro lado, 

_____________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________, estabelecida à Av/Rua _____________, nº ___, Bairro ______, na cidade de ______, 

Estado _______________, aqui representada pelo Sr. _________________, adiante denominada, 

simplificadamente, CONTRATADA ajustam entre si o presente contrato de execução de obra, mediante às 

cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de 

acordo com a Lei 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883/94 e processo licitatório  Tomada de Preços 

nº 05/2023. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA EM CBUQ, EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, na Linha Tunas interior do Município 

de Rondinha, numa área total de 2.835,47 m², conforme projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e 

demais documentos, descritos no ANEXO I do Edital de Tomada de preços nº 05/2023, proposta financeira e 

cronograma da contratada parte integrante deste contrato,  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1  Para todos os efeitos legais, visando a exata caracterização do objeto contratual, além de estabelecer 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, bem assim eleger as responsabilidades da 

CONTRATADA, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os 

seguintes documentos: 

2.1.1 Edital de Tomada de Preços n.º 05/2023, com seus ANEXOS; 

2.1.2 Proposta e planilhas da CONTRATADA; 

2.2.  Os documentos referidos no presente item são considerados suficientes para, em complemento a este 

contrato, definir a sua extensão, as suas obrigações, e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

3.1.  O prazo de vigência do contrato será de 90 dias contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, 

mediante justificativa devidamente fundamentada e aceita pela Administração Municipal e no caso de interesse 

público, quando solicitado pela administração 



 

 

 

3.2.  O prazo para o início da execução da obra está condicionado a ORDEM DE SERVIÇO emitida pelo 

Município de Rondinha, sendo que a partir desta data a CONTRATADA terá 30 (Trinta) dias para realização da 

obra.  

3.3. O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado, mediante justificativa devidamente fundamentada e aceita 

pela Administração Municipal e no caso de interesse público, quando solicitado pela administração. 

3.4  A CONTRATADA por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a 

autorização escrita da CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato. 

3.5  Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral a autorização de início de objeto e a liberação dos 

recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada 

inclusive a ocorrência de segundo turno, em atendimento ao art. 73, VI, alínea “a” da Lei 9.504/97. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO CONTRATADO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1.  Pela execução da obra, objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 

importância total de R$ .................................. (..............................) sendo R$ .................. (...............................) de 

materiais e R$ .................. (...........................) de mão de obra. 

4.2.  O pagamento será realizado com recursos próprios do Município, conforme o andamento da obra, mediante 

Boletim de Medição - (BM), realizado pela equipe de Engenharia do Município, e Nota Fiscal/Fatura. 

4.2.1. Além das condições acima expostas, o pagamento somente será realizado após o fornecimento dos 

seguintes documentos: 

4.2.1.1 Certidões de regularidade Fiscal e trabalhista, previstas no item 4.2.2, do edital de Tomada de Preços n.º 

05/2023; 

4.2.1.2 Diário de obra;  

4.2.1.3 Guias de recolhimento FGTS, e de Informações a Previdencia Social (GFIP), relativos aos trabalhadores 

que prestaram serviços no período. 

4.3.  Fica vedado à CONTRATADA negociar ou efetuar o desconto ou endosso de qualquer título originário de 

seus créditos para terceiros, ou, ainda, emissão de títulos cambiariformes, permitindo-se, tão-somente, cobrança 

em carteira, diretamente na Tesouraria do MUNICÍPIO DE RONDINHA. 

4.4.  Todos os encargos, impostos, contribuições previdenciárias e demais obrigações fiscais e para-fiscais 

decorrentes da contratação serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais tributos que incidem 

ou venham a incidir sobre os serviços fornecidos, ou em decorrência deles. 

4.5.  Os preços apresentados são finais, não sendo admitidos quaisquer acréscimos ou acessórios, estando 

incluídos nos mesmos os respectivos insumos, tributos, contribuições, custos financeiros e demais despesas, 

encargos, diretos ou indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 

4.6.  Os preços ora contratados, não serão reajustados, mantendo-se firmes e inalterados até o término da 

contratação. 

4.7.  No caso dos serviços não estarem de acordo as especificações e demais exigências fixadas neste contrato e 

no Edital a que se refere, bem assim aos respectivos Anexos, o MUNICÍPIO DE RONDINHA fica, desde já, 

autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam efetuadas as alterações, retificações ou 

substituições determinadas, sem prejuízo da aplicação das multas previstas na cláusula Nona. 

4.8.  Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem 

prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento. 

 

 

 



 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1.  Firmado o presente contrato a CONTRATADA, NÃO poderá transferir, ceder ou praticar qualquer outra 

forma contratual que signifique transferência do presente contrato.  

CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS 

6.1.  As despesas, diretas ou indiretas, inerentes à execução do objeto e/ou decorrentes do presente contrato, 

correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

7.1.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial; 

7.1.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos e 

serviços; 

7.1.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação no que tange a regularidade 

Fiscais, Trabalhista e Qualificação Técnica; 

7.1.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 

quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal; 

7.1.5. Executar o objeto contratado no preço, prazo e forma estipulados neste termo, no edital e seus anexos; 

7.1.6. Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos, responsabilizando inteiramente pela 

qualidade da obra, os materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre 

que detectado impropriedade que possa comprometer a execução do objeto contratado; 

7.1.7. Ser responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do contrato; 

7.1.8. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e o que mais se fizer 

necessário para a execução do objeto; 

7.1.9. Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessários ao bom desempenho dos serviços em 

perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, substituindo aqueles que não atenderem estas exigências; 

7.1.10. Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra empregada nos serviços, pelos encargos 

trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além 

de ficar sob sua integral responsabilidade e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como 

os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias 

à execução dos serviços; 

7.1.11. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do trabalho 

e sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os EPI´s de segurança; 

7.1.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de 

destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Município, de seus funcionários ou 

de terceiros, ainda que ocorridos na via pública junto à execução dos serviços; 

7.1.13. Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que porventura necessite utilizar; 

7.1.14. Fazer Anotações de Responsabilidade Técnica referente à execução dos serviços contratados; 

7.1.15. Manter o local de execução da obra permanentemente sinalizado, se necessário, conforme CTB (Código 

de Trânsito Brasileiro), seus anexos e resoluções, em especial a Resolução nº 561/80 do CONTRAN, visando a 

segurança de veículos e pedestres em trânsito; 



 

 

 

7.1.16. Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os serviços, com a devida remoção de entulhos e 

materiais remanescentes dando a devida destinação. 

7.1.17. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização da Prefeitura, 

caso os mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto Executivo. 

7.1.18. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, 

como resultado de suas operações a danificá-los. 

7.1.19. Responder direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste contrato e, consequentemente, 

responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha direta, ou 

indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO DE RONDINHA ou empregados, bem assim perante 

terceiros, garantindo ao MUNICÍPIO DE RONDINHA direito regressivo por tudo o que acaso tenha que 

despender em sendo isolada ou solidariamente responsabilizada, inclusive custos e custas processuais. 

7.1.20. Para formalização do contrato, a licitante vencedora, cuja circunscrição não seja o Estado do Rio Grande 

do Sul, deverá apresentar visto do CREA/RS e ou CAU/RS (Resoluções n.º 266/79 e 413/97, CONFEA e Lei 

12.378/2010 CAU/BR), da empresa e do profissional técnico responsável. 

7.1.21. Manter o diário de obra atualizado, e disponível para fiscalização. 

7.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

7.2.1. Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestação de serviço do objeto desta licitação; 

7.2.2. Aplicar as penalidades, quando for o caso; 

7.2.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do 

Contrato; 

7.2.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 

7.2.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção, ou alteração de condições e/ou 

prazos; 

7.2.6. Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato, com o direito de impugnar tudo o que 

estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 

7.2.7. Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, 

mediante vistoria detalhada realizada pelo Setor de Engenharia da Prefeitura, nos termos da Lei nº 8.666/1993 em 

seu art. 73, inciso I; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES E PENALIDADES 

8.1.  É assegurada ou MUNICÍPIO DE RONDINHA a prerrogativa de, unilateralmente, e forte no art. 58 da 

Lei nº8.666/93: 

8.1.1.  modificar o presente contrato para melhor adequação às finalidades de seu objeto, respeitado os direitos 

da CONTRATADA; 

8.1.2.  rescindir este contrato nos casos especificados pelos arts. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93, pelas formas 

elegidas pelo art. 79 da mesma Lei; 

8.1.3.  fiscalizar a execução do contrato; 

8.1.4.  aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, isolada e/ou cumulativamente, motivadas pela 

inexecução total ou parcial deste ajuste: 

8.1.4.1 Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações acessórias, quais sejam, prestar 

informações referente a obra quando solicitado pelo Município e não manter diário de obra atualizado entre outras; 

8.1.4.2 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início da obra ou na execução de etapa, limitada a 30 

(trinta) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 



 

 

 

8.1.4.3 Multa de 1,00% (um por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da execução ou dos materiais 

empregados, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, tal defeito; 

8.1.4.4 Multa de 8,00% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses; 

8.1.4.5 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão 

do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses; 

8.1.4.6 as multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1.  A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente 

enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer das causas enumeradas no art. 78, da 

Lei nº 8.666/93. 

9.2.  A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93. 

9.3.  Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 

8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor total do contrato. 

9.4.  Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das sanções elegidas nos itens precedentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1.  As despesas decorrentes do presente contrato serão com recursos próprios do Município, cobertas pelas 

seguintes dotações orçamentárias: 

0501  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

2198  –  PAVIMENTACAO RURAL 

449051 (91) –  OBRAS E ANDAMENTO – VINC. 1500 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGÊNCIA 

11.1.  O presente contrato, e a relação entre as partes, regem-se pelas regras insculpidas pela Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, para todos os fins e efeitos.  

11.2.   A contratante e o contratado, obrigam-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação 

vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, 

em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados do país. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

12.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta Comarca de Ronda Alta/RS, para dirimir todas e quaisquer 

controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato, 

em três vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito. 

 

Rondinha, ..................de.....................de 2023. 

 

MUNICIPIO DE RONDINHA 

ALDOMIR LUIZ CANTONI 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGA
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