

JM PAVIMENTACOES LTDA
JM PAVIMENTACOES
CNPJ 53.074.551/0001-66
Rua Neco Januário, 305, Apto 302, Centro
Cerro Largo/RS – CEP 97900-000
e-mail: jmpavimentacoes@outlook.com
Fone (055) 99654-5326

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER-RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2024
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

PROPOSTA FINANCEIRA


A empresa **JM PAVIMENTACOES LTDA**, CNPJ nº 17539.778/0001-76, situada na rua Neco Januário, 305, apto 302, centro de Cerro Largo/RS, por intermédio de seu procurador legal o Sr. **ANTONIO HAAS JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº 9098638266 e do CPF nº 016.103.360-11, vem por meio deste apresentar a presente proposta financeira, em moeda corrente nacional (R\$), para Pavimentação com Blocos Intertravados (de forma global) em ruas da cidade, totalizando uma área pavimentada de 3.915,16m², no **VALOR TOTAL DE R\$527.254,60 (Quinhentos e vinte e sete mil com duzentos e cinquenta e quatro reais com sessenta centavos)**.

OBS 1: Prazo da Validade da Proposta é de 180 (cento e oitenta) dias

Cerro Largo, 11 de novembro de 2024



JM PAVIMENTACOES
CNPJ nº 53.074.551/0001-66
ANTONIO HAAS JÚNIOR





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO | GESTOR

PROGRAMA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRA DE ENGENHARIA

OBJETO

Grau de Sigilo
#PUBICO

PROponente / TOMADOR
JM PAVIMENTACOES

MUNICÍPIO / UF
CERRO LARGO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (16 FACES, 8 CM) NA

DATA BASE
abr-24

DESON.
Não

LOCALIDADE DO SINAPI
Porto Alegre / RS

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (16 FACES, 8 CM) NA RUA VENÂNCIO AIRES, TRECHO ENTRE AS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECUPERAÇÃO VENÂNCIO

BDI 1
20,73%

BDI 2

BDI 3

BDI 4

BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (16 FACES, 8 CM) NA RUA VENÂNCIO AIRES, TRECHO ENTRE AS RUAS DR. OSVALDO CRUZ E FELIPE CAMARÃO						527.254,60
1.1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO NA RUA URUGUAI, EM TODA SUA EXTENSÃO						527.254,60
1.1.1.		001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PÓ DE 8 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	3.915,16	111,55	BDI 1	134,67	527.254,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CERRO LARGO
Local

11 de novembro de 2024
Data

Nome: Antonio Haas Junior
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS21522
ART/RTT:



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		PÁVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (16 FACES, 8 CM) NA		RECUPERAÇÃO VENÂNCIO	
JM PAVIMENTAÇÕES		CERRO LARGO							
DATA BASE		DESCR. DO SINAPI		DESCR. DO LOTE		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
abr-24		Não		Porto Alegre / RS		PÁVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (16 FACES, 8 CM) NA RUA VENÂNCIO AIRES, TRECHO ENTRE AS		BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5	
								20,73%	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/06/24	Parcela 1 jul/24	Parcela 2 ago/24	Parcela 3 set/24	Parcela 4 out/24	Parcela 5 nov/24	Parcela 6 dez/24	Parcela 7 jan/25	Parcela 8 fev/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		527.254,60	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Parcela (R\$)	131.813,65	131.813,65	131.813,65	131.813,65				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	131.813,65	263.627,30	395.440,95	527.254,60				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO NA RUA URUGUAI, EM TODA SUA EXTENSÃO	527.254,60	Parcela (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)	131.813,65	263.627,30	395.440,95	527.254,60				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	131.813,65	263.627,30	395.440,95	527.254,60				
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	527.254,60	Parcela (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)	131.813,65	263.627,30	395.440,95	527.254,60				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	131.813,65	263.627,30	395.440,95	527.254,60				

Local

11 de novembro de 2024

Data

Nome: Antônio Haas Júnior

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS21522

ART/RRT:



Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICONº TC/CR
0PROPONENTE / TOMADOR
JM PAVIMENTACOES

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (16 FACES, 8 CM) NA RUA VENÂNCIO AIRES, TRECHO ENTRE AS RUAS DR. OSVALDO CRUZ E FELIPE CAMARÃO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO
NãoConforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

100,00%

3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CERRO LARGO

Local

segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Antonio Haas Júnior
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS21522
ART/RRT:

Responsável Tomador

Nome:
Cargo:

Cálculo dos Encargos Sociais

Estado: RIO GRANDE DO SUL

Vigência: A PARTIR DE 12/2022

Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano):

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,00%	17,70%	47,00%	17,70%
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,26%	8,56%	11,26%	8,56%

JM PAVIMENTACOES LTDA
 JM PAVIMENTACOES
 CNPJ 53.074.551/0001-66
 Rua Neco Januário, 305, Apto 302, Centro
 Cerro Largo/RS – CEP 97900-000
 e-mail: jmpavimentacoes@outlook.com
 Fone (055) 99654-5326

Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,28%	3,26%	17,71%	6,82%
Total (A+B+C+D)		83,34%	46,32%	112,77%	69,88%

Fonte: Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais Site: <http://www.caixa.gov.br>

A data das Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições para elaboração Orçamentária é de: 0

E a data da Tabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de referência, é a partir de: 12/2022

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: SEM DESONERAÇÃO MENSALISTA

Código:	% dos Grupos	% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:
A:	36,80%	A+B+C+D: 69,88%
B:	17,70%	
C:	8,56%	
D:	6,82%	


 JM PAVIMENTAÇÕES
 53.074.551/0001-66
 ANTONIO HAAS JUNIOR



