



RODOVIAS DO SUL

PAVIMENTADORA

PROPOSANTE: RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço e fornecimento de material para execução de Revestimento Asfáltico sobre Pedras Irregulares nas Ruas Felipe Camarão trecho entre as Ruas General Osório e Dr. Flores e Rua Padre Anchieta trecho entre as Ruas General Osório e Dr. Flores

REFERENCIA: EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 001/2024

BDI 1

MUNICIPIO: PORTO XAVIER/RS

ÁREA TOTAL: 5.600,00

20,73%

PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço e fornecimento de material para execução de Revestimento Asfáltico sobre Pedras Irregulares nas Ruas Felipe Camarão trecho entre as Ruas General Osório e Dr. Flores e Rua Padre Anchieta trecho entre as Ruas General Osório e Dr. Flores. AREA TOTAL 5.600,00m ²	MATERIAL - 90%
		R\$ 444.809,67
		MÃO DE OBRA - 10%
		R\$ 49.423,30
		TOTAL - 100%
		R\$ 494.232,97

*Validade da proposta: 180(cento e oitenta) dias.

Banrisul

Agência: 0370

Conta corrente: 0609569206

São Luiz Gonzaga/RS, 09 de abril de 2024

BENJUR ZANON

ENG.OP CIVIL CREA RS 041425

RESP. TÉCNICO

RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA.

BENJUR ZANON

SÓCIO/PROPRIETÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROPONENTE: RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA

REFERENCIA: EDITAL CONCORRENCIA Nº 001/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para para prestação de serviço e fornecimento de material para execução de Revestimento Asfáltico sobre Pedras Irregulares nas Ruas Felipe Camarão trecho entre as Ruas General Osório e Dr. Flores e Rua Padre Anchieta trecho entre as Ruas General Osório e Dr. Flores

AREA TOTAL: 5.600,00m²


BDI: 20,73%


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares nas Ruas Felipe Camarão e Padre Anchieta						R\$ 494.232,97
1.			Revestimento asfáltico sobre calcamento de pedras irregulares					-	R\$ 494.232,97
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	R\$ 16.548,13
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	003	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTONIVELADORA, ROLOS COMPACTADORES LISO E DE PNEUS, MINI ESCAVADEIRA E VIBROACABADORA)	UN	1,00	1.542,19	BDI 1	1.861,89	R\$ 1.861,89
1.1.2.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	301,83	R\$ 1.358,24
1.1.3.	SINAPI	98814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.600,00	1,97	BDI 1	2,38	R\$ 13.328,00
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	R\$ 6.179,11
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO)	UN	1,00	5.118,12	BDI 1	6.179,11	R\$ 6.179,11
1.3.			REVESTIMENTO ASFÁLTICO					-	R\$ 442.850,58
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	008	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	240,00	1.224,81	BDI 1	1.478,71	R\$ 354.890,40
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	8.000,00	2,39	BDI 1	2,89	R\$ 23.120,00
1.3.3.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	39.780,00	0,67	BDI 1	0,81	R\$ 32.221,80
1.3.4.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	40.269,60	0,67	BDI 1	0,81	R\$ 32.618,38

1.4.			TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO							R\$	13.365,02
1.4.1.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.625,60	0,57	BDI 1	0,69	R\$	12.161,66	
1.4.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.744,00	0,57	BDI 1	0,69	R\$	1.203,36	
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	R\$	12.462,40	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	8,00	383,91	BDI 1	463,49	R\$	3.707,92	
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	002	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	6,00	362,50	BDI 1	437,65	R\$	2.625,90	
1.5.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	122,40	23,39	BDI 1	28,24	R\$	3.456,58	
1.5.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	400,00	5,53	BDI 1	6,68	R\$	2.672,00	
1.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	R\$	2.827,73	
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	004	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTONIVELADORA, ROLOS COMPACTADORES LISO E DE PNEUS, MINI ESCAVADEIRA E VIBROACABADORA)	UN	1,00	2.342,19	BDI 1	2.827,73	R\$	2.827,73	

SÃO LUIZ GONZAGA/RS, 09 DE ABRIL DE 2024


BENJÚR ZANÓN
 ENG.OP CIVIL CREA RS 041425
 RESP. TÉCNICO


BENJÚR ZANÓN
 SÓCIO/PROPRIETÁRIO
 RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA.



CRONOGRAMAFISICO-FINANCEIRO

PROponente: RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA

Referencia: EDITAL CONCORRENCIA Nº 001/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para para prestação de serviço e fornecimento de material para execução de Revestimento Asfáltico sobre Pedras Irregulares nas Ruas Felipe Camarão trecho entre as Ruas General Osório e Dr. Flores e Rua Padre Anchieta trecho entre as Ruas General Osório e Dr. Flores

Area Total: 5.600,00m²

BDI:

20,73%

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/23	Parcela 1 mar/23	Parcela 2 abr/23	Parcela 3 mai/23	Parcela 4 jun/23	Parcela 5 jul/23	Parcela 6 ago/23	Parcela 7 set/23	Parcela 8 out/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			PARCELA (%)	47,89%	47,54%	4,56%					
			PARCELA (R\$)	R\$ 236.688,17	R\$ 234.958,35	R\$ 22.537,02					
			ACUMULADO (%)	47,89%	95,44%	100,00%					
			ACUMULADO (R\$)	R\$ 236.688,17	R\$ 471.646,52	R\$ 494.183,54					
			PARCELA (%)	47,89%	47,54%	4,56%					
			ACUMULADO (%)	47,89%	95,44%	100,00%					
			ACUMULADO (R\$)	R\$ 236.688,17	R\$ 471.646,52	R\$ 494.183,54					
1	Revestimento asfáltico sobre calçamento de pedras irregulares	494.232,97	PARCELA (%)	40%	30%	30%					
			ACUMULADO (%)	40%	70%	100%					
			ACUMULADO (R\$)	6.619,25	11.583,69	16.548,13					
11	SERVIÇOS PPRELIMINARES	16.548,13	PARCELA (%)	33,33%	33,33%	33,33%					
			ACUMULADO (%)	33,33%	66,67%	100,00%					
			ACUMULADO (R\$)	2.059,50	4.119,61	6.179,11					
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.179,11	PARCELA (%)	50%	50%						
			ACUMULADO (%)	50%	100%						
			ACUMULADO (R\$)	221.425,29	442.850,58						
13	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	442.850,58	PARCELA (%)								
			ACUMULADO (%)								
			ACUMULADO (R\$)								




RODOVIAS DO SUL

PAVIMENTADORA

14	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	13.365,02	PARCELA (%)	50%	50%				
			ACUMULADO (%)	50%	100%				
			ACUMULADO (R\$)	6.682,51	13.365,02				
15	SINALIZAÇÃO	12.462,40	PARCELA (%)	0%	0%	100%			
			ACUMULADO (%)	0%	0%	100%			
			ACUMULADO (R\$)	0,00	0,00	12.462,40			
16	SERVIÇOS FINAIS	2.827,73	PARCELA (%)	0%	0%	100%			
			ACUMULADO (%)	0%	0%	100%			
			ACUMULADO (R\$)	0,00	0,00	2.827,73			

SÃO LUIZ GONZAGA/RS, 09 DE ABRIL DE 2024


BENJÚR ZANON
ENG.OP CIVIL CREA RS 041425
RESP. TÉCNICO


RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA.
BENJÚR ZANON
SÓCIO/PROPRIETÁRIO





RODOVIAS DO SUL

PAVIMENTADORA

PROPONENTE: RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA

CNPJ: 11.975.534/0001-50

Detalhamento Encargos Sociais

Prefeitura Municipal de Porto Xavier/RS

Editais de Concorrência nº 001/2024

SEM DESONERAÇÃO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,15%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio – Enfermidades	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,02%	15,71%	44,02%	15,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,38%	0,26%	0,40%	0,31%
	Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%
D	Total				
TOTAL (A+B+C+D)		82,28%	46,00%	111,10%	69,16%

Santo Luiz Gonzaga/RS, 09 de abril de 2024

BENJUR ZANON

ENG.OP CIVIL CREA RS 041425

RESP.

RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA.

BENJUR ZANON