

CNPJ:12.481.136/0001-40  
END: AV. São João Batista , centro, Novo Barreiro /RS  
FONE: 55 99982-4132  
E-mail: cervi.andre@gmail.com  
CONSTRUTORA CERVI E SILVA

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

LOCAL-RUAS DR. OSVALDO CRUZ, VENÂNCIO AIRES E GENERAL  
PROJETO- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS  
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	R\$	BDI: 20,73%
					TOTAL
	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE				
1	PAVIMENTAÇÃO				475.543,24
1.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES ASSENTADAS SOBRE CAMADA DE ARGILA, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. INCLUSO MATERIAIS E TRANSPORTES.	M²	8.110,92	58,63	475.543,24
1.2	MEIO FIO				53.503,84
1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/20	M	1.160,00	46,12	53.503,84
TOTAL GERAL					529.047,08

Novo Barreiro -RS, 28 de Maio de 2024

CONSTRUTORA  
CERVI E SILVA  
LTDA:1248113  
6000140

Assinado de forma digital  
por CONSTRUTORA CERVI  
E SILVA  
LTDA:12481136000140  
Dados: 2024.05.28  
13:50:26 -03'00'

CNPJ:12.481.136/0001-40  
END: AV. São João Batista , centro, Novo Barreiro /RS  
FONE: 55 99982-4132  
E-mail: cervi.andre@gmail.com  
CONSTRUTORA CERVI E SILVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1 PARCELA	%	2 PARCELA	%	3 PARCELA	%	4 PARCELA	%	5 PARCELA
1.0	PAVIMENTAÇÃO	475.543,24	20,00	95.108,65	20,00	95.108,65	20	95.108,65	20	95.108,65	20	95.108,65
2.0	MEIO FIO	53.503,84	25,00	13.375,96	25,00	13.375,96	25	13.375,96	25	13.375,96		
TOTAL DO PERIODO		529.047,08	100	108.484,61	20,51	108.484,61	20,51	108.484,61	20,51	108.484,61	20,51	95.108,65
TOTAL ACUMULADO				108.484,61	20,51	R\$ 216.969,22	41,01	R\$ 325.453,82	61,52	R\$ 433.938,43	82,02	R\$ 529.047,08

Novo Barreiro -RS, 28 de Maio de 2024

CONSTRUTORA  
CERVI E SILVA  
LTDA:1248113  
6000140

Assinado de forma  
digital por  
CONSTRUTORA CERVI E  
SILVA  
LTDA:12481136000140  
Dados: 2024.05.28  
13:50:51 -03'00'

CNPJ:12.481.136/0001-40  
END: AV. São João Batista , centro, Novo Barreiro /RS  
FONE: 55 99982-4132  
E-mail: cervi.andre@gmail.com  
CONSTRUTORA CERVI E SILVA

ENCARGOS SOCIAIS					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2					
A3					
A4					
A5					
A6					
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	27,70%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,02%	15,71%	44,02%	15,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%
TOTAL(A+B+C+D)		76,48%	40,20%	105,30%	60.06%

CONSTRUTORA  
CERVI E SILVA  
LTDA:124811360  
00140

Assinado de forma digital  
por CONSTRUTORA CERVI  
E SILVA  
LTDA:12481136000140  
Dados: 2024.05.28  
10:44:27 -03'00'

## PROPOSTA DE PREÇOS

**FORNECEDOR: CONSTRUTORA CERVI & SILVA**

**CNPJ: 12.481.136/0001-40**

**ENDEREÇO: AV SÃO JOÃO BATISTA**

**CIDADE: NOVO BARREIRO CEP:98338-000 ESTADO: RS**

**REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE CERVI CPF: 979.992370-00**

**FONE/FAX: 55 9 99824132**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO: cervi.andre@gmail.com**

**BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 0362 CONTA: 34730-2**

**ITEM 01. Pavimentação com Pedras Irregulares – 8.110,92 M²:** - Pavimentação com pedras irregulares na Rua Venancio Aires, trecho entre a Rua Uruguai e Rua 15 de Maio.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua General Osório, trecho entre a Rua Uruguai e Rua Argentina.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua Doutor Flores, trecho entre a Rua Uruguai e Rua 15 de Maio.

### **Prezados Senhores:**

Nosso preço global para a execução dos serviços é de R\$ 529.047,08 (quinhentos e vinte e nove mil quarenta e dois reais e setenta e sete e oito centavos), sendo: R\$ 423.234,16 correspondente ao material e R\$ 105.812,92 correspondente a mão-de-obra.

BDI: 20,73%

### **DECLARAÇÕES**

1. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 180 (cento e oitenta) dias.

NOVO BARREIRO/RS, 28 de Maio de 2024

CONSTRUTORA  
CERVI E SILVA  
LTDA:12481136  
000140

Assinado de forma digital  
por CONSTRUTORA CERVI  
E SILVA  
LTDA:12481136000140  
Dados: 2024.05.28  
13:50:35 -03'00'