DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

94.187.341/0001-61 - MUNICIPIO DE NOVO MACHADO

Voltar

Versão: 8

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS INICIAIS					R$ 3.315,38					
1.1	PLACA DA OBRA	1,00	UN	1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 886,20	-	1	RUA TUPARENDI	1,00	R$ 886,20
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	207,66	M	1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 128,75	-	1	RUA TUPARENDI	102,66	R$ 63,65
								2	TRAVESSA PRATOS	105,00	R$ 65,10
1.3	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	71,83	M2	1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.371,23	-	1	RUA TUPARENDI	71,83	R$ 1.371,23
1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	71,23	M2	1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 30,63	-	1	RUA TUPARENDI	71,23	R$ 30,63
1.5	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	28,67	M3	1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 129,30	-	1	RUA TUPARENDI	28,67	R$ 129,30
1.6	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CALÇAMENTO	12,00	M2	1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 181,80	-	1	RUA TUPARENDI	12,00	R$ 181,80
1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE	37,02	M3	1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 299,12	-				

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							1	RUA TUPARENDI	37,02	R$ 299,12
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	162,91	M3XKM	1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 288,35	-	1	RUA TUPARENDI	162,91	R$ 288,35
2	DRENAGEM					R$ 16.157,74					
2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	30,00	M	2	DRENAGEM	R$ 6.726,30	-	1	RUA TUPARENDI	30,00	R$ 6.726,30
2.2	CAIXA 100X100X120 - COM GRELHA DE FERRO	1,00	UN	2	DRENAGEM	R$ 2.541,71	-	1	RUA TUPARENDI	1,00	R$ 2.541,71
2.3	CAIXA 140X140X150 - COM GUIA CHAPÉU	2,00	UN	2	DRENAGEM	R$ 5.567,66	-	1	RUA TUPARENDI	2,00	R$ 5.567,66
2.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	51,64	M3	2	DRENAGEM	R$ 698,69	-	1	RUA TUPARENDI	51,64	R$ 698,69
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	31,20	M3	2	DRENAGEM	R$ 623,38	-	1	RUA TUPARENDI	31,20	R$ 623,38
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R$ 189.457,55					
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	31,36	M	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 1.733,27	-				

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016							1	RUA TUPARENDI	31,36	R$ 1.733,27
3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 6 CM ALTURA - SINAPI 94287	392,98	M	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 9.875,58	-	1	RUA TUPARENDI	194,41	R$ 4.885,52
								2	TRAVESSA PRATOS	198,57	R$ 4.990,06
3.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	85,03	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 795,88	-	1	RUA TUPARENDI	85,03	R$ 795,88
3.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	2.184,75	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 4.260,26	-	1	RUA TUPARENDI	1.134,75	R$ 2.212,76
								2	TRAVESSA PRATOS	1.050,00	R$ 2.047,50
3.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.138,23	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 6.158,10	-	1	RUA TUPARENDI	1.147,80	R$ 3.305,66
								2	TRAVESSA PRATOS	990,43	R$ 2.852,44
3.6	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE REFINARIA	64,14	M3	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 92.651,51	-	1	RUA TUPARENDI	34,43	R$ 49.734,82
								2	TRAVESSA PRATOS	29,71	R$ 42.916,69
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.924,29	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 3.117,35	-	1	RUA TUPARENDI	1.032,90	R$ 1.673,30
								2	TRAVESSA PRATOS	891,39	R$ 1.444,05
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	769,71	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 508,01	-	1	RUA TUPARENDI	413,16	R$ 272,69
								2	TRAVESSA PRATOS	356,55	R$ 235,32
3.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.138,23	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 6.158,10	-	1	RUA TUPARENDI	1.147,80	R$ 3.305,66
								2	TRAVESSA PRATOS	990,43	R$ 2.852,44
3.10	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE REFINARIA	42,77	M3	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 61.782,12	-	1	RUA TUPARENDI	22,96	R$ 33.166,18
								2	TRAVESSA PRATOS	19,81	R$ 28.615,94
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.283,10	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 2.078,63	-	1	RUA TUPARENDI	688,80	R$ 1.115,86
								2	TRAVESSA PRATOS	594,30	R$ 962,77

3.12 N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	513,24 Qtd.	M3XKM Und.	3 N° Evento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Evento	R$ 338,74 Preço Total	−	N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							1	RUA TUPARENDI	275,52	R$ 181,84
								2	TRAVESSA PRATOS	237,72	R$ 156,90
4	SINALIZAÇÃO					R$ 13.578,40					
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	100,85	M2	4	SINALIZAÇÃO	R$ 1.838,49	−	1	RUA TUPARENDI	51,10	R$ 931,55
								2	TRAVESSA PRATOS	49,75	R$ 906,94
4.2	PLACA DE PEDESTRE (A 32b) - sinalização em chapa de alumínio, pintura refletiva	8,00	UN	4	SINALIZAÇÃO	R$ 4.659,12	−	1	RUA TUPARENDI	4,00	R$ 2.329,56
								2	TRAVESSA PRATOS	4,00	R$ 2.329,56
4.3	PLACA DE PARE (R1) - sinalização em chapa de aço alumínio, pintura refletiva	3,00	UN	4	SINALIZAÇÃO	R$ 1.971,21	−	1	RUA TUPARENDI	1,00	R$ 657,07
								2	TRAVESSA PRATOS	2,00	R$ 1.314,14
4.4	PLACA DE NOME DE RUAS - sinalização em chapa de alumínio, pintura refletiva (2PLACAS+1POSTE)	7,00	UN	4	SINALIZAÇÃO	R$ 4.311,79	−	1	RUA TUPARENDI	3,00	R$ 1.847,91
								2	TRAVESSA PRATOS	4,00	R$ 2.463,88
4.5	PLACA DE ESTACIONAMENTO OBLÍQUO (R6B2) - sinalização em chapa de aço alumínio, pintura refletiva	1,00	UN	4	SINALIZAÇÃO	R$ 797,79	−	1	RUA TUPARENDI	1,00	R$ 797,79
5	PASSEIO PÚBLICO					R$ 33.260,41					
5.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	71,23	M2	5	PASSEIO PÚBLICO	R$ 217,96	−	1	RUA TUPARENDI	71,23	R$ 217,96
5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	3,56	M3	5	PASSEIO PÚBLICO	R$ 396,98	−	1	RUA TUPARENDI	3,56	R$ 396,98
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	71,23	M2	5	PASSEIO PÚBLICO	R$ 2.108,41	−	1	RUA TUPARENDI	71,23	R$ 2.108,41
5.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	5,34	M2	5	PASSEIO PÚBLICO	R$ 618,64	−	1	RUA TUPARENDI	5,34	R$ 618,64
5.5	CALÇADA EM LAJOTA DE CONCRETO 50X50X3,5 - INCLUÍDO PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL AMARELO (50X50X3,5)	231,45	M2	5	PASSEIO PÚBLICO	R$ 26.778,77	−	1	RUA TUPARENDI	231,45	R$ 26.778,76

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
5.6	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	9,00	UN	5	PASSEIO PÚBLICO	R$ 3.139,65	-				
								1	RUA TUPARENDI	5,00	R$ 1.744,25
								2	TRAVESSA PRATOS	4,00	R$ 1.395,40
6	BASE					R$ 3.135,30					
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	85,03	M2	6	BASE	R$ 198,97	-	1	RUA TUPARENDI	85,03	R$ 198,97
6.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	12,75	M3	6	BASE	R$ 1.070,49	-	1	RUA TUPARENDI	12,75	R$ 1.070,49
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	382,50	M3XKM	6	BASE	R$ 252,45	-	1	RUA TUPARENDI	382,50	R$ 252,45
6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	153,00	M3XKM	6	BASE	R$ 247,86	-	1	RUA TUPARENDI	153,00	R$ 247,86
6.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	8,50	M3	6	BASE	R$ 1.031,99	-	1	RUA TUPARENDI	8,50	R$ 1.031,98
6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	255,00	M3XKM	6	BASE	R$ 168,30	-	1	RUA TUPARENDI	255,00	R$ 168,30
6.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	102,00	M3XKM	6	BASE	R$ 165,24	-	1	RUA TUPARENDI	102,00	R$ 165,24