



Usuário: LILIAN DAIANA UNSER
CPF: 025.890.920-08

Sair do Sistema
19/04/2024 12:19 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 946515/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.613.097/0001-96 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

Versão: 5

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 11.298,81					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.298,81	—	3	SINALIZAÇÃO E ADM LOCAL	1,00	R\$ 11.298,81
2	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.662,26					

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.662,26	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	4,50	R\$ 1.662,26
3	MEIO FIO E CALÇADA					R\$ 1.017,96					
3.1	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	12,00	M	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 217,80	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	12,00	R\$ 217,80
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	12,00	M	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 800,16	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	12,00	R\$ 800,16
4	CALÇADAS					R\$ 60.806,63					
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	842,83	M2	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 1.989,08	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	842,83	R\$ 1.989,08
4.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM	2,90	M3	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 704,47	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	2,90	R\$ 704,47

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
4.3	REFORMA DE PASSEIO (CALÇADA) DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, JUNTA DE DILATAÇÃO (RIPA) A CADA 3,0M, NÃO ARMADO, ESPESSURA 5,0CM	836,08	M2	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 37.096,87	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	836,08	R\$ 37.096,87
4.4	REFORMA DE PASSEIO (CALÇADA) DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20 JUNTA DE DILATAÇÃO (RIPA) A CADA 3,0M, NÃO ARMADO, ESPESSURA 10,0CM	132,11	M2	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 11.646,82	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	132,11	R\$ 11.646,82
4.5	REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDOS (REF SICRO 1600441)	73,64	M2	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 1.446,29	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	73,64	R\$ 1.446,29
4.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	150,38	M2	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 4.158,01	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	150,38	R\$ 4.158,01
4.7	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	229,02	KG	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 3.765,09	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	229,02	R\$ 3.765,09
5	SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE					R\$ 20.701,75					

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
5.1	REBAIXAMENTO DE ACESSIBILIDADE R-1 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAK NAO ARMADO INCLUSOS PISOS PODOTATEIS ESPESSURA 10,0CM	7,00	UN	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 17.568,04	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	7,00	R\$ 17.568,04
5.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	8,55	M2	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 1.416,39	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	8,55	R\$ 1.416,39
5.5	REBAIXAMENTO DE ACESSIBILIDADE R-2 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, INCLUSOS PISOS PODTÁTEIS ESPESSURA 10,0CM	1,00	UN	3	MEIO-FIO E CALÇADA	R\$ 1.717,32	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	1,00	R\$ 1.717,32
6	REGULARIZAÇÃO DE BASE, BGS, E=VARIÁVEL (MÉDIA 2,0CM)					R\$ 20.443,31					
6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO E USO DE VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA A MINICARREGADEIRA, RETIRADA DE MATERIAL SOLTO	2.552,3	M2	4	REGULARIZAÇÃO DE BASE, BGS, E=VARIÁVEL	R\$ 12.429,99	—	2	PAVIMENTAÇÃO	2.552,3	R\$ 12.429,99

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
6.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	51,05	M3	4	REGULARIZAÇÃO DE BASE, BGS, E=VARIÁVEL	R\$ 8.013,32	—	2	PAVIMENTAÇÃO	51,05	R\$ 8.013,32
7	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 247.670,41					
7.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO 30CM DE BASE X 4CM DE ALTURA (REF SINAPI 94287)	457,15	M	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 9.280,15	—	2	PAVIMENTAÇÃO	457,15	R\$ 9.280,14
7.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR- 2C EXCLUSIVE EMULSÃO (REF SINAPI 104375)	5.104,1	M2	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.278,81	—	2	PAVIMENTAÇÃO	5.104,1	R\$ 6.278,81
7.3	EMULSÕES ASFALTICAS RR-2C	2.297,1	KG	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.384,49	—	2	PAVIMENTAÇÃO	2.297,1	R\$ 8.384,49
7.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0CM EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO E TRANSPORTE (REF SINAPI 95996)	76,57	M3	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 46.379,21	—	2	PAVIMENTAÇÃO	76,57	R\$ 46.379,21

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
7.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO E TRANSPORTE (REF SINAPI 95995)	76,57	M3	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 50.746,77	—	2	PAVIMENTAÇÃO	76,57	R\$ 50.746,77
7.6	CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70	23,44	T	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 106.000,37	—	2	PAVIMENTAÇÃO	23,44	R\$ 106.000,37
7.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.594,4	M3XK	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.966,52	—	2	PAVIMENTAÇÃO	4.594,4	R\$ 13.966,52
7.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.528,4	M3XK	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.634,09	—	2	PAVIMENTAÇÃO	5.528,4	R\$ 6.634,09
8	SINALIZAÇÃO					R\$ 5.995,65					
8.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA, TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA	61,20	M2	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.728,29	—	3	SINALIZAÇÃO E ADM LOCAL	61,20	R\$ 1.728,29

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
	ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL (REF SINAPI 102509)										
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ADVERTENCIA 50X50CM, ALTURA UTIL DE 2,5M POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM	4,00	UN	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.084,32	—	3	SINALIZAÇÃO E ADM LOCAL	4,00	R\$ 2.084,32
8.3	Placa de sinalização, tipo "Ruas", duas placas de 45x20cm, altura útil de 2,5m, poste de aço galvanizado DN 50MM	4,00	UN	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.183,04	—	3	SINALIZAÇÃO E ADM LOCAL	4,00	R\$ 2.183,04