



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Lição - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINÁSIO DE ESPORTES
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF SÃO MARTINHO/RS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
GINÁSIO DE ESPORTES									
1.			PINTURA						43.787,60
1.1.			PINTURA DOS PILARES E VIGAS DA FACHADA						3.469,00
1.1.1.	SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	50,00	1,56	BDI 1	1,88	94,00
1.1.2.	Composição	C002	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS (REF.SINAPI 88489)	M2	135,00	20,75	BDI 1	25,00	3.375,00
2.			ARQUIBANCADA						19.240,40
2.1.			PINTURA DAS ARQUIBANCADAS						19.240,40
2.1.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	728,00	21,83	BDI 1	26,30	19.146,40
2.1.2.	SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	50,00	1,56	BDI 1	1,88	94,00
3.			QUADRA						21.078,20
3.1.			PINTURA DA QUADRA						21.078,20
3.1.1.	SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	100,00	1,56	BDI 1	1,88	188,00
3.1.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	654,00	21,83	BDI 1	26,30	17.200,20
3.1.3.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	300,00	10,21	BDI 1	12,30	3.690,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MARTINHO/RS

Local

quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS LUIS BAMBERG

CREA/CAU: CREA-RS 249.176

ART/RRT: 0