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PEDIDO DE COMPRA: 000001 /2025
EMISSAQO: 26/02/2025
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VO
BRAGA FIALHO, NA CIDADE DE ITACURUBI. RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) PARA AMPLIACAO
DE UBS DA REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 369 E 653/2024 E PROA 24/2000-0041180-2. PROGRAMA AVANCAR
NA SAUDE.

Justificativa: A contratacdo se faz necessaria pois esta obra é de extrema importancia para melhorar as condi¢es do local e
também contribuir com a melhoria da qualidade no atendimento das demandas em saude.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitagdo de empresa especializada para execucdo da ampliagcdo da Unidade Basica de Saude Ivo Brage
Fialho, do Municipio de Itacurubi, a contratacéo se faz necesséria pois esta obra é de extrema importancia para assim melhorar
as condi¢des e também contribuir com a melhoria da qualidade no atendimento das demandas em saude.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagéo pretendida esta prevista no Plano de Contrata¢gdes Anual do Municipio de ltacurubi/RS, estando assim alinhade
com o planejamento desta Administracao.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
ENQUADRAMENTO DO OBJETO: O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.

REGIME DE EXECUGAGQ?ara execugao indireta do obbjeto, o regime a ser adotado sera empreitada por preco global, em
que a administragdo € responsavel por desenvolver o projeto basico e executivo elaborado por profissional habilitado de
engenharia com emissédo de ART de projeto, orcamento e memorial.

VISTORIA

A) A visita Técnica para conhecimento do local e objeto sera de forma opcional, devendo ser agendada junto ao setor de
engenharia civil e arquitetura da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: (55) 3366 1025, e podera ser realizada até 48h do horario marcado de data prevista para inicio da sesséo publica.

B) A visita Técnica tem como obijetivo verificar as condi¢cdes locais para a execugdo do objeto, permitindo aos interessados
verificar localmente as infomagbes que julgarem necessarias para a eleboragéo da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a administragdo nenhuma responsabilidade em fun¢éo da insuficiéncia dos
dados levantados por ocasido da visita técnica.

C) o interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢des da obra, tampouco alegar
quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que serdo executados os
servicos objeto da concorréncia.

D) O interessado que optar pela por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame Atestado de visita realizada pelo
responsavel técnico, emitida pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Itacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local
da obra.

E) O interessado que optar pelo ndo realizagéo da visita deverd, para participar do certame, apresentar declaragao expressa de
que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceitar as condigbes para execugdo da obrigagdo contratual, se vencedora do
certame, aceitando plenamente as exigencias do edital.

REQUISITOS PARA A HABILITAGAO/QUALIFICAGAO TECNICA

Os critérios para habilitagdo de natureza juridica, fiscal, social e trabalhista, bem como econédmico-financeira a serem atendidos
pelos participantes do certame estaréo previstos no edital, nos termos do Art. 62 da Lei n° 14.133/2021;
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Para a qualificagao técnica, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o
objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagcdo, nos termos do art. 67, da Lei n°
14.133/2021:

a) Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu responsavel técnico.

a.1. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federacgéo, devera apresentar visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b) Para qualificacéo técnico-profissional: Apresentagado de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de servigo de caracteristicas semelhantes, para
fins de contratagao;

b.1) O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera estar devidamente registrado no respectivo Conselho de
Classe, e as atividades executadas devem ser compativeis com os quantitativos minimos exigidos nas parcelas mais relevantes
definidas.

c) Atestado de Visita técnica do local de execugdo dos servigos, emitido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de
ltacurubi, comprovando ter a empresa licitante tomado conhecimento das condi¢des locais para o perfeito cumprimento das
obriga¢des decorrentes do objeto licitado.

c.1) A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por declaracéo expressa de que a licitante tem ciéncia do(s)
local(ais) e aceita as condigdes para a execugdo da obrigagao contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as
exigéncias do edital.

EXECUGAO DO OBJETO

A execugdo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificagdes técnicas contidas no projeto técnico da
Administracao.

Apo6s a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 15 (quinze) dias para inicio da
mesma;

No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da obra, a
empresa devera:

a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orgamentaria;

b) apresentar Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

c) apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro nacional de Obras.

Antes do inicio da execugao dos servigos deverao ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa, as
condigbes técnicas, medidas, locais;

Os servigcos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execugédo do servico em
epigrafe deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos exigidos em Normas Brasileiras;

A empresa devera planejar, orgar e executar a obra tendo como base as dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os
quantitativos e valores considerados pela empresa impdem a execugdo total dos servigos previstos para o objeto, independente
de divergirem da planilha;

Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagdo dos residuos sélidos e de construgao civil.

O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidéncia de chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execucdo da obra, para a recuperagcdo do cronograma, para que a contratagdo produza resultados pretendidos pela
Administracao;

Todas e quaisquer instalagbes provisorias montadas no local pela empresa durante a execugdo dos servigos deverdo ser
retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢des de uso;

Cabera a empresa o fornecimento e manutengéo do Relatério de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa e
pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

As medi¢bes de servigos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comisséo de fiscalizagdo. No dia marcado para a medi¢do, o responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na
obra, junto a comissao de fiscalizagdo. A medigédo sera oficializada através de Boletim de Medigc&o, que devera conter os
servicos e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

Na hipétese de celebragéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servi¢os, o preco desses servicos sera calculado
considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagédo, subtraindo
desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na
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licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manuten¢do do percentual de desconto ofertado
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal.

A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestagdo dos servigos ora
contratados, e sera a responsavel por todos os servigos que fazem parte do objeto.

Durante o periodo de vigéncia do contrato, é permitida a substituicdo dos profissionais indicados durante o processo licitatério
ou o acréscimo de profissionais, desde que o(s) novo(s) profissional(is) atenda(m) aos requisitos minimos exigidos em edital e
que a substituicdo seja previamente comunicada e formalmente autorizada pelo fiscal do contrato.

RECEBIMENTO DO OBJETO:

Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado sobre a
conclusdo dos servigos (art. 140, |, "a" § 3° da Lei Federal n° 14133/2021);

O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério, mediante termo circunstanciado lavrado por
comissao designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, . "b' s 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes de
incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposic¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada respondera por sua qualidade e
seguranga nos termos do Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cédigo de Protegéo e Defesa dc¢
Consumidor, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

DA APRESENTAGAO DA GARANTIA

O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagéo, em
conformidade com o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Caug&o em dinheiro, Seguro Garantia ou Fianga Bancéaria).

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servicos conforme especificagdes contidas no Projeto Basico, projetos, memoriais e demais documentos de sua
proposta, com a alocagcdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar todos os recursos necessarios ao cumprimento do contrato;

Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas,
todas as condigdes de qualificacao e habilitacdo exigidas no respectivo procedimento licitatério;

Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da legislagcao pertinente em vigor,;

Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugéo do contrato, correndo as suas expensas os ressarcimentos e indeniza¢des devidos;

Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providéncias necessarias;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranca da obra apds a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618
do Codigo Civil Brasileiro;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos servicos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as
normas e determina¢des em vigor;
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Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagéo das Leis do Trabalho (CLT), no que se refere a despesa
da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugéo do futuro contrato;

Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecédo individuais (EPIs) e equipamentos de protecdo coletiva (EPCs
pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionarios e prestadores de servigos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPIdevem estar em conformidade com as especificagcdes da NRG;

Manter a disposigéo da fiscalizagédo o Relatério de Obra devidamente preenchido e assinado pelo responsavel técnico da obra,
em duas vias onde uma delas sera entregue a fiscalizagdo semanalmente;

Garantir as adequagbes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se encontrem nos paréametros
exigidos pela licitag&o e futuro contrato;

Providenciar a imediata corregdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela Fiscalizagéo referentes ao
projeto e ao cumprimento das demais obriga¢des assumidas;

Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento de execugdo por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para ¢
execucao, total ou parcial, do objeto;

Aceitar todas as decisbes, métodos de inspecéo, verificagdo e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e
explicagcbes que a Fiscalizagéo julgar necessario;

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagdes fiscais e tributarias decorrentes da execugao do presente contrato;

Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, se responsabilizando por qualquer custo que o Municipio
venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

As ART's e ou RRT's deverao ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especifico e/ou servigo contratado.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Solicitar a documentagao exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;
Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Fiscalizagédo e Gestor de contrato;

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos
de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigag¢des, através das medigbes
realizadas;

Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteragdo que eventualmente podera advir durante a execugao do contrato;

Cientificar o setor responsavel para adog¢édo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada;

Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatério ou o indicado na proposta, firmado através
dos Termos de Recebimento;

Intervir na execugdo do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a regularidade dos servigos
prestados e das normas pertinentes;
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Ordenar as corregdes ou substituicdes que se fizerem necessarias para o0 bom andamento do projeto;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built”, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

A Administragéo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados
a execugao da presente contratagdo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada,
de seus empregados, prepostos ou subordinados;

A auséncia de previsao expressa neste item nao exclui outras que estejam dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e
contrato.

CRITERIOS DE MEDIGOES E PAGAMENTOS

Os pagamentos relativos ao presente processo licitatério ficam vinculados a efetiva execucédo das etapas da obra, em acordo
com o projeto basico/executivo. Ndo serdo efetuados pagamentos antecipados. Para os pagamentos das parcelas a contratada
deve apresentar os seguintes documentos:

Em todas as parcelas:

a) Nota Fiscal/Fatura, no valor correspondente ao constante no boletim de medi¢édo, emitido pelo fiscal da contratante, do
periodo de execugéo. Deve conter na Nota Fiscal/Fatura: numero do processo, nimero da licitagdo, nimero do empenho e do
recurso utilizado para pagamento (conforme constara no empenho). Caso a mesma seja apresentada com erro, sera devolvida
a empresa para retificacao e reapresentacao;

b) Boletim de medicao, referente ao executado no periodo, devidamente aprovado pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo
do contrato;

c) Comprovacao de que a empresa entregou o Diario de obras para a comissao de fiscalizagdo designada pelo municipio;
d) Folha de pagamento especifica referente a atividade realizada (folha de pagamento ou pré-labore);

e) Copia do comprovante de pagamento da DAS (optante simples nacional) ou DARF (presumido lucro real);

f) Cépia da DCTFWeb referente a atividade realizada;

g) FGTS digital;

h) Copia dos comprovantes de pagamento FGTS;

i) DARF tributos federais;

j) prova de regularidade perante a Fazenda federal;

k) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do licitante;

[) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do licitante;

m) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;

n) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho.

Somente na primeira parcela:

a) Comprovante de registro de execugdo da obra do objeto do contrato no CREA/CAU, sob a forma de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);

b) Matricula da obra junto ao CNO - Cadastro Nacional de Obras.

Somente na ultima parcela:

a) Termo de Recebimento Provisorio;
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b) CND (Certiddo Negativa de Débitos CNO) — referente a Matricula da Obra;

c) Comprovante de quitagdo de todos os encargos trabalhistas.

Os pagamentos seréo efetuados contra empenho, no prazo de 15 (quinze) dias da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura e dos
demais documentos acima relacionados.

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo indice do IPCA do periodo, ou outro indice
que vier a substitui-lo, e a Administragdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

Seréo processadas as retengdes tributarias e previdenciarias nos termos da legislagéo que regula a matéria.

Serdo processadas as retengdes referentes ao IRRF, de acordo com o previsto na IN RFB n° 1.234/2012 e Decreto Municipal r
95/2021.

Serao processadas as retengdes referentes ao ISSQN, conforme legislagdo municipal.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagdo pretendida estdo relacionados na planilha orgamentaria, acompanhada dos
precos unitarios referenciais e do projeto técnico basico, realizados por esta Administragéao.

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugéo da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, vislumbra-se possivel, sob 0 aspecto técnico e econdmico, a contratacdo de empresas especializadas na execugao
de obras de construgéo civil.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 323,534,81.

Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto
Municipal n°. 07/2024, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisas de pregos para
aquisicdo de bens, contratagédo de servicos em geral e para contratacdo de obras em geral e para contratagéo de obras e
servigos de engenharia no ombito do Municipio de ltacurubi, nos termos da Lei Federal n°. 14.133/2021".

Para elaboragéo dos custos unitarios foram adotados os valores de referencia SINAPI 12/2023, para todos os itens
relacionados a construgao civil, sendo observada a ordem dos parametros do artigos 23,§2°, da Lei n°. 14.133, de 2021. O
orgamento sintético detalhado, como composi¢ao oriunda do SINAPI e adaptadas.

O BDI foi elaborado observando os parametros do Acérd&o n° 2.622/2013 - Plenario do TCU, adotado um regime NAO
DESONERADO, por se tratar de opgao mais vantajosa para a administragdo. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado
definindo com clareza as etapas de servi¢os que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelo licitante.

DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta € a contratagcdo de empresa especializada para prestacao de servigos de obras de construgdo civil, a fim
de executar a obra de ampliacdo da Unidade Basica de Saude Ivo Braga Fialho, conforme caracteristicas e especificacdes
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contidas no projeto basico.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagcdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto
geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagéo contratual
frente a falta de padronizagdo e uniformizagdo. Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma
série de transtornos quanto a eventual responsabilizacao por eventuais sinistros ocorridos durante a execugéo do objeto, sendo
que na execucao da obra em questéo n&o ha viabilidade técnica na divisdo dos servigos, sendo determinado pelo setor técnico
que o regime de execugao a ser adotado sera empreitada por preco global.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa para o
Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os participantes, bem como a justa competi¢cdo, bem
como evitar contratacdo com sobrepreco ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucdo do
contrato.

A contratacao decorrente do presente processo exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade,
contribuindo para a racionalizagéo e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a redugéo dos impactos ambientais.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A Secretaria Municipal de Saude indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato. sendo que fica assim
designado:

Para atuar como gestor do contrato, o servidor LUIZ CARLOS RIGON CHAVES, Secretario de Saude.

Para atuar como Fiscal Técnica do contrato, a servidora Carolina Franco Budel - Engenheira Civil.

Cabera a Fiscalizagao atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser entregue pela empresa, para efeito de pagamento do mesmo.
A fiscalizacdo devera zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
abrigac¢des assumidas pelas contratada, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagcdes acessoérias para a perfeita execugdo do objeto, uma vez que
todos os meios necessarios para a aquisicdo podem ser supridos apenas com a contratagdo ora proposta. Os bens que se
pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratacdo, mencionados na tabela abaixo, juntamente com as
medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada.

IMPACTO AMBIENTAL  |[MEDIDAS DE TRATAMENTO

A Contratagdo decorrente do presente processo
Geragdo de residuosficitatério exigira da contratada o cumprimento das
solidos oriundos dalpboas praticas de sustentabilidade, contribuindo para
Construgéo Civil a racionalizacéo e otimizagdo do uso dos recursos,

bem como para a redugéo dos impactos ambientais.

I
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Descarte de residuosA contratada devera orientar seus empregados
solidos convenientes dajquanto a forma ambientalmente adequada do
obra descarte dos materiais.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, € na
existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratacéo, declaramos que a contratagéo é viavel, atendendo

aos padrdes e precos de mercado.
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