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PEDIDO DE COMPRA: 000023 / 2026
EMISSAO: 14/01/2026
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: Contratagdo de empresa para execugdo da Ampliagdo da Unidade Basica de Saude lvo Braga Fialho - Recurso do
Fundo Estadual de Saude (FES) para ampliagdo de UBS da Rede Bem Cuidar RS (RBC RS - Portaria SES n°369/2024).

Justificativa: A contratagéo se faz necessaria devido atual espaco fisico da UBS Ivo Braga Fialho mostra-se insuficiente para
atender de forma adequada e humanizada o volume de usuarios, bem como para comportar a ampliagao de servigos, equipes
multiprofissionais e fluxos assistenciais exigidos pelas diretrizes da Politica Estadual de Aten¢do Primaria. A obra de ampliagao
permitira a criagdo e/ou adequacao de ambientes essenciais, garantindo melhores condigdes de atendimento, acessibilidade,
seguranga sanitaria e conforto para usuarios e trabalhadores.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para execugdo da ampliacdo da Unidade Basica de
Saude Ivo Braga Fialho, do Municipio de ltacurubi, a contratagéo se faz necessaria devido atual espaco fisico da UBS Ivo Brag
Fialho mostra-se insuficiente para atender de forma adequada e humanizada o volume de usuarios, bem como para comportar
a ampliagdo de servigos, equipes multiprofissionais e fluxos assistenciais exigidos pelas diretrizes da Politica Estadual de
Atencdo Primaria. A obra de ampliagdo permitira a criacdo e/ou adequagéo de ambientes essenciais, garantindo melhores
condi¢des de atendimento, acessibilidade, seguranca sanitaria e conforto para usuarios e trabalhadores.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagéo pretendida esta prevista no Plano de Contrata¢gdes Anual do Municipio de ltacurubi/RS, estando assim alinhade
com o planejamento desta Administracéo.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
ENQUADRAMENTO DO OBJETO: O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.

REGIME DE EXECUGAGQRara a execugao indireta do objeto, o regime de execugéo a ser adotado sera empreitada por
preco global, em que a Administragao é responsavel por desenvolver o projeto basico e executivo elaborados por profissional
habilitado de engenharia com emiss&o de ART de projeto, orcamento e memorial.

VISTORIA

a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto serda de forma opcional, devendo ser agendada junto ao Setor de
engenharia civil e arquitetura da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: (55) 99971-8167, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para o inicio da sessao publica;

b) A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢gdes locais para a execugdo do objeto, permitindo aos interessados
verificar localmente as informagdes que julgarem necessarias para a elaboragdo da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administracdo nenhuma responsabilidade em fungdo da insuficiéncia
dos dados levantados por ocasiao da visita técnica.

c) O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos precgos, nos prazos ou nas condigbes da obra, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o
local em que seréo executados 0s servigos objeto da concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame Atestado de Visita realizada pelo
responsavel técnico, emitida pela equipe técnica da Prefeitura municipal de ltacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local
da obra;

e) O interessado que optar pela ndo realizagdo da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar declaracdo
expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condigbes para a execugdo da obrigagéo contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.
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REQUISITOS PARA A HABILITACAO/QUALIFICACAO TECNICA

Os critérios para habilitagdo de natureza juridica, fiscal, social e trabalhista, bem como econdmico-financeira a serem atendidos
pelos participantes do certame estaréo previstos no edital, nos termos do Art. 62 da Lei n° 14.133/2021;

Para a qualificagdo técnica, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o
objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do art. 67, da Lei n°
14.133/2021:

a) Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu responsavel técnico.

a.1. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federacgéo, devera apresentar visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b) Para qualificacéo técnico-profissional: apresentacéo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de servigo de caracteristicas semelhantes, para
fins de contratagao;

b.1) O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera estar devidamente registrado no respectivo Conselho de
Classe, e as atividades executadas devem ser compativeis com o objeto.

c) Atestado de Visita técnica do local de execugdo dos servigos, emitido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de
ltacurubi, comprovando ter a empresa licitante tomado conhecimento das condi¢des locais para o perfeito cumprimento das
obrigagdes decorrentes do objeto licitado.

c.1)A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por declaragéo expressa de que a licitante tem ciéncia do(s)
local(ais) e aceita as condigbes para a execucgao da obrigacéo contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as
exigéncias do edital.

EXECUGCAO DO OBJETO

A execugdo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificagbes técnicas contidas no projeto técnico da
Administragéo.

Ap6s a data da Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa contara com maximo de 05 (cinco) dias para inicio da
mesma;

No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da obra, a
empresa devera:

a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orgamentaria;

b) apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU,;

¢) apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro nacional de Obras.

Antes do inicio da execugao dos servigos deverdo ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa, as
condigbes técnicas, medidas, locais;

Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execugédo do servico em
epigrafe deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrées minimos exigidos em Normas Brasileiras;

A empresa devera planejar, orgar e executar a obra tendo como base as dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os
quantitativos e valores considerados pela empresa impdem a execugéo total dos servigos previstos para o objeto, independente
de divergirem da planilha;

Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagdo dos residuos sélidos e de construgao civil.

O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidéncia de chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execucdo da obra, para a recuperagcdo do cronograma, para que a contratagdo produza resultados pretendidos pela
Administracao.

Todas e quaisquer instalagbes provisorias montadas no local pela empresa durante a execu¢do dos servigos deverdo ser
retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢des de uso;

Cabera a empresa o fornecimento e manutengdo do Relatério de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa e
pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

As medigbes de servigos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
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Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comisséo de fiscalizagdo. No dia marcado para a medicao, o responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na
obra, junto a comissdo de fiscalizagdo. A medigédo sera oficializada através de Boletim de Medigdo, que devera conter os
servicos e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

Na hipotese de celebracao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco desses servicos sera calculado
considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagéo, subtraindo
desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manuten¢do do percentual de desconto ofertado
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal.

A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestagdo dos servigos ora
contratados, e sera a responsavel por todos os servigos que fazem parte do objeto.

Durante o periodo de vigéncia do contrato, é permitida a substituicdo dos profissionais indicados durante o
processo licitatorio ou o acréscimo de profissionais, desde que o(s) novo(s) profissional(is) atenda(m) aos requisitos
minimos exigidos em edital e que a substituicdo seja previamente comunicada e formalmente autorizada pelo fiscal
do contrato.

RECEBIMENTO DO OBJETO:

Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado sobre a
conclusao dos servigos (art. 140, |, "a" § 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério, mediante termo circunstanciado lavrado por
comissao designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, . "b' s 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes de
incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

Durante 05 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada respondera por sua qualidade e
seguranga nos termos do Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cédigo de Protegéo e Defesa dc
Consumidor, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

DA APRESENTAGAO DA GARANTIA

O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagdo, em conformidade
com o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Cauc¢ao em dinheiro, Seguro Garantia ou Fianca Bancaria).

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servicos conforme especificagdes contidas no Projeto Basico, projetos, memoriais e demais documentos de sua
proposta, com a alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar todos os recursos necessarios ao cumprimento do contrato;

Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas,
todas as condi¢des de qualificagdo e habilitagédo exigidas no respectivo procedimento licitatério;

Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da legislagao pertinente em vigor;

Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugéo do contrato, correndo as suas expensas o0s ressarcimentos e indenizagdes devidos;

Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providéncias necessarias;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cdédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranca da obra apds a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618
do Codigo Civil Brasileiro;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
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servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecgoes;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos servicos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as
normas e determinag¢des em vigor;

Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagéo das Leis do Trabalho (CLT), no que se refere a despesa
da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao do futuro contrato;

Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecdo individuais (EPIs) e equipamentos de protegéo coletiva (EPCs
pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionarios e prestadores de servigos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPldevem estar em conformidade com as especificagdes da NRG;

Manter a disposic¢éo da fiscalizagdo o Relatério de Obra devidamente preenchido e assinado pelo responsavel técnico da obra,
em duas vias onde uma delas sera entregue a fiscalizagdo semanalmente;

Garantir as adequagdes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se encontrem nos parametros
exigidos pela licitagéo e futuro contrato;

Providenciar a imediata corregdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela Fiscalizagéo referentes ao
projeto e ao cumprimento das demais obrigacées assumidas;

Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento de execucdo por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporéneo a sua ocorréncia, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para ¢
execucao, total ou parcial, do objeto;

Aceitar todas as decisbes, métodos de inspecdo, verificagcao e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e
explicagbes que a Fiscalizag&o julgar necessario;

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagdes fiscais e tributarias decorrentes da execugéo do presente contrato;

Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, se responsabilizando por qualquer custo que o Municipio
venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

As ART's e ou RRT's deveréo ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especifico e/ou servigo contratado.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Solicitar a documentacao exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;
Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Fiscalizagdo e Gestor de contrato;

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos
de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro préprio
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correc¢ao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigagdes, através das medigdes
realizadas;

Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteragao que eventualmente podera advir durante a execugéo do contrato;
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Cientificar o setor responsavel para adog¢édo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada;

Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatério ou o indicado na proposta, firmado através
dos Termos de Recebimento;

Intervir na execugdo do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a regularidade dos servigcos
prestados e das normas pertinentes;

Ordenar as corregdes ou substituicdes que se fizerem necessarias para o bom andamento do projeto;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built”, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apods o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados
a execucgdo da presente contratagdo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada,
de seus empregados, prepostos ou subordinados;

A auséncia de previsao expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e
contrato.

CRITERIOS DE MEDIGOES E PAGAMENTOS

Os pagamentos relativos ao presente processo licitatorio ficam vinculados a efetiva execug¢éo das etapas da obra, em acordo
com o projeto basico/executivo. Nao serédo efetuados pagamentos antecipados.

Para os pagamentos das parcelas a contratada deve apresentar os seguintes documentos

Em todas as parcelas:

a) Nota Fiscal/Fatura, no valor correspondente ao constante no boletim de medi¢édo, emitido pelo fiscal da contratante, do
periodo de execugéo. Deve conter na Nota Fiscal/Fatura: nimero do processo, nimero da licitagdo, nimero do empenho e do
recurso utilizado para pagamento (conforme constara no empenho). Caso a mesma seja apresentada com erro, sera devolvida
a empresa para retificacao e reapresentacao;

b) Boletim de medicao, referente ao executado no periodo, devidamente aprovado pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo
do contrato;

c) Comprovacao de que a empresa entregou o Diario de obras para a comissao de fiscalizagdo designada pelo municipio;
d) Folha de pagamento especifica referente a atividade realizada (folha de pagamento ou pré-labore);

e) Copia do comprovante de pagamento da DAS (optante simples nacional) ou DARF (presumido lucro real);

f) Cépia da DCTFWeb referente a atividade realizada;

g) FGTS digital;

h) Copia dos comprovantes de pagamento FGTS;

i) DARF tributos federais;

j) prova de regularidade perante a Fazenda federal;

k) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do licitante;

[) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do licitante;

m) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;

n) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho.

Somente na primeira parcela:
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a) Comprovante de registro de execugéo da obra do objeto do contrato no CREA/CAU, sob a forma de Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);

b) Matricula da obra junto ao CNO - Cadastro Nacional de Obras.

Somente na Ultima parcela:

a) Termo de Recebimento Provisorio;

b) CND (Certiddo Negativa de Débitos CNO) — referente a Matricula da Obra;

¢) Comprovante de quitagédo de todos os encargos trabalhistas.

Os pagamentos serdo efetuados contra empenho, no prazo de 15 (quinze) dias da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura e dos
demais documentos acima relacionados.

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo indice do IPCA do periodo, ou outro indice
que vier a substitui-lo, e a Administracao compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

Seréo processadas as retengdes tributarias e previdenciarias nos termos da legislagéo que regula a matéria.

Seréao processadas as retengdes referentes ao IRRF, de acordo com o previsto na IN RFB n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n°
95/2021.

Serao processadas as retencdes referentes ao ISSQN, conforme legislagcdo municipal.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagéo pretendida estdo relacionados na planilha orgamentaria, acompanhada dos
precos unitarios referenciais e do projeto técnico basico, realizados por esta Administragao.

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugédo da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econémico, a contratagdo de empresas especializadas na execugéo
de obras de construg&o civil.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO
Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 336.271,42.

Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto
Municipal n.° 07/2024, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagado de pesquisa de pregos para aquisigéo
de bens, contratagéo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servigos de engenharia no ambito do Municipio de
ltacurubi, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021”.

Para a elaboragao dos custos unitarios foram adotados os valores de referéncia SINAPI 11/2025, para todos os itens

relacionados a construgéo civil, sendo observada a ordem dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. O
orgamento sintético detalhado, com composic¢des oriundas do SINAPI e adaptadas.
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O BDI foi elaborado observando os parametros do Acordao n° 2.622/2013 — Plenario do TCU, adotando um regime NAO
DESONERADO, por se tratar da opgao mais vantajosa para a Administragcao. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado
definindo com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.

DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solugao proposta € a contratagado de empresa especializada para prestagcao de servigos de obras de construgéo civil, a fim
de executar a obra de ampliacdo da Unidade Basica de Saude Ivo Braga Fialho, conforme caracteristicas e especificagdes
contidas no projeto basico.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto
geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagdo contratual
frente a falta de padronizacao e uniformizacdo. Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma
série de transtornos quanto a eventual responsabilizagao por eventuais sinistros ocorridos durante a execugéo do objeto, sendo
que na execucao da obra em questéo n&o ha viabilidade técnica na divis&o dos servigos, sendo determinado pelo setor técnico
que o regime de execugao a ser adotado sera empreitada por preco global.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa para o
Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os participantes, bem como a justa competi¢cdo, bem
como evitar contratacdo com sobrepreco ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugdo do
contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade,
contribuindo para a racionalizagéo e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a redugéo dos impactos ambientais.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A Secretaria Municipal de Saude indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato sendo que fica assim
designado:

Para atuar como gestor do contrato, o servidor LUIZ CARLOS RIGON CHAVES, Secretario de Saude.
Para atuar como Fiscal Técnica do contrato, a servidora Carolina Franco Budel - Engenheira Civil.

Cabera a Fiscalizagao atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser entregue pela empresa, para efeito de pagamento do mesmo.
A fiscalizagdo devera zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
abrigac¢des assumidas pelas contratada, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contrata¢des acessorias para a perfeita execugdo do objeto, uma vez que
todos os meios necessarios para a operacionalizagdo dos servigos podem ser supridos apenas com a contratagdo ora
proposta. Os servicos que se pretende, portanto, sdo autdnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratagcdo, mencionados na tabela abaixo, juntamente com as
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medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

/A contratacdo decorrente do presente processo licitatério
exigira da contratada o cumprimento das boas praticas
de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e
otimizacao do uso dos recursos, bem como para a
redugédo dos impactos ambientais.

Geracao de residuos solidos
oriundos da obra.

/A contratada devera orientar seus empregados quanto a
orma ambientalmente adequada do descarte dos
materiais.

Descarte de residuos sélidos
convenientes a obra.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, € na
existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratacéo, declaramos que a contratagéo é viavel, atendendo
aos padrdes e precos de mercado.
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