Governo Municipal

ITACURUBI®

TRABALHANDO PARA 0 PROGRESSO DE TODOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

TERMO DE REFERENCIA TECNICO
1. OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para execugcdo da perfuracao,
construcdo, desenvolvimento, ensaio de bombeamento, analises da qualidade
da agua e entrega de toda a documentacédo técnica e administrativa necessaria
a conclusdo do empreendimento, conforme Projeto Basico, Memorial Descritivo,
Planilha Or¢camentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos
integrantes deste processo, na localidade de Rincdo do Xara, interior do
Municipio de Itacurubi/RS. Convénio do Estado - FPE 244/2025.

2. ENQUADRAMENTO DO OBJETO:
O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como
comum.

3. REGIME DE EXECUCAO

Para a execucdao indireta do objeto, o regime de execucdo a ser adotado sera
empreitada por preco global, em que a Administracdo é responsavel por
desenvolver o projeto basico e executivo elaborados por profissional habilitado
de engenharia com emissdo de ART de projeto, orcamento e memorial. Os
servicos deverdo seguir integralmente as especificacdes constantes do Projeto
Béasico, Memorial Descritivo, Perfil Construtivo, Planta Baixa e demais anexos.

4. VISTORIA

a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional,
devendo ser agendada junto ao Setor de engenharia civil e arquitetura da
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente
agendada pelo telefone: (55) 99971-8167, e podera ser realizada até 48h do
horério marcado da data prevista para o inicio da sessao publica;

b) A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢cbes locais para a
execucdo do objeto, permitindo aos interessados verificar localmente as
informacfes que julgarem necessarias para a elaboracdo da sua proposta, de
acordo com o0 que o proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a
Administracdo nenhuma responsabilidade em funcéo da insuficiéncia dos dados
levantados por ocasido da visita técnica.

c) O interessado ndo poderéa pleitear modificacbes nos precos, nos prazos ou
nas condi¢cdes da obra, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou de
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informacgdes sobre o local em que serdo executados 0s servicos objeto da
concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao
certame Atestado de Visita realizada pelo responsavel técnico, emitida pela
equipe técnica da Prefeitura municipal de Itacurubi, comprovando o efetivo
conhecimento local da obra;

e) O interessado que optar pela ndo realizacdo da visita técnica deverd, para
participar do certame, apresentar declaracdo expressa de que a licitante tem
ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condicdes para a execucdo da obrigacao
contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do
edital.

5. REQUISITOS PARA A QUALIFICAQAO TECNICA:

5.1. Para a qualificagdo técnica, os eventuais interessados deverao
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da
licitacdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos
termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021:

a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em
nome da licitante e de seu responsavel técnico.

a.l. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver
registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federacéo, devera apresentar visto da entidade profissional competente
do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificacdo técnico-profissional: apresentacdo de profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucédo de servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacao;

b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera
estar devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe, e as
atividades executadas devem ser compativeis com o0 objeto
(PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO).

c. Atestado de Visita técnica do local de execuc¢do dos servicos, emitido
pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Itacurubi, comprovando ter a
empresa licitante tomado conhecimento das condi¢cbes locais para o perfeito
cumprimento das obrigacdes decorrentes do objeto licitado.

c.1. Avistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por
declaracéo expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita
as condi¢Oes para a execucao da obrigacdo contratual, se vencedora do
certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.

Pagina 2 de 12



TTACURUBI &

TRABALHANDO PARA 0 PROGRESSO DE TODOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

c.2. Empresa habilitada junto ao SIOUT.
6. FISCALIZACAO TECNICA DA EXECUCAO DO OBJETO

A fiscalizacdo da execucéo contratual sera exercida pelo Servidor Bruno Ferreira
Pavao e a Engenheira Civil Joana Casalini, fiscal técnica designada pelo
Municipio, com o apoio técnico especializado do Engenheiro de Minas Felipe
Martins Barcelos Nascimento CREA RS 198.904, contratado para
acompanhamento e fiscalizacdo especializada da perfuracéo, cabendo a este
emitir pareceres técnicos e laudo conclusivo acerca da conformidade da
execucao do poco com o projeto e as normas técnicas aplicaveis. Gestor do
contrato Marcelo Dutra Robalo.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAC}AO

7.1. Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 90.520,82.

7.2. Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 07/2024,
que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagao de pesquisa de
precos para aquisicdo de bens, contratacdo de servicos em geral e para
contratacdo de obras e servicos de engenharia no ambito do Municipio de
Itacurubi, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021".

7.3. Para a elaboracdo dos custos unitarios foram adotados os valores de
referéncia SINAPI 03/2026, para todos os itens relacionados a construcao civil,
sendo observada a ordem dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de
2021. O orcamento sintético detalhado, com composicdes oriundas do SINAPI e
adaptadas.

7.4. O BDI foi elaborado observando os parametros do Acérdéao n°® 2.622/2013 —
Plenario do TCU, adotando um regime NAO DESONERADO, por se tratar da
opcao mais vantajosa para a Administracdo. O cronograma fisico-financeiro foi
elaborado definindo com clareza as etapas de servicos que guiardo a
aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

8. EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A execucédo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificacdes
técnicas contidas no projeto técnico da Administracao.

8.2. Apds a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara
com prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para inicio da mesma;

8.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa devera:
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a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas
orcamentaria,

b) apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo da
obra junto ao CREA,

c) apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro nacional de Obras,
guando exigivel pela legislacao previdenciéria.

8.4. Antes do inicio da execucdo dos servicos deverdo ser verificadas
diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa, as condi¢cfes técnicas,
medidas, locais;

8.5. Os servigos deverao ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execucdo do servico em epigrafe deverdo ser
obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de
acordo com as especificacbes técnicas, necessitando seguir os padrdes
minimos exigidos em Normas Brasileiras;

8.6. A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores
considerados pela empresa impdem a execucao total dos servi¢os previstos para
0 objeto, independente de divergirem da planilha;

8.7. Caberd a empresa contratada fazer a correta destinacdo dos residuos
sélidos e de construcéo civil.

8.8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
porém ha a possibilidade de aditivo de prazo considerando a incidéncia de
chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s)
para garantir a execucdo da obra, para a recuperacdo do cronograma, para que
a contratacdo produza resultados pretendidos pela Administracéo.

8.9. Todas e quaisquer instalacdes provisérias montadas no local pela empresa
durante a execucdo dos servicos deverao ser retiradas em seu término. A obra
devera ser entregue limpa e em plenas condi¢cfes de uso;

8.10. Cabera a empresa o fornecimento e manutencédo do Relatério de Obras,
devidamente numerado e rubricado pela empresa e pela fiscalizacdo
semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

8.11. As medicles de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em
conformidade com as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas
previamente com a comissao de fiscalizacdo. No dia marcado para a medicao,
0 responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na obra, junto a
comissao de fiscalizacdo. A medicdo serd oficializada através de Boletim de
Medicdo, que devera conter 0s servicos e quantidades realizadas, atestadas
pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.
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8.12. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, 0 preco desses servicos serd calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutencgao
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituicao Federal.

8.13. A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a
responsabilidade pela prestacdo dos servicos ora contratados, e serd a
responsavel por todos os servigcos que fazem parte do objeto.

8.14. A contratacao observara:

e Lein®14.133/2021;

e« ABNT NBR 12212;

« ABNT NBR 12244;

e Portaria GM/MS n° 888/2021;

e Normas do Departamento de Recursos Hidricos do Estado do Rio Grande
do Sul;

« Normas do Sistema de Outorga de Agua do Rio Grande do Sul — SIOUT;

e Projeto Basico elaborado pelo Engenheiro de Minas Felipe Martins
Barcelos Nascimento.

8.15. A empresa serd responsavel pela execucdo completa do objeto,
compreendendo, no minimo:

e mobilizacdo e desmobilizacao;
e limpeza da area;

e adequacédo dos acessos quando necessario;
e perfuracéo;

e revestimento;

e instalacdo do selo sanitéario;

e instalacdo do tampao;

e construcao da laje sanitaria;

e desenvolvimento do poco;

e ensaio de bombeamento;

e andlise fisico-quimica;

e andlise bacterioldgica;
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e cercamento;

e placada obra;

e limpeza final;

e regularizacdo documental;

e entrega de todos os relatdrios técnicos.

8.16. Obrigacdes da contratada:
Antes do inicio

e emitir ART de execucao;

« indicar responsavel técnico;

e comunicar a data de inicio;

e providenciar toda documentacdo necessaria perante 0s 0rgaos
competentes;

« solicitar Autorizagdo Prévia junto ao SIOUT, quando aplicavel.

Durante a execugao
Executar integralmente:

e perfuracéao;

e revestimento;

e desenvolvimento;

e selo sanitario;

o laje sanitaria;

e tampéo;

e ensaio de bombeamento;
e analises laboratoriais;

e cercamento;

e placa da obra.

Fornecer integralmente todos os:

e Mmateriais;

e equipamentos;
e maquinas;

o ferramentas;

e mao de obra;
o EPIs;
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e combustivel;
e transporte.

Ensaios
Executar:

o teste de bombeamento por 24 horas;
e ensaio de recuperacao;

« medicao do nivel estatico;

e medigéo do nivel dindmico;

e determinacéo da vazao;

e capacidade especifica.

Andlise da agua
Providenciar:

e cColeta;

e transporte;

e laboratorio acreditado;
e laudo fisico-quimico;

e laudo bacteriolégico.

A contratada sera responsavel por:

e Autorizacao Prévia para Perfuracao;

e cadastro do poco no SIOUT;

e entrega dos protocolos;

o atendimento as diligéncias do DRHS;

« entrega dos documentos exigidos pelo Programa Mais Agua;

e demais registros eventualmente exigidos pelos 6rgaos competentes.

e Alteracbes do projeto: Qualquer alteracdo das especificacdes
constantes do Projeto Basico somente podera ser executada
mediante autorizacdo formal da fiscalizacao técnica especializada
do Municipio.
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Relatoérios
Entregar:

o relatorio final da perfuracéo;
« perfil geoldgico definitivo;

o perfil construtivo definitivo;

« perfil litolégico;

o profundidade final,

e entradas de agua;

e revestimentos;

e niveis estatico e dinamico;

e coordenadas SIRGAS 2000;
« relatorio fotografico.

Seguranca
Cumprir integralmente:

¢ NR's;

e normas ambientais;

e normas de seguranca,;
e isolamento da area.

Recuperacéo da area
Ao término:

« retirada dos residuos;
e limpeza;
e recomposicédo do terreno.

Documentacéo que devera ser entregue pela CONTRATADA:

« ART;

e Autorizacao Prévia;
e Cadastro SIOUT,;

e Relatorio Final;

o Perfil Geolégico;

o Perfil Construtivo;
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e Relatério do ensaio de bombeamento;
e Laudo fisico-quimico;

e Laudo bacteriolégico;

e Registro fotografico;

o Coordenadas;

e Placainstalada;

e Cercamento concluido.

A contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer
intercorréncia técnica durante a perfuracdo, tais como perda de ferramenta,
desmoronamento do furo, necessidade de alteracéo do perfil construtivo, fraturas
relevantes, perda de circulacdo ou qualquer evento que possa alterar o projeto
originalmente previsto.

8.17. Responsabilidade por diligéncia:

A contratada permanecera responsavel pelo atendimento de eventuais
diligéncias, complementacdes documentais ou exigéncias formuladas pelo
DRHS, SIOUT ou demais orgaos competentes, decorrentes da execucao do
objeto, sem 6nus adicional ao Municipio.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

Os pagamentos relativos ao presente processo licitatorio ficam vinculados a
efetiva execucao das etapas da obra, em acordo com o projeto basico/executivo
e cronograma fisico-financeiro. Nao serdo efetuados pagamentos antecipados.
Para os pagamentos das parcelas a contratada deve apresentar 0s seguintes
documentos:

Em todas as parcelas:

a) Nota Fiscal/Fatura, no valor correspondente ao constante no boletim de
medicao, emitido pelo fiscal da contratante, do periodo de execucéo. Deve conter
na Nota Fiscal/Fatura: nimero do processo, numero da licitagdo, numero do
empenho e do recurso utilizado para pagamento (conforme constara no
empenho). Caso a mesma seja apresentada com erro, sera devolvida a empresa
para retificacao e reapresentacao;

b) Boletim de medicdo, referente ao executado no periodo, devidamente
aprovado pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato;

c) Comprovacao de que a empresa entregou o Didrio de obras para a comissao
de fiscalizacdo designada pelo municipio;
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d) Folha de pagamento especifica referente a atividade realizada (folha de
pagamento ou pro-labore);

e) Copia do comprovante de pagamento da DAS (optante simples nacional) ou
DARF (presumido lucro real);

f) Copia da DCTFWeb referente a atividade realizada;

g) FGTS digital;

h) Copia dos comprovantes de pagamento FGTS;

i) DARF tributos federais;

J) prova de regularidade perante a Fazenda federal,

k) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do
licitante;

[) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do
licitante;

m) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que
demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

n) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho.

Somente na primeira parcela:

a) Comprovante de registro de execucdo da obra do objeto do contrato no
CREA/CAU, sob a forma de Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART);

b) Matricula da obra junto ao CNO - Cadastro Nacional de Obras, quando
exigivel pela legislacdo previdenciaria.

Somente na Ultima parcela:

a) Termo de Recebimento Provisorio;

b) CND (Certidao Negativa de Débitos CNO) — referente a Matricula da Obra;

c) Comprovante de quitacao de todos os encargos trabalhistas.

Os pagamentos serdo efetuados contra empenho, no prazo de 15 (quinze) dias
da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura e dos demais documentos acima
relacionados.

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente
pelo indice do IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a
Administracdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.
Serdo processadas as retencdes tributarias e previdenciarias nos termos da
legislacéo que regula a matéria.

Serdo processadas as retencdes referentes ao IRRF, de acordo com o previsto
na IN RFB n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n® 95/2021.

Serdo processadas as retencdes referentes ao ISSQN, conforme legislacéo
municipal.
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10. CRITERIOS DE ACEITACAO DOS SERVICOS
O poc¢o somente ser& considerado apto quando:

v apresentar vazao prevista no projeto (ou tecnicamente aceitavel);
v apresentar laudos de qualidade;

v possuir perfil definitivo;

v possuir cadastro SIOUT;

v possuir laudo conclusivo favoravel;

v possuir cercamento;

v possuir laje;

v possuir selo sanitario;

v possuir tampao;

v possuir documentacédo entregue.

11. RECEBIMENTO DO OBJETO:

11.1. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado sobre a conclusdo dos servicos (art. 140, |, "a" § 3° da Lei
Federal n.°14133/2021); O recebimento provisorio ficara condicionado a emissao
de Laudo Técnico Conclusivo favoravel pelo profissional responsavel pela
fiscalizacdo técnica especializada contratado pelo Municipio, atestando que o
poco foi executado em conformidade com o Projeto Basico, Memorial Descritivo,
normas técnicas e demais exigéncias contratuais.

11.2. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento
provisorio, mediante termo circunstanciado lavrado por comisséo designada pela
autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. "b' s 3° da Lei
Federal n.°14133/2021);
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11.3. O recebimento provisorio ou definitvo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cdes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

11.4. Durante 05 (cinco) anos ap0s o Recebimento Definitivo dos servicos e
obras, a Contratada respondera por sua qualidade e seguran¢a nos termos do
Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cadigo de
Protecéo e Defesa do Consumidor, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

12. DA APRESENTA(}AO DA GARANTIA

O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor da contratacdo, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei
14.133/2021 (Caucédo em dinheiro, Seguro Garantia ou Fianca Bancaria).

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratacao,
mencionados na tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a
serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio

Geracdo de residuos soélidos
oriundos da Construcao Civil.

reducdo dos impactos ambientais.

Descarte de residuos soélidos

convenientes a obra. .
materiais.

Itacurubi, 08 de julho de 2026.

Joana Casalini — Eng? Civil
CREA RS 216642
Matricula: 1105
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1. INTRODUGAO;

A empresa Geosul Engenharia, Geologia e Meio Ambiente Ltda, CNPJ 22.809.508/0001-
78, sob responsabilidade técnica do profissional engenheiro de minas Felipe M. B. Nascimento,
CREA-RS 198.904, foi contratada pelo Municipio de ltacurubi, CNPJ 91.573.048/0001-44, com
0 objetivo de elaboragéo do Estudo de Locagao, Termo de Referéncia e Autorizagdo Prévia para

construcao de Poco Tubular Profundo.

2. OBJETIVO;

O objetivo do presente trabalho é apresentar o Estudo de Locagédo de acordo com as
Normas NBR 12.212 ABNT NBR 12.244, para que o Municipio possa realizar a contratagao de
empresa terceirizada de perfuragdo para execugdo da obra, de acordo com as diretrizes do

Programa Mais Agua, pertencente & Secretaria de Habitacdo do Governo do Estado do RS.

3. JUSTIFICATIVA;

A obra justifica-se devido a necessidade de abastecimento de agua de parte da

populacao residente na regido de Rincao do Xara, Municipio de ltacurubi, RS.

4. GEOLOGIA REGIONAL;

A area de interesse encontra-se inserida na Formacgao Serra Geral, ocupando a parte
superior do Grupo S&o Bento, caracterizada de uma forma geral pela sequéncia de derrames de
lavas basalticas com intercalagdes de lentes e camadas arenosas que capeiam as Formagdes

Gondwanicas da Bacia do Parana.

A Bacia do Parana abrange uma area aproximada de 1.500.000 km?, ocupando grande
parte da porcdo centro-leste da América do Sul, abrangendo paises como Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai. O desenvolvimento da Bacia pode ser dividido em quatro grandes episddios
(Almeida, 1981), cada um sendo caracteristico de um ciclo tectono-sedimentar completo (Sloss,
1963). Os dois primeiros ciclos estdo relacionados a sedimentagdo em uma bacia sinforme
subsidente, e os dois ultimos correspondendo as fases de soerguimento e extrusdo de grande
quantidade de lavas toleiticas relacionadas ao intumescimento da crosta ocorrido ao redor de
135 - 120 Ma (CPRM).

A Formacao Serra Geral recobre area significativa do estado do Rio Grande do Sul,
praticamente a metade norte do estado, constituindo-se num dos maiores derrames basalticos

do planeta. Estes derrames constituem-se numa sucessao de corridas de lavas, de composi¢ao
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predominante basica, apresentando uma sequéncia superior identificada como dominio relativo
de efusivas acidas. Na sequéncia basica inferior, localmente, é possivel a identificacdo de niveis
de vulcanitos acidos, os quais, entretanto ndo apresentam a um volume e continuidade

consideraveis.

Segundo o Mapa Geolégico do Estado do Rio Grande do Sul (CPRM, 2006), o municipio

de Itacurubi apresenta seu territério formado pela unidade geoldgica Facies Gramado.

O local do empreendimento encontra-se inserido dentro da unidade geoldgica Facies
Gramado (K1Bgr), composta por derrames basalticos granulares finos a médio, melanocraticos
cinza, horizontes vesiculares preenchidos por zeolitas, carbonatos, apofilitas e saponita,
estruturas de fluxo e pahoehoe comuns, intercalagbes com os arenitos Botucatu (VIERO, 2010).

55°12'0"W

28°42'0"S
28°42'0"S

Legenda:

@  Ponto da Perfuragio
Raio de 500 m
I:l Municipio de Itacurubi
- Facies Gramado

55°12'0"W

Figura 01. Mapa Geoldgico do Municipio de Itacurubi, com o local do pogo indicado pelo ponto em cor azul.

5. GEOMORFOLOGIA REGIONAL;

O municipio de Itacurubi, tem sua territorialidade inserida no seguinte enquadramento da

unidade geomorfoldgicas.

Dominio Morfoestrutural Regido Geomorfolégica Unidade Geomorfolégica

Planalto das Missdes Planalto das Missbes
Bacias e Coberturas
Campanha Gaucha Planalto da Campanha
Sedimentares
Planalto das Araucarias Planalto dos Campos Gerais
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. ) Formas Agradacionais
Depdsitos Sedimentares ) ) ) ) )
» Atuais e Subatuais Planicies Alavio-coluvionares
Quarternarios )
Interioranas

55°12'0"W

28°48'0"S
28°48'0"S

Legenda:

# Ponto da Perfuragdo
Rajo de 500 m
[ Municipio de Itacurubi
1 Planalto da Campanha
Planalto das MissBes
I Planalto dos Campos Gerais
Planicies Alivio-coluvionares

55°12'0"wW

Figura 02. Mapa geomorfolégico do municipio de ltacurubi

O local do futuro pogo, encontra-se inserido no Dominio Morfoestrutural das Bacias e
Coberturas  Sedimentares, Regido Geomorfolégica Campanha Gaucha, Unidade

Geomorfolégica Planalto da Campanha.

O Planalto da Campanha apresenta cotas que variam entre 70 e 300 m, com suave
caimento de leste a oeste, em diregdo a calha do Rio Uruguai. Seus fributarios principais
entalham vales que expdem os arenitos das formagdes Botucatu e Guara, onde sao registrados
sérios problemas de arenizacdo do solo devido, principalmente, ao sobrepastoreio. (CPRM,
2010).

6. HIDROLOGIA REGIONAL;

As trés regides hidrograficas do estado do Rio Grande do Sul sdo: a regido do rio Uruguai
que coincide com a bacia nacional do Uruguai, a regido do Guaiba e a regido do Litoral, que

coincidem com a bacia nacional do Atlantico Sudeste (Fonte: SEMA). A partir do Decreto n°
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53.885, de 18 de janeiro de 2017, foi instituida a subdivisdo das Regides Hidrograficas do Estado
do Rio Grande do Sul, apresentando 25 Bacias Hidrograficas. Baseado nesta classificagéo, o

Municipio de Itacurubi, apresenta seu territério situado no seguinte enquadramento hidrogréfico:

Regiao Hidrografica Bacia Hidrografica
Uruguai U110 Rios Butui — Icamaqué
-58°0°0” -56°0'0" -54°0'0" -52°0'0” -50°0"0"
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Legenda

&  Ponto da Perfuragio
Raio de 500 m

[ Municipio de Ttacurubi

|:| Bacia Hidrografica dos Rios Butui - Icamaqud 0 75 150 km

I: Bacias Hidrograficas do Rio Grande do Sul oy =—]

_58°0°0" -56°0'0" 54900 _52°0°0" -50°0°0"

Figura 03. Bacias Hidrograficas dos Rios Butui - Icamaqua, e sua localizagdo no Estado do Rio Grande do Sul (SEMA,
2020).

O municipio de Itacurubi esta inserido na Regido Hidrografica do Rio Uruguai. Esta bacia
¢é dividida em 11 bacias, dentre as quais esta a Bacia Hidrografica dos Rios Butui - Icamaqua
(U110), pertencente a Regido Hidrografica do Rio Uruguai. Esta bacia apresenta uma area de
drenagem de aproximadamente 8.008 km? e populagéo estimada em 70.120 habitantes (dados
de 2020), sendo 57.195 residentes em areas urbanas e 12.924 em areas rurais (SEMA-RS,
2021).

7. HIDROGEOLOGIA;

O municipio de Itacurubi esta inserido predominantemente no Sistema Aquifero Serra
Geral Il. O local da perfuragdo também esta localizado no Sistema Aquifero Serra Geral I,
presente na porcao oeste e nordeste do estado, assim como ao norte junto ao rio Uruguai e na

regido central, de modo geral, € composto por riolitos, riodacitos e basaltos. Suas capacidades
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especificas sdo muito variaveis, predominando valores iguais ou inferiores a 0,5 m3*h/m, mas
podendo chegar a valores superiores a 2,0 m*h/m em areas mais fraturadas ou com arenitos na
base do sistema. Por se tratar de aquiferos fraturados, muitas vezes ocorrem pogos pouco
produtivos préximos a outros com excelentes vazdes. A salinidade, em geral, é baixa, com
valores inferiores a 250 mg/L. Pogos que captam aguas mais salinas, sodicas e de elevado pH
(entre 9 e 10), provavelmente correspondem a por¢gbes do aquifero influenciadas por aguas

ascendentes do Sistema Aquifero Guarani.

-60°0"0" _57°0°0% _540070" -51°070"
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|
\:l Sistema Aquifero Serra Geral 11
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Figura 04. Localizagdo do municipio Itacurubi no contexto dos Sistemas de Aquiferos do Estado do Rio Grande do Sul.

8. DESCRIGAO DO ACESSO AO LOCAL DE PERFURAGAO;

Partindo da Prefeitura Municipal de Itacurubi segue-se em sentido sudeste na Av. Dez
de Abril por 400 metros. Posteriormente, faz-se conversao a esquerda e segue-se por 250
metros. Em seguida faz-se converséo a direita na Estr. Lajeado e segue-se por 87 metros. Entdo
faz-se conversdo a direita na Av. Dez de Abril e segue-se por 1,50 quildbmetros. Continue em
frente na Estr. Sdo Borja/RS-541 por 3,20 quildbmetros. Posteriormente, faz-se conversao a
direita e segue-se por 1,80 quildbmetros. Continua-se em frente por 2,70 quilémetros. Entao faz-
se conversao a direita e segue-se por 1,60 quildmetros até o local da perfuragcdo que vai estar

localizado a direita da via.
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55°18'0"W 55°15'0"W 55°120"W
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28°45'0"S
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55°18'0"W 55°15'0"W 55°120"W

Figura 05. Mapa do trajeto ao ponto de perfuragao a partir da Prefeitura Municipal de Itacurubi

9. HABILITAGAO TECNICA DA EMPRESA PERFURADORA;

A empresa perfuradora deve estar habilitada no devido conselho regional de engenharia

e no sistema de outorga SIOUT-RS.

Faz parte da responsabilidade da empresa perfuradora a emissdo da Autorizagédo Prévia

para a perfuragao e posteriormente a realizacdo do cadastro do poco.

10. INFORMAGCOES SOBRE A DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL
DO POCO TUBULAR;

A rede de distribuicdo de energia, disponivel pela concessionaria local, encontra-se a
menos de 30 metros de distancia. Devido a vazdo necessaria, orienta-se que a tensio de

alimentagdo a ser usada seja monofasica, de 220 V.
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11. APRESENTAGAO DO PERFIL GEOLOGICO E PROJETO CONSTRUTIVO BASICO
DO POGCO TUBULAR (AS FIGURAS SERAO UMA ESTIMATIVA BASEADA EM
POCOS TUBULARES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES);

O provavel perfil geoldgico encontra-se em anexo e é descrito a partir de informacgdes

obtidas em pogos proximos da regiao.

A partir da superficie até 1,00 metros de profundidade, ha ocorréncia de solo residual de
coloragdo amarronada. A seguir, até aproximadamente 5,00 metros de profundidade existe a
ocorréncia de Rochas igneas alteradas. A seguir até os 200,00 metros de profundidade,
estimasse ocorréncia de Rochas Basalticas, pertencentes a Formacgao Serra Geral, onde estédo

previstas intercalagdes sucessivas de fraturas preenchidas por agua.

11.1. Locagao do Po¢o;

O reconhecimento da area destinado a construgao do pogo tubular profundo, tem por
finalidade avaliar as zonas de maior potencial, devendo ser realizadas estudo prévio da area com
base em informagdes histéricas e de pesquisa bibliografica, ou seja, levar em consideragéo as
analises feitas previamente na area, imagens de satélite, registro de ocupagéo deste solo, no
passado e atualmente, mapas geoldgicos, hidrogeoldgicos e pedoldgicos, também devendo ser
feito a descrigdo do tipo de solo e rochas existentes na area, tendo atengédo quanto a mudancga
de cor e textura do solo, escorregamento de terras, presenca de aterro, afloramentos de agua e

nascentes.

Foi realizada uma vistoria in loco, na area de interesse, com objetivo de avaliar as
condigcdes do local onde sera construido o pogo tubular profundo, levando em consideragao as

seguintes condicdes:

- Distancia de rede de energia elétrica: a rede de distribuigdo de energia encontra-se

a menos de 30 metros de distancia do local do poco.

- Espacgo fisico para manobras de caminhoées: o terreno no entorno do pogo foi
considerado estavel, sem pré-disposicdo para deslizamentos ou movimentos de solo. A area

apresenta nivelamento adequado para a manobra de caminhdes.

- Autorizagao do proprietario do imoével: o proprietario do imovel, autorizou e concedeu

acesso para a construcdo do pogo.

- Possibilidade de ocorréncia de agua subterranea: foi realizada uma consulta no
Sistema de Informacdes de Aguas Subterraneas — SIAGAS, em um raio de 2.100 metros do

entorno do possivel local do pogo. Dessa forma, foram identificados dois pogos proximos do
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local, apresentando vazao apds a estabilizacdo de 2,50 m3/h e 58,00 m3h e profundidade de

130,00 metros e 123,00 metros, conforme demonstra a da tabela abaixo.

Distancia do Local Vazao Apos
N° SIAGAS Profundidade (m)
do Poco Estabilizagdao (m®/h)
4300008514 12 metros 130,00 2,50
4300008512 2.030 metros 123,00 58,00

Apods analise e compilagao de informacgoes, a opgao definida para a perfuracao do poco

€ compreendida pelas coordenadas geograficas, com Datum de referéncia SIRGAS 2000.

Latitude: 28°43'44,28"S Longitude: 55°14'41,64"O

11.2. Estimativa da Vazao;

A estimativa da vazao deve ser feita baseada nas informacgdes referentes ao potencial
hidrogeoldgico regional, com base nos dados bibliograficos, ocorréncias de pogos préximos
existentes, levando em consideragao o volume necessario de agua diario para atender para a

finalidade desejada.

Populagao a ser atendida 25 familias
Volume necessario diariamente 22,50 m3
Volume necessario mensalmente 675,00 m®

A finalidade do uso da agua é para abastecimento comunitario de 25 familias, visto que
na regiao ndo ha rede publica de abastecimento de agua, apenas dois outros po¢os que ndo séo

capazes de suprir a demanda de abastecimento de agua atual.

Considerando entdo apenas uma parcela estimada das pessoas a serem atendidas na
regido por este novo pogo, e considerando o consumo médio por pessoa de 180,00 litros/dia,
sdo necessarios 22,50 m3/dia para o abastecimento de 125 pessoas, totalizando um volume

médio mensal 675,00m3/més de agua para este fim durante todo o ano.

Baseando-se no volume de agua necessaério para atender as necessidades do titular, o
poco deve trabalhar em uma vazao de operacéo de aproximadamente 2,25 m3/hora durante 10

horas por dia ao longo de todo o ano, sem comprometer as reservas de agua do aquifero.
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12. CONSTRUGAO DO POGO TUBULAR PROFUNDO;

A seguir serdo apresentados os procedimentos e especificacdes necessarias para a
construgao do futuro pogo tubular profundo, em meio fraturado (rocha ignea de origem basaltica)
baseado nas Normas NBR 12.212 ABNT NBR 12.244.

Inicialmente, devera ser feita adequacgao do local de perfuragao, realizando a limpeza e
retirada de sujeiras, vegetagdes rasteiras e demais obstrugdes que possam vir a impedir a

perfuragcdo, manobras dos equipamentos e seguranca da mao-de-obra envolvida.

A empresa a ser contratada devera se responsabilizar pela abertura/desobstrucao de

vias de acesso caso julgar necessario para a adequagéao do local de perfuragéo.

Apos definida a data de inicio da obra, a empresa vencedora do processo licitatério

devera comunicar o setor de fiscalizacdo da prefeitura com agendamento minimo de 03 dias

uteis via e-mail: geosul.atendimento@gmail.com.

12.1. Perfuragao e Revestimento;

A perfuracdo do pogo devera ser através do método rotativo com ar comprimido, também
conhecido como roto-pneumatico, o qual faz uso do compressor de ar para auxiliar na propulséo
do conjunto composto por hastes e martelo de perfuracado de fundo (DTH) equipado com bit

(broca).

O pogo foi projetado com didmetro nominal de 6”, portanto, na perfuragao inicial devera
ser utilizando bit de 12 polegadas até os 20,0 metros de profundidade, enquanto o restante do
poco, bit de 6 polegadas. Nos primeiros 5,0 metros de profundidade, devera ser utilizada

tubulagéo de ferro calandrado para escoramento do solo.

O revestimento do pogo deve ser em didmetro nominal de 6”, em material PVC
Geomecanico e para garantir o bom isolamento sanitério, deve avancar pelo menos 4,0 metros
dentro da rocha sa. Dessa forma, faz-se necessario o revestimento da abertura até atingir 20,00

metros de profundidade.

12.2. Tampao;

Devera ser realizada a instalagdo de tampao, em formado de CAP em material PVC
Geomecanico, na parte superior do revestimento (boca do poc¢o), com objetivo de proteger suas

instalagdes internas e possiveis contaminagdes provenientes da superficie.
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12.3. Selo Sanitario ou Protecao Sanitaria;

No espagamento anular de 75 mm entre o didmetro inicial e o didmetro nominal do pogo,
até os 20 metros de profundidade, devera ser construido o selo sanitario através da injecao de
calda de cimento, que tem por finalidade a preservagédo a qualidade das aguas subterraneas,

contra agentes contaminantes provenientes das infiltragées da superficie.

Para a cimentacdo do poco, foi dimensionado um volume de 1,09 m® de material,
conforme consta na planilha orgamentaria, projetado para atender a uma profundidade de 20
metros. No entanto, essa profundidade podera variar em fungdo da profundidade da rocha
maciga, o que pode implicar alteragdes na quantidade de material necessario para garantir a
estanqueidade e estabilidade da estrutura.

12.4. Laje de Protegao Sanitaria;

Apoés as etapas de perfuragdo, revestimento e selo sanitario, devera ser executada a laje
de protecao superficial que devera ter 10 cm de espessura e 1,0 m? de area no entorno da
tubulagéo de revestimento que estara no minimo a 50 cm de altura do solo e com tampéo,
conforme ABNT — NBR 12.244. O volume de concreto necessario para a constru¢ao da laje foi

calculado em 0,1 m?, conforme a planilha orcamentaria.

O poco podera ser perfurado até a profundidade maxima de 200 metros. Caso sejam

encontradas entradas de agua com vazdes satisfatérias em profundidades menores, a

perfuracdo podera ser encerrada pelo fiscal da obra.

Sendo assim, a perfuragcéo devera ser da seguinte forma:

INTERVALO DIAMETRO DE REVESTIMENTO  SELO SANITARIO
PERFURADO (m)  PERFURAGAO (¥) GEOMECANICO (mm)
0a20 12 6" 75
20 a 200 6 - -

A empresa perfuradora deve apresentar registro e relatério da perfuracéo, seguido de
perfil construtivo e geoldgico, entradas de agua e nivel estatico, apresentados em forma de

relatorio técnico escrito e planta com escala pertinente.

Salienta-se que a construgdo do pogo deve levar o tempo adequado minimo de 2 a 3
horas, objetivando a correta desobstrucao das entradas de agua, assim como também a limpeza

preliminar do mesmo.

Os detalhes construtivos encontram-se em anexo.

> GEOSUL (55) 3308.1284 %, (55) 99723.3200

, atendimento@geosulengenharia.com.br
ENGENHARIA E GEOLOGIA -
www.geosulengenharia.com.br

Rua 14 de Julho, Centro, ljui - RS



ENGENHARIA E GEOLOGIA

c GEOSUL

12.5. Ensaio de Bombeamento;

Posteriormente todas as etapas de construgdo e protecdo do pogo tubular, faz-se

necessario a execugao do teste de vazao para determinagéo das condi¢des de exploragao.

O conjunto motobomba submersa instalado no pocgo tubular, devera garantir a

capacidade de vazao igual ou superior a previamente dimensionada em projeto.

A medigéo do nivel da agua do decorrer do ensaio de vazao devera ser realizada com

medidor que garanta as leituras com preciséo centimétrica.

Quanto a determinagdo da vazao de bombeamento, devera ser utilizados dispositivos
auxiliares que assegurem com facilidade e precisdo a medigdo, com isso, para vazoes até 20
m3/h, podera ser empregado recipientes que possuem o volume aferido. Ja para vazdes
superiores a 20 m®h, deverdo ser determinadas por meio de sistemas continuos, como por

exemplo, vertedouros, orificio calibrado, tubos Venturi e dentre outros.

O ensaio de vazao devera ser iniciado com a vazdo maxima, conforme pré-estabelecida
no projeto perante o periodo de 24 horas. Logo a finalizagdo do ensaio de vazao devera decorrer
0 ensaio de recuperagdo do nivel, sendo medidos no minimo 80% da recuperagdo do

rebaixamento.

Cabe ressaltar que a empresa perfuradora devera dispor de um Sistema de

Bombeamento proprio composto por: bomba submersa, tubulacdo edutora, cabos de energia,

um gerador de energia e painel elétrico. Esse Sistema devera ser instalado para a execucdo do

Ensaio de Bombeamento de 24 horas e desinstalado apds o término do ensaio.

12.6. Analise da Agua;

Apébs o ensaio de bombeamento, deverd ser coletada amostra da agua do poco,
acondicionada e enviada para laboratério onde devera ser realizada Analise Fisico-Quimica e
Bacterioldgica, de acordo com o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater.
O resultado da analise devera estar em conformidade com os parametros exigidos pelo
Departamento de Recursos Hidricos — DRH, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (RS), os
quais seguem os limites de referéncia estabelecidos pela PORTARIA GM/MS N° 888, de 4 de
maio de 2021, a qual altera o Anexo XX da Portaria de Consolidagdo GM/MS n° 5, de 28 de

setembro de 2017, e direciona os critérios de aceitagao de potabilidade.

12.7. Tamponamento;

Devera ser executado apenas se apresentar no resultado da analise da 4gua paradmetros

que ultrapassem os limites permitidos pela legislacdo vigente ou, na constatagdo de poco
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improdutivo. Em conformidade com a NBR 12.244 (ABNT, 2006), devera ser realizada a
desinfeccao e tamponamento de maneira segura, a fim de evitar acidentes e que se tornem
vetores de contaminagdo de mananciais subterrdneos. O tamponamento compreende no
preenchimento total do pogo tubular, com material inerte no limite inferior e vedagdo com calda

cimento no limite superior.

O espago vazio do pogo devera ser preenchido com material inerte (brita basaltica) entre
os 20,00 e 200,00 metros de profundidade. Em seguida, até a superficie do terreno o

preenchimento sera feito com calda de cimento.

A seguir serdo listados os intervalos de profundidade e o tipo de material de

preenchimento:

Intervalo de profundidade (metros) Tipo de material de preenchimento
200,00 — 20,00 Brita basaltica
20,00 - 0,00 Calda de cimento

O volume total para tamponamento do pogo, necessario para preenchimento do material

inerte, considerou-se os seguintes critérios.

Profundidade: 200,00 (metros)
Diametro: 6 polegadas = 0,1524 metros
Volume Total do Pogo: V = 1 x r? x profundidade = 3,64 m?
Volume de brita: 3,28 m?
Volume da calda de cimento: 0,36 m®

Cabe evidenciar, que todo o procedimento do tamponamento devera ser realizado
através do Sistema de Outorga de Agua do Rio Grande do Sul (SIOUT).

12.8. Cercamento do Po¢o;

Com objetivo de impedir o acesso de transeuntes ndo autorizados a area do pogo, deve
ser construido um cercado de 4,0 m? com as seguintes caracteristicas: mourdo de cerca em
concreto, com dimensodes 0,10 m x 0,170 m x 2,00 m e escoras 0,10 m x 0,10 m x 2,30 m, tela de
arame galvanizado n° 12 malha 2”; 01 portdo duplo de tela com dimensdes de 2,00 x 1,30 m,

com quadro em ago galvanizado 1.

12.9. Placa de Identificagao da Obra;

Devera ser confeccionada, instalada e mantida, no minimo, uma placa de identificagdo

da obra, nos termos do decreto 56.218/2021, conforme modelo em anexo.
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13. FISCALIZAGAO DA OBRA;

Todas as etapas devem ser executadas mediante a presenca do fiscal, ou em caso de

auséncia momentanea do mesmo, devera haver presenca de substituto designado.

Apo6s a conclusdo da etapa da perfuracdo, as hastes e o martelo deverdo ser mantidos

dentro do poco momentaneamente até a autorizacdo para a remocdo. Ao iniciar a remocao, o

fiscal ou substituto presente ird contar a quantidade de hastes utilizadas, com o objetivo de

comprovar a metragem total perfurada. Caso seja feita a remoc&o antes da aprovacéo do fiscal,

a empresa perfuradora deverd montar novamente o conjunto de hastes até que se comprove a

profundidade total perfurada do poco.

14. CONCLUSAO;

O poco foi projetado de acordo com as Normas NBR 12.212 ABNT NBR 12.244 e a

legislagao ambiental em vigor.

A perfuragao sera pelo método roto-pneumatico, iniciando em didametro (DNI) 12
polegadas até os 20 metros de profundidade. A seguir, até o final, sera utilizado bit de diametro
(DNF) de 6 polegadas.

O revestimento aplicado sera geomecanico, de 6 polegadas, instalado até 20 metros de
profundidade.

Sera construido o selo sanitario, com calda de cimento até os 20 metros de profundidade,
com objetivo de auxiliar na preservagdo a qualidade das aguas subterrdneas contra agentes
contaminantes provenientes das infiltracdes da superficie. A laje de protecédo superficial, foi
projetada em calda de cimento, com dimensdes 1,0 x 1,0 e 0,10 m de espessura. A boca do pog¢o

foi projetada para que figue com altura minima de 50 cm acima da laje.

Para obtencdo de um resultado satisfatério € importante a contratacdo de empresa

habilitada para execugéo, assim como a fiscalizagdo da obra.

O local de perfuragdo é compreendido pelas seguintes coordenadas geograficas,
utilizando DATUM de referéncia SIRGAS 2000:

Latitude: 28°43'44,28"S Longitude: 55°14'41,64"0
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Figura 06. A area onde sera realizada a Figura 07. Local da perfuragéo.
perfuragéo do pogo. Pode ser observada a

existéncia de rede de energia proxima. A seta

indica o local da perfuragao.

15. RESPONSABILIDADE TECNICA;

O presente relatério técnico para anuéncia prévia para perfuragéo e projeto basico para
pocgo tubular profundo, foi elaborado pelo profissional Engenheiro de Minas Felipe Martins

Barcelos Nascimento.

Municipio de Itacurubi, junho de 2026.

p GEOSU L FELIPE MARTINS BARCELOS
J ENGENHARIA E GEOLOGIA NASCIMENTO:01603953051
Responsavel Técnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento
Engenheiro de Minas | CREA RS 198.904
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16. ANEXOS;
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16.1. Mapa de Situagao;
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16.2. Perfil Construtivo e Geolégico Estimado;
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POCO TUBULAR PROFUNDO
PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO ESTIMADO

> Cercamento

Tampao<

Profundidade(m)
0,00

Laje de protecao
sanitaria

Solo residual

1,00

Rochas ignea,
muito alterada

5,00

¢+—> Perfuragdo 12"

$—= Vedagao Sanitaria (calda de cimento)

— Revestimento 6"

Basalto

¢+ Perfuracdo nominal @6"

Final perfuragéo

Titular: Municipio de Itacurubi

Local: Rincdo do Xara, Itacurubi, RS.

Data: Maio/2026 Desenho: Guilherme Luiz Backes

Responsavel Técnico Felipe M. B. Nascimento ENGENHARIA E GEOLOGIA
Eng® Minas | CREA-RS 198.904

r~ FELIPE MARTINS BARCELOS
J GeﬁoA SGH!: NASCIMENTO:01603953051 B G E O S U
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16.3. Planta Baixa do Po¢o;
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GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Rua 14 de Julho, n® 1006, Centro - ljui - RS G Eo S U L
Fone: (55) 3308-1284 / (565)9.9697-6565 / (55) 9.9723-3200 ENGENHARIA E GEOLOGIA

E-mail: geosul.atendimento@gmail.com

TITULO DO PROJETO
Planta de Detalhamento de Cercamento do Pogo Tubular

TITULAR DA OBRA CNPJ

Municipio de Itacurubi 91.573.048/0001-44
ENDERECO DA OBRA MUNICIPIO

Localidade de Rincédo do Xara Itacurubi/RS
DESENHO ESCALA DATA FOLHA
Guilherme Luiz Backes Indicada Maio de 2026 11

LEGENDA RESPONSAVEL TECNICO

~ GE O S U L FELIPE MARTINS BARCELOS

4 EEEEEEEEEEEEEEEEEEE NASCIMENTO:01603953051

Felipe Martins Barcelos Nascimento
Eng® de Minas | CREA-RS 198.904
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16.4. Modelo de Placa da Obra;
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OBRA EM

PARCERIA
COM O GOVERNO
DO ESTADO

CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO
LOCALIDADE: [INSIRA]
FAMILIAS BENEFICIADAS: [INSIRA]

Aponte a camera do seu
celular para o QR Code.

QR CODE

" Inserir valor total do contrato com Gedlogo/Eng. Minas
2 Inserir valor total do contrato com a empresa perfuradora

CONVENIO FPE: N° XXX/20XX

EXECUCAO: INVESTIMENTO TOTAL DISPONIBILIZADO: R$ XXX.XXX,XX
PREFEITURA MUNICIPAL DE [INSIRA] REPASSE DO ESTADO : R$ XXX. XXX, XX
[INSIRA RAZAO SOCIAL DA EMPRESA PERFURADORA] CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO: R$ XXX XXX, XX

RESPONSAVEIS TECNICOS: DESPESAS:

GOVERNO
DO ESTADO

RIO
GRANDE
DO

[INSIRA NOME E CREA] - LOCACAO E PROJETO DO POCO LOCAGAO E PROJETO: R$ XXX XXX, XX
[INSIRA NOME E CREA] - CONSTRUCAO E TESTAGEM DO POCO  CONSTRUGAO E TESTAGEM: R$ XXX. XXX, XX 2




PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA - PROGRAMA MAIS AGUA RS

1. Acessar: https://habitacao.rs.gov.br/mais-agua-rs
2. Ao final da pagina:

Placa de Obra

Tamanho: 2x2m
Modelos: Clique aqui

3. Vai abrir o Google Drive, entrar na pasta “Convénio de Pocgos”:

B Convénio de Pocos
I8 Convénio de Redes
I Gotham Font
Orientacoes-placas de obras.pdf 25

ror
B4 QR CODE-como gerar.pdf &

x o CAANBE DO SUL
£J QR CODE-portaria-035-2020-doe14dez2020.pdf &% 0 futuro nos une.



https://habitacao.rs.gov.br/mais-agua-rs

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA - PROGRAMA MAIS AGUA RS

PARCERIA

COM O GOVERNO
DO ESTADO

CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO

LOCALIDADE: [INSIRA]
FAMILIAS BENEFICIADAS: [INSIRA]

CONVENIO FPE: N° XXX/20XX

EXECUCAO: INVESTIMENTO TOTAL DISPONIBILIZADO: R$ XXX.XXX,XX

RESPONSAVEIS TECNICOS: DESPESAS:

PLACA PARA POCOS

Obras de R$ 33.000,00
até R$ 330.000,00

et

Placas de 2 x 2 metros
(Altura x Largura)

uuuuuuuuuuuuuu
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PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA — PROGRAMA MAIS AGUA RS

MUITISSIMA ATENCAO PARA COLOCAR TODOS OS DADOS ABAIXO.

CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO

LOCALIDADE: [INSIRA]
FAMILIAS BENEFICIADAS: [INSIRA] i valor total do contrato com Gedlogo/Eng. Minas

? Inserir valor total do contrato com a empress perfuradora

CONVENIO FPE: N® XXX/20XX

EXECUCAO: INVESTIMENTO TOTAL DISPONIBILIZADO: R$ XXX. XXX, XX
PREFEITURA MUNICIPAL DE [INSIRA] REPASSE DO ESTADO : RS XXX XXX XX
[INSIRA RAZAO SOCIAL DA EMPRESA PERFURADORA] CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO: RS X XXX XX

RESPONSAVEIS TECNICOS: DESPESAS:
[INSIRA NOME E CREA] - LOCACAO E PROJETO DO POCO LOCACAOQ E PROJETO: R§ XXX.XXX.XX
[INSIRA NOME E CREA] - CONSTRUCAO E TESTAGEM DO POCO CONSTRUCAQ E TESTAGEM: R$ XXX.XXX.XX ?




PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA — PROGRAMA MAIS AGUA RS

COMO GERAR O QR-CODE?

Para gerar o QR-CODE integrante das placas de obras, 0 municipio devera responder o seguinte
formulario: https://forms.office.com/r/UmgQ6J24GR

A SPGG-RS recebera as informagoes e encaminhara o QR-CODE ao email registrado pelo
municipio no formulario. A comunicacao com a SPGG ocorrera pelo email <dae@spgqg.rs.gov.br>.

O municipio deve reproduzir o QR-CODE com dimensdes quadrangulares de
aproximadamente 30x30 cm?, no canto direito superior da placa. Caso a placa ja esteja instalada, o
QR-CODE podera ser incluido com adesivo.

A leitura do QR-CODE direcionara o usuario ao Mapa do SME, no qual havera as informacgdes da
obra fornecidas no preenchimento do formulario.

Atualizacdes da obra poderao ser enviadas para o e-mail <dae@spgg.rs.gov.br> sempre que
necessario. RIO GRANDE DO SUL
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PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA - PROGRAMA MAIS AGUA RS

E IMPORTANTE que a placa seja colocada em local que a
populacao possa ver. Ou seja, se 0 poco for feito em
local que nao haja acesso ao publico geral, € interessante
gue se cologue nao na obra, mas em local onde possa ser

visto.

Sugestoes? Praca da cidade, proximo da prefeitura....




PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA - PROGRAMA MAIS AGUARS
NAO ha um material especifico a ser utilizado na

confeccao da placa, sendo esta uma escolha do
municipio. Entretanto, € IMPORTANTE que a escolha leve
em consideracao o0 custo-beneficio, durabilidade,
resisténcia e estetica da placa, a fim de garantir a
divulgacao da obra o maior tempo possivel.

Sugestoes? Chapas metalicas, banner em lona....
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
14441760

Tipo:OBRA OU SERVIGCO
Convénio: NAO E CONVENIO

Participagéo Técnica:
Motivo: NORMAL

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Contratado

Carteira: RS198904 Profissional: FELIPE MARTINS BARCELOS NASCIMENTO
RNP; 2212375921 Titulo: Engenheiro de Minas
Empresa: GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA EMEIO AMBIENTE LTDA.

E-mail: geosul.atendimento@gmail.com

Nr.Reg.: 219435

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE ITACURUBI E-mail:
Endereco: RUA DEZ DE ABRIL 910 Telefone: CPF/CNPJ: 91573048000144
Cidade: ITACURUBI Bairro: CENTRO CEP: 97685000 UF:RS
I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietarioo. MUNICIPIO DE ITACURUBI
Enderego da Obra/Servico: RuaDEZ DE ABRIL 910 CPF/CNPJ:; 91573048000144
Cidade; ITACURUBI Bairro: CENTRO CEP: 97685000 UF:RS
Finalidade: OUTRASFINALIDADES VIr Contrato(R$):  8.840,00 Honorérios(R$):  3.000,00
Datalnicio: 02/06/2026 Prev.Fim: 02/07/2026 Ent.Classes AGEM
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Caracterizagéo GeologiaBasica 200 UN
Caracterizacéo Hidrogeologia 2,00 UN
Projeto Hidrogeologia— Perfil Construtivo 2,00 UN
Projeto Hidrogeologia— Perfil Geoldgico 2,00 UN
Fiscalizacdo Hidrogeologia - Construgéo de Pogo Tubular 200 UN
Projeto Hidrogeologia— L ocag&o de Pogo 200 UN
Projeto Hidrogeologia - Construgéo de Pogo Tubular 200 UN
Fiscalizagdo Hidrogeologia - Construg&o de Pogo Tubular 200 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 02/06/2026
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
r~ G EO S U L FELIPE MARTINS BARCELOS
Itacurubi, junho de 2026 g encenmama £ seotosia NASCIMENTO:01603953051
Local e Data FELIPE MARTINS BARCELOS NASCIMENTO MUNICIPIO DE ITACURUBI
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.




Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART Namero

Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 14441760
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado
Nr.Carteira: RS198904 Profissional: FELIPE MARTINS BARCELOSNASCIMENTO E-mail: geosul.atendimento@gmail.com
Nr.RNP: 2212375921 Titulo: Engenheiro de Minas
Empresa: GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Nr.Reg.: 219435
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE ITACURUBI E-mail:
Endereco: RUA DEZ DE ABRIL 910 Telefone: CPF/CNPJ: 91573048000144
Cidade: ITACURUBI Bairro: CENTRO CEP: 97685000 UF:RS

RESUM O DO(S) CONTRATO(S)

REFERENTE AO CONTRATO 26 2026

Prestacdo de servico de contratacdo da enpresa especializada na area de geol ogi a ou engenhari a de m nas
com responsavel técnico profissional gedl ogo ou engenheiro de mnas regi strado no respectivo consel ho de
cl asse, na quantidade de 02 (dois) pogos, sendo o val or de cada pog¢o no val or de 4.420, 00
assimtotalizando o valor total de R$ 8.840,00 (oito m| oitocentos e quarenta reais).

laro serem verdadeiras as informagfes acima De acordo

GEOSU L FELIPE MARTINS BARCELOS
Itacurubi iunho de 2026 J encenraria & ceotocia NASCIMENTO:01603953051

Local e Data Profissional Contratante
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AO MUNICIPIO DE ITACURUBI, RS
SETOR DE LICITAGOES

PLANILHA ORGAMENTARIA

Cod. Descrigao Qtd. |Un. Material Mao-de-Obra Total
1. MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS, AUTORIZAGAO PREVIA E CADASTRO DO POGO
TRANSPORTE, INSTALAGAO E DESINSTALAGCAO-PERFURATRIZ,
CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO,
BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFURACAO | 1100 |UN R$000] R$4.45000
DO POGO
Total do ltem SEMBDI R$ 0,00] R$4.450,00] R$4.450,00
BDI R$0,00] R$1.321,65] R$1.321,65
Total do Item COMBDI R$ 0,00 R$5.77165| R$5.771,65
AUTORIZACAO PREVIA PARA PERFURACAO DE POGCO, INCLUINDO TAXA,
EMITIDA VIA SISTEMA SIOUT- RS 1,00 |UN R$0,00] R$250000
Total do Item SEMBDI R$ 0,00] R$2.500,00] R$2.500,00
BDI R$ 0,00 R$ 742,50 R$ 742,50
Total do Item COMBDI R$0,00] R$3.24250] R$ 3.242,50
CADASTRO DO POGO PERFURADO NO SISTEMA DE OUTORGA DO RIO
GRANDE DO SUL - SIOUT - RS 1,00 |UN R$ 0,00 R$ 1.000,00
Total do Item SEMBDI R$ 0,00] R$1.000,00] R$1.000,00
BDI R$ 0,00 R$ 297,00 R$ 297,00
Total do ltem COMBDI R$0,00[ R$1.297,00] R$1.297,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA
103696 |PLACAS DE SINALIZAGAO EM CONCRETO, COMH= DE 2,5 ME SECAODE| 2,00 |UN R$ 143,68 R$ 0,00
7,5 X7,56 CM. AF_03/2022
Total do Item SEMBDI R$ 287,36 R$ 0,00 R$ 287,36
BDI R$ 67,85 R$ 0,00 R$ 67,85
Total do Item COMBDI R$ 355,21 R$ 0,00 R$ 355,21
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA DE *2,0 X2,0* M
(SEM POSTES PARA FIXAGAO) 1,00 |UN| R$ 1.800,00 R$ 0,00
Total do ltem SEMBDI R$ 1.800,00 R$0,00] R$ 1.800,00
BDI R$ 424,98 R$ 0,00 R$ 424,98
Total do Item COM BDI R$ 2.224,98 R$ 0,00 R$ 2.224,98
Total do Grupo SEM BDI R$ 2.087,36] R$7.950,00] R$ 10.037,36
BDI R$ 492,83 R$2.361,15| R$2.853,98
Total do Grupo COM BDI R$ 2.580,19] R$ 10.311,15] R$ 12.891,34
2. PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO
[TUBO CHAPAPRETAE = 3/16"-12" - 36KG [ 5,00 [M] R$650,00] R$ 0,00]
Total do ltem SEMBDI R$ 3.250,00 R$0,00] R$ 3.250,00
BDI R$ 767,33 R$ 0,00 R$ 767,33
Total do Item COMBDI R$ 4.017,33 R$ 0,00] R$4.017,33
CIMENTACAO DO POCO, FORNECIMENTO E APLICACAO DE NATADE 110 | v RS 187.50 RS 000
CIMENTO
Total do Item SEMBDI R$ 223,13 R$ 0,00 R$ 223,13
BDI R$ 52,68 R$ 0,00 R$ 52,68
Total do ltem COMBDI R$ 275,80 R$ 0,00 R$ 275,80
’ GEOSUL (55) 3308.1284 %, (55) 99723.3200

atendimento@geosulengenharia.com.br
www.geosulengenharia.com.br
Rua 14 de Julho, Centro, ljui - RS
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PERFURAGAO ROTOPNEUNATICA - ROCHAS IGENAS E METAMORFICAS -[ o [y RS 0.00 RS 250,00
RI/RM (12"
Total do ltem SEMBDI R$ 0,00/ R$5.000,00] R$5.000,00
BDI R$0,00] R$1.48500[ R$ 1.485,00
Total do ltem COMBDI R$0,00] R$6.48500] R$ 6.485,00
PERFURAGAO ROTOPNEUMATICA- ROCHAS IGENAS E METAMORFICAS - 1 o0 | R$ 0,00 RS 200,00
RI/RM(6")
Total do ltem SEMBDI R$ 0,00/ R$36.000,00| R$ 36.000,00
BDI R$0,00] R$10.692,00] R$ 10.692,00
Total do Item COMBDI R$0,00| R$46.692,00| R$ 46.692,00
[TuBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO [ 2000 [ M] R$375,00] R$ 0,00]
Total do ltem SEMBDI R$ 7.500,00 R$0,00] R$7.500,00
BDI R$ 1.770,75 R$0,00] R$1.770,75
Total do ltem COMBDI R$ 9.270,75 R$0,00[ R$9.270,75
Total do Grupo SEM BDI R$10.973,13| R$ 41.000,00| R$ 51.973,13
BDI R$ 2.590,75| R$12.177,00| R$ 14.767,75
Total do Grupo COM BDI R$ 13.563,88] R$ 53.177,00 RS 66.740,88
3. PROTEGAO DO POGO TUBULAR
3270 |FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COMROSCABSP,DE6" | 1,00 JUN]  R$337,73] R$ 0,00]
Total do ltem SEMBDI R$ 337,73 R$ 0,00 R$ 337,73
BDI R$ 79,74 R$ 0,00 R$ 79,74
Total do ltem COMBDI R$ 417,47 R$ 0,00 R$ 417,47
[PORTAO DE FERRO 1,30 x2,00M [ 1,00 JuN] R$1.350,00] R$ 0,00]
Total do ltem SEMBDI R$ 1.350,00 R$0,00] R$ 1.350,00
BDI R$ 318,74 R$ 0,00 R$ 318,74
Total do ltem COMBDI R$ 1.668,74 R$0,00] RS 1.668,74
ALAMBRADO EM MOURGES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
98522 | 5ALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 6,00 M RS 17411 R$0,00
Total do ltem SEMBDI R$ 1.044,66 R$0,00] R$ 1.044,66
BDI R$ 246,64 R$ 0,00 R$ 246,64
Total do ltem COMBDI R$ 1.291,30 R$0,00] R$ 1.291,30
6111 [SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) [ 12,00 [H ] R$ 0,00] R$ 17,88]
Total do ltem SEMBDI R$ 0,00 R$ 214,56 R$ 214,56
BDI R$ 0,00 R$ 63,72 R$ 63,72
Total do ltem COMBDI R$ 0,00 R$ 278,28 R$ 278,28
4417 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM, | 4,00 [M | R$ 6,82] R$ 0,00]
Total do ltem SEMBDI R$ 27,28 R$ 0,00 R$ 27,28
BDI R$ 6,44 R$ 0,00 R$ 6,44
Total do Item COMBDI R$ 33,72 R$ 0,00 R$ 33,72
34872 |CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, [ 100 [ ] R$63555] R$ 0,00]
Total do ltem SEMBDI R$ 635,55 R$ 0,00 R$ 635,55
BDI R$ 150,05 R$ 0,00 R$ 150,05
Total do ltem COMBDI R$ 785,60 R$ 0,00 R$ 785,60
Total do Grupo SEM BDI R$ 3.395,22 R$ 214,56] R$ 3.609,78
BDI R$ 801,61 R$ 63,72 R$ 865,34
Total do Grupo COM BDI R$ 4.196,83 R$ 278,28] R$ 4.475,12
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4. ANALISE DA AGUA E ENSAIO DE BOMBEAMENTO

[ANALISE FiSICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAAGUA [ 1,00 JuN]  R$800,00] R$ 0,00]
Total do ltem SEMBDI R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 800,00
BDI R$ 188,88 R$ 0,00 R$ 188,88
Total do ltem COMBDI R$ 988,88 R$ 0,00 R$ 988,88
[ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZAO DE RECUPERAGAODE | 1,00 JUN] R$0,00] R$2.410,00]
Total do ltem SEMBDI R$0,00] R$2.410,00] R$2.410,00
BDI R$ 0,00 R$ 715,77 R$ 715,77
Total do ltem COMBDI R$0,00] R$3.12577] R$3.125,77
[DESINFECCAO COMPRODUTOS QUIMICOS [ 1,00 JuN] R$1.000,00] R$ 0,00]
Total do ltem SEMBDI R$ 1.000,00 R$0,00[ R$1.000,00
BDI R$ 236,10 R$ 0,00 R$ 236,10
Total do ltem COMBDI R$ 1.236,10 R$0,00] R$1.236,10
Total do Grupo SEM BDI R$ 1.800,00] R$2.410,00] R$ 4.210,00
BDI R$ 424,98 R$ 715,77| R$ 1.140,75
Total do Grupo COM BDI R$ 2.224,98] R$3.125,77| R$ 5.350,75
5. TAMPONAMENTO
PEDRABRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, .
4721 |SEMFRETE 328 M R$ 98,75 R$ 0,00
Total do ltem SEMBDI R$ 323,90 R$ 0,00 R$ 323,90
BDI R$ 76,47 R$ 0,00 RS 76,47
Total do ltem COMBDI R$ 400,37 R$ 0,00 R$ 400,37
1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 [357,15]KG | R$ 0,87] R$ 0,00]
Total do ltem SEMBDI R$ 310,72 R$ 0,00 R$ 310,72
BDI R$ 73,36 R$ 0,00 R$ 73,36
Total do ltem COMBDI R$ 384,08 R$ 0,00 R$ 384,08
6111 |SERVENTE DE OBRAS [ 12,00 [H ] R$ 0,00] R$ 17,88]
Total do ltem SEMBDI R$ 0,00 R$ 214,56 R$ 214,56
BDI R$ 0,00 R$ 63,72 R$ 63,72
Total do ltem COMBDI R$ 0,00 R$ 278,28 R$ 278,28
Total do Grupo SEM BDI R$ 634,62 R$ 214,56 R$ 849,18
BDI R$ 149,83 R$ 63,72 R$ 213,56
Total do Grupo COM BDI R$ 784,45 R$ 278,28 R$ 1.062,74
TOTAL SEM BDI R$ 18.890,33] R$ 51.789,12| RS 70.679,45
BDI (29,70% para mao de obra e 23,61% para materiais) R$ 4.460,01( R$ 15.381,37| R$ 19.841,37
TOTAL COM BDI R$ 23.350,33| R$ 67.170,49| R$ 90.520,82

S

GEOSU L FELIPE MARTINS BARCELOS

encenmaria £ ceoLocia NASCIMENTO:01603953051

Responsavel Técnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento

Engenheiro de Minas - CREA RS 198904

Itacurubi, 01 de junho de 2026.
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AO MUNICIPIO DE ITACURUBI, RS

SETOR DE LICITAGCOES

CALCULO DOS BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) PARA MAO-DE-OBRA

O presente memorial de calculo tem por objetivo estimar o percentual de BDI para

Servigos:

O calculo do BDI foi efetuado conforme a equagédo recomendada pelo Acordao N°
2.622/2013-TCU-Plenario:

[( (1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) )] P

BDI= an

Em que:
AC — Administragao Central
S — Seguro
R — Risco
G — Garantia
DF — Despesa Financeira
L — Lucro
T — Tributos

Os valores adotados para cada item na composigcéo analitica do BDI, enquadra-se na
tabela abaixo, correspondentes ao tipo de obra Construcdo de Redes de Abastecimento de
Agua, Coleta de Esgoto e Construcbes Correlatas do referido Acérddo, e ainda ao valor médio

usual para este tipo de obra.
Tabela 01. Valores dos componentes para o calculo do BDI para m&o de obra.

VALOR (CORRESPONDENTE AO

ITEM COMPONENTE DO BDI VALOR MEDIO USUAL)

ADMINISTRACAO

CENTRAL (AC) 4.93%
SEGURO + GARANTIA (S+G) 0,49%
RISCO (R) 1,39%
DESPESA FINACEIRA (DF) 0,99%
LUCRO (L) 8,04%

b GEOSUL (55) 3308.1284 %,  (55) 99723.3200

J atendimento@geosulengenharia.com.br
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TRIBUTOS (T)* 10,15%
Para encontrar o valor final dos tributos, foram utilizados os seguintes
valores de referéncia:

Tabela 02. Valores que compdem o calculo final dos tributos.

ITEM PORCENTAGEM
COFINS 3,00%
ISS Municipal 2,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50 %

Aplicando os valores na equagéao, temos:

[ (1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) )] 1

BDI= an

8D [( (1+4,93% +0,49% + 1,39%) * (1+0,99%) * (1 + 8,04%) )] ]
- (1-10,15%) )

BDI=0,2970 * 100

BDI= 29,70 %

CALCULO DOS BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) PARA MATERIAIS

Para o calculo do BDI para os materiais utilizados na obra, segue-se 0 mesmo passo

a passo do calculo da mao-de-obra.

No entanto, os valores adotados para cada item na composigado analitica do BDI, da
tabela abaixo, correspondem aos itens para Fornecimento de Materiais e Equipamentos, do
referido Acérdao.

Tabela 03. Valores dos componentes para o calculo do BDI para material.

VALOR (CORRESPONDENTE AO

ITEM COMPONENTE DO BDI VALOR MEDIO USUAL)

ADMINISTRAGAO

CENTRAL (AC) 3,45%
SEGURO + GARANTIA (S+G) 0,48%
RISCO (R) 0,85%

b GEOSUL (55) 3308.1284 %,  (55) 99723.3200

J atendimento@geosulengenharia.com.br
ENGENHARIA E GEOLOGIA .
www.geosulengenharia.com.br

Rua 14 de Julho, Centro, ljui - RS
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DESPESA FINACEIRA (DF) 0,85%
LUCRO (L) 5,11%
TRIBUTOS (T)* 10,15%

*Os valores estipulados para os tributos sdo os mesmos utilizados na tabela 2.

Aplicando os valores na equagao, temos:

[( (1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) )] 1

BDI= an

BDI [( (1+ 3,45% + 0,48% + 0,85%) * (1+0,85%) * (1 + 5,11%) )] ]
- (1-10,15%) )

BDI=0,2361 * 100

BDI= 23,61 %

Municipio de Itacurubi, junho de 2026.

p G EOS U L FELIPE MARTINS BARCELOS

@ cceann & oeoioon NASCIMENTO:01603953051

Responsavel Técnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento
Engenheiro de Minas — CREA RS 198904
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AO MUNICIPIO DE ITACURUBI, RS
SETOR DE LICITAGOES

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO Sem Desoneragao
Mensalista
GRUPO A
A1l INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
Ad INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Salario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%

o GEOSUL

ENGENHARIA E GEOLOGIA
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C4 Depésito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenizacéo Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA 72,28%

Itacurubi, junho de 2026.

f‘ G EOS U L FELIPEMARTINS BARCELOS

@ o ceann = oeoioon NASCIMENTO:01603953051

Responsavel Técnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento
Engenheiro de Minas - CREA RS 198904

’ GEOSUL (55) 3308.1284 %, (55) 99723.3200
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AO MUNICIPIO DE ITACURUBI, RS
SETOR DE LICITAGOES

CRONOGRAMA DA OBRA

Para a realizagdo dos servigos a serem prestados, foi determinado o prazo maximo de 60 dias a execucao

e finalizagédo da obra de Construcado de Pogo Tubular Profundo.

Cronograma de Execugéao

10

20

30

40 50

Semana Semana Semana Semana Semana

1a
ETAPA

Instalacdo da Placa da Obra

X

Montagem do Canteiro de Obra

X

Adequacao do ponto a ser perfurado.
Limpeza e retirada de eventuais materiais
que possam vir a intervir na perfuracgao.

X

Instalagdo dos equipamentos de perfuragao

Inicio perfuragao do pogo tubular profundo

Descrigao tactil-visual das amostras durante
a perfuracao

Revestimento do pogo tubular

Preenchimento do espaco anular e selo
sanitario

X | X | X | X

Continuagao da perfuragédo do pogo tubular
profundo

Remogéao do equipamento de perfuragéo da
obra.

Construgao da laje de protegao sanitaria e
cercado no entorno do pogo

Realizagao do Ensaio de Bombeamento e
Amostragem de Agua

Elaboragao dos registros de perfuracéo e
Relatérios Finais

Cadastro do Pogo no SIOUT

Tamponamento (se necessario)

23
ETAPA

Elaboragao dos Relatdrios Finais

X | X | X | X
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