



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 08-24 (N DES.)	Descrição do Lote SAÍDA PARA BR 392	Município / UF ROQUE GONZALES-RS	BDI 1 19,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SAÍDA PARA BR 392									124.389,39	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO					-	124.389,39	
1.1.			MATERIAL E MÃO DE OBRA					-	122.802,74	
1.1.1.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E BASALTO, INCLUSO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PÓ	M²	2.653,82	26,94	BDI 1	32,24	85.559,16	RA
1.1.2.	Composição	002	ASSENTAMENTO DE GUIA, MEIO-FIO EM CONCRETO 08X08X25X80 ENTERRADO, INCLUSO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E	M	607,86	51,19	BDI 1	61,27	37.243,58	RA
1.2.			PLACA DE OBRA					-	1.586,65	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,88	460,29	BDI 1	550,92	1.586,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES-RS
Local

quarta-feira, 2 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MAGDA LUISA GOLDSCHMIDT
CREA/CAU: 231.145
ART/RRT: 13024763