

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

**Projeto Básico / Termo de Referência**
**53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**
 Convênio 903043/2020

**DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**
[Voltar](#)

87.612.792/0001-33 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA

Versão: 6

[Dados Básicos](#)
[Anexos](#)
[Responsável Técnico](#)
[Documentação Complementar](#)
[QCI](#)
[PO/CFF](#)
[LAE](#)
[SPA](#)
**Quadro Resumo**
[VOLTAR](#)
[Dados Gerais](#)
[Eventos](#)
[Frentes de Obra](#)
[PO](#)
[PLQ](#)
[CFF](#)
**Planilha Orçamentária**

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referênc	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 2.543,59	

Total: R\$ 332.899

Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referênc	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1.1	Composição - 01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	3.434,47	M2	R\$ 0,34	R\$ 0,34	24,03 %	R\$ 0,42	R\$ 1.442,48	
1.2	Composição - 02	PLACA DE OBRA	2,88	M2	R\$ 308,26	R\$ 308,26	24,03 %	R\$ 382,33	R\$ 1.101,11	
2	-	<b>SERVIÇOS PRÉVIOS</b>							R\$ 25.212,0	
2.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	20,00	M2	R\$ 1,81	R\$ 1,81	24,03 %	R\$ 2,24	R\$ 44,80	
2.2	SINAPI - 96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	4,00	M3	R\$ 89,71	R\$ 89,71	24,03 %	R\$ 111,27	R\$ 445,08	
2.3	SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	114,80	M3XKM	R\$ 0,67	R\$ 0,67	24,03 %	R\$ 0,83	R\$ 95,28	

Total: R\$ 332.899	
Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referênc	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.4	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	3,00	M3	R\$ 98,62	R\$ 98,62	24,03 %	R\$ 122,32	R\$ 366,96	
2.5	SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	86,10	M3XKM	R\$ 0,67	R\$ 0,67	24,03 %	R\$ 0,83	R\$ 71,46	
2.6	SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	20,00	M2	R\$ 2,31	R\$ 2,31	24,03 %	R\$ 2,87	R\$ 57,40	
2.7	SINAPI - 96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFOUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	3.342,25	M2	R\$ 5,82	R\$ 5,82	24,03 %	R\$ 7,22	R\$ 24.131,0	
3	-	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 296.755,	
3.1	SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	3.434,47	M2	R\$ 1,54	R\$ 1,54	24,03 %	R\$ 1,91	R\$ 6.559,84	

Total: R\$ 332.899	
Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referênc	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.2	SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	3.342,25	M2	R\$ 2,31	R\$ 2,31	24,03 %	R\$ 2,87	R\$ 9.592,26	
3.3	Composição - 03	REPERFILAGEM ASFÁLTICA CBUQ - BINDER	100,27	M3	R\$ 1.067,00	R\$ 1.067,00	24,03 %	R\$ 1.323,40	R\$ 132.697,	
3.4	SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	3.342,25	M2	R\$ 2,31	R\$ 2,31	24,03 %	R\$ 2,87	R\$ 9.592,26	
3.5	Composição - 04	REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	100,27	M3	R\$ 1.014,05	R\$ 1.014,05	24,03 %	R\$ 1.257,73	R\$ 126.112,	
3.6	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.755,50	M3XKM	R\$ 1,71	R\$ 1,71	24,03 %	R\$ 2,12	R\$ 12.201,6	
4	—	<b>ACESSIBILIDADE</b>							R\$ 2.411,92	
4.1	SINAPI - 101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	2,81	M3	R\$ 3,40	R\$ 3,40	24,03 %	R\$ 4,22	R\$ 11,86	
4.2	Composição - 05	TRANSPORTE DE MATERIAL DA REMOÇÃO PARA BOTA FORA 500-1000M	2,81	M3	R\$ 5,39	R\$ 5,39	24,03 %	R\$ 6,69	R\$ 18,80	
									<b>Total:</b> R\$ 332.899	
									<b>Valor não utilizado (QCI):</b> R\$ 0,00	



Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referênc	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.6	Composição - 09	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R-6b-df "DEFICIENTE FISICO"	1,00	UN	R\$ 459,16	R\$ 459,16	24,03 %	R\$ 569,50	R\$ 569,50	
5.7	SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	7,52	M	R\$ 1,18	R\$ 1,18	24,03 %	R\$ 1,46	R\$ 10,98	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 332.899</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	