3;&75 PO - Planilha Orgamentaria / PLQ - Planilha de L de Q I CFF -Ci Fisico Financeiro

DEUSOE

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versdes do Excel 2003 ou superior. Nao deve ser utiizado versdes do BROfice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extenséo habilitada para macros (.xls ou .xism). Se o documento for salvo na
extensao .xlsx, o arquivo sera INUTILIZADO.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Seguranga de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versao Excel 2003, selecione na Faixa de Opges: Ferramentas -

Macro > Seguranga > Na aba Nivel de Seguranga selecione a Opgo "Baixo" —> Clique em OK > Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versao Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opgdes: Arquivo > Opgdes > Central de C¢ > C da Central de C > C de Macro --> Habiltar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche &
abra o excel novamente para utiizar a Planilha.

Importar PO
3. © Preenchimento deve ser feito somente nas células em al (M027476) preenchimento Automatico.

|4. Preferéncias de Elaboragéo do Orgamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

|5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA AGAO / MODALIDADE |OBJETO

86926012018 vpIC EXECUCAO DE AQOES RELATIVAS A PAVILHAO PARA INCUBADORA EMPRESARIAL
|PROPONENTEITOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA GIRUAIRS BAIRRO CENTRO INCUBADOR/ RESARI

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informagdes sobre o orgamento:

|DATA BASE
jun-18

DESON.
Nao

LOCALIDADE DO SINAPI ‘DESCRICAODOLOYE ‘ BDI1 ‘ BDI2 | BDI3 ‘ BDI4 ‘ BDIS
Porto Alegre / RS

5.1.3. Preencha a data de Inicio da Obra:
DATA INICIO
01/01/2019

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela elaboragéio do Orgamento:

Exibir 0 2° Quadro de Assinatura? £
Claudia Eunice Mayer de Almeida Nome:
Titulo:  Eng® Civil Titulo:
CREAICAL CREA-RS 117078-D CREA/CAU
RT/RRT:

5.2. Legenda das Abas

5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatério. Impressao Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressao Obrigatérias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisigao Direta de Materiais e Equipamentos. A Impress&o da Aba PLQ pode ser

dispensada para casos de Frente de Obra Unica

5.3. na Aba BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas):

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento

5.3.2. Escolha se 0 BDI serd do tipo desonerado ou no (aba DADOS)

5.3.3. Informe a base de calculo do ISS (0 a 100%)

5.3.4. Informe a aliquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

5.35. Defina na tabela os percentuais a serem adolados para cada item que compse o BDI nos campos em amarelo
5.3.6. Preencha o se necessério para os orgamentos que utlizam mais de um BDI)

5.4.na Aba PO (Planilha Orgamentaria):

5.4.1. Primeiramente, selecione os niveis de cada item do orgamento na coluna NIVEL.
5.4.1.1: O nivel de "Servigo" serve tanto para servigos ou insumos (méo-de-obra / material / equipamento / veiculo / maquina / ferramenta / etc). Um "nivel 2/3/4" & um titulo (& preenchida apenas a coluna descrigo) utiizado para organizar melhor a
planilha orgamentaria e engloba (agrupa) servicos e agrupadores de nivel inferior
5.4.2. Apss a selegéo dos niveis, preencha, para cada servico, as informagdes sobre a Fonte de Referéncia, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Codigo de Referéncia.
5.4.3. Esta planilha ¢ compativel com o arquivo REFERENCIA distribuido pela CAIXA. Caso o arquivo REFERENCIA esteja aberto, sera possivel buscar um codigo através do botao "Buscar Codigo”. Desta forma a descrigao dos servicos serd preenchida
automaticamente (podendo ser substituida). Caso contrario, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descriges e unidades preenchidas automaticamente ficardo vinculadas ao arquivo REFERENCIA até que se use o botdo “Fixar Descrigdes”, que quebra a férmula e transforma as descrigdes em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitério do servigofinsumo na Coluna CUSTO UNITARIO. ATEN(;AO o custo unitério adotado deve ser menor ou igual 2o contido na tabela de referéncia ou mediana das cotagdes de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada na Coluna lecione uma das opodes da lista suspensa que aparecera na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das
instrugdes). Caso seja necessaria a adogao de mais de 05 valores Gtetonics 6e 8D digte s percentual diretamente na célula.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preencmda diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantiativos).
5.4.7. OBSERVAGAO: As demais colunas (Item / Quantidade / Prego Unitario / Prego Total) séo de automético. N&o tente preenche-las ou atteré-las na Aba
ATENGAO: quanto maior o nimero de linhas mais lento sera o processamento dos dados, entao acrescente apenas o niimero Necessario ou UM pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orgamentaria.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utiize apenas a opgao COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
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CAIXA o

N° TC/CR |PROPONENTE /| TOMADOR
869260/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBJETO

PAVILHAO PARA INCUBADORA EMPRESARIAL

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgao e Reforma de Edificios Nzo
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

ltens Siglas % Situagdo | 1°Quartil | Médio | 3° Quartil

Adotado

Administragao Central AC 4,73% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,74% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,21% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 8,69% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragao
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 24,10% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgcéo e
Reforma de Edificios, € de 100%, com a respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneragéao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo

Publica.

Observacgdes:
GIRUA/RS terca-feira, abril 02, 2019
Local Data

Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Claudia Eunice Mayer de Almeida Nome:
Titulo: Eng? Civil Cargo:
CREA/CAU: CREA-RS 117078-D
ART/RRT: O
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N* OPERAGAC GESTOR PROGRAMA

1869260/2018 MDIC EXECUCAO DI

PROPONENTE / TOMADOR MUM |

|PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA GIR

rar
OATA BASE [ BUSCARCODIGO  DITARPLANILHA [ | FIXAR Descﬁmﬁ??_ar""'-l—
Jun-18 [Nao  |Porto Akgre i RS |
- s . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (R$) (%) (R$) (R$)

1.0.1. SINAPI 74209/1 6,00 309,36 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
1.0.2. SINAPI 73948/016 264,00 3,94 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
1.0.3. SINAPI 9540 1,00 1.019,29 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
1.0.4. SINAPI 93208 8,00 511,28 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
1.0.5. SINAPI 73992/1 264,00 9,50 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
2.0.1. SINAPI 93358 16,80 62,38 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
2.0.2. SINAPI 73361 16,80 365,88 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
2.0.3. SINAPI 96546 138,21 7,33 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
3.0.1. SINAPI 93358 10,50 62,38 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
3.0.2. SINAPI 73361 10,50 365,88 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
3.0.3. SINAPI 95474 4,20 602,91 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
3.04. SINAPI 92265 42,00 67,59 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
3.0.5. SINAPI 94969 3,15 293,40 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
3.0.6. SINAPI 92779 269,64 6,36 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
3.0.7. SINAPI 92776 78,16 9,58 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
3.0.8. SINAPI 74157/4 3,15 102,98 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
3.0.9. SINAPI 74106/1 52,50 9,31 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
4« s - #AORl _
4.0.1. SINAPI 83683 7,92 100,47 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
4.0.2. SINAPI 68333 264,00 45,22 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
4.0.3. SINAPI 87257 264,00 12,78 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
5~~~ ESTRUTURAPREMOLDADA o - TU#VALORD
5.0.1. COTACAO 005 10,00 740,37 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
5.0.2. COTACAO 006 4,00 792,55 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
5.0.3 COTACAO 007 10,00 662,37 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
5.0.4. SINAPI 89262 48,00 17,06 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
5.0.5. COTACAO 002 2,00 352,04 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
6.0.1. COTACAO 003 288,00 20,11 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
6.0.2. SINAPI 94216 332,80 102,44 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
6.0.3. SINAPI 75220 26,00 33,20 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
6.0.4. SINAPI 74202/1 48,71 63,63 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
7. ALVENARIAS ESTRUTURASEDIVISGRAS . #VALORL
71. ALVENARIAS E DIVISORIAS - #VALOR!
711 SINAPI 87479 356,27 47,85 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
712 COTACAO 008 184,23 115,20 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
713 COTACAO 009 12,35 329,70 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
7.2 VIGAS INTERMEDIARIAS E VIGAS DE TRAVAMENTO - #VALOR!
7.2.1. SINAPI 92265 122,69 67,59 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
7.2.2. SINAPI 94971 9,20 339,45 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
7.2.3. SINAPI 92779 697,75 6,36 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
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-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (R$) (%) (R$) (R$)
7.24. SINAPI 92776 240,23 9,58 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
7.2.5. SINAPI 92873 9,20 159,21 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
7.3. PILARES - #VALOR!
7.3.1. SINAPI 92265 5,40 67,59 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
7.3.2. SINAPI 94971 0,41 339,45 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
7.3.3. SINAPI 92779 52,00 6,36 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
7.34. SINAPI 92776 12,66 9,58 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
7.3.5. SINAPI 92873 0,41 159,21 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
8. ESQUADRIAS - #VALOR!
8.0.1. SINAPI 74136/3 PORTA DE ACO CHAPA 24 11,88 499,41 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
8.0.2. SINAPI 94807 7,00 941,16 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
8.0.3. SINAPI 94559 42,08 463,54 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
8.0.4. SINAPI 72117 42,08 103,44 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
9. PINTURA E REVESTIMENTOS - #VALOR!
9.0.1. SINAPI 87878 169,70 3,37 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
9.0.2. SINAPI 87529 84,36 26,59 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
9.0.3. SINAPI 87531 Rome: ThndE Eunice Maverde Al 85,34 | Wom #VALOR!
9.04. SINAPI 87267 Titulo: Eng® Civil 85,34 | Titul #VALOR!
9.0.5. SINAPI 88485 CREANCAVCREARS 117078 84,36 | CRE #VALOR!
9.0.6. SINAPI 88489 ARTRRT: 84,36 | ART #VALOR!
9.0.7. SINAPI 73924/1 131,44 430U |  BUI FVALUK!| #VALOR!
9.0.8. SINAPI 73872/1 542,84 27,51 BDI1 #VALOR!| #VALOR!
10. INSTALAGOES ELETRICAS - #VALOR!
10.0.1. SINAPI 41598 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 1,00 1.350,35 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.2. SINAPI 83463 1,00 302,58 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.3. SINAPI-I 34714 1,00 69,75 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.4. SINAPI-I 39445 1,00 128,04 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.5. SINAPI 7413011 7,00 13,18 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.6. SINAPI 74130/2 2,00 20,47 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.7. SINAPI 92979 48,00 5,89 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.8. SINAPI 93010 48,00 21,72 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.9. SINAPI 97589 17,00 26,21 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.10 SINAPI 93040 4,00 11,23 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.11 SINAPI 93044 8,00 12,60 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.12 SINAPI 93045 7,00 39,09 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.13 SINAPI 93041 12,00 69,55 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.14 SINAPI 97593 2,00 67,50 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.15 SINAPI 93141 28,00 123,54 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.16 SINAPI 93137 13,00 121,17 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.17 SINAPI 91926 620,00 2,54 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.18 SINAPI 91930 250,00 5,56 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
10.0.19 SINAPI 91836 150,00 7,56 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
1. INSTALACOES HIDROSANITARIOS - #VALOR!
11.0.1. SINAPI 95635 1,00 118,61 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.2. SINAPI 95675 1,00 163,46 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.3. SINAPI 95676 1,00 86,74 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.4. SINAPI 86931 2,00 390,22 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.5. SINAPI 95471 2,00 667,31 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.6. SINAPI-I 11761 2,00 46,81 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.7. COTAGAO 010 2,00 196,00 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.8. SINAPI 89957 12,00 99,49 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.9. SINAPI 86939 4,00 291,41 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.10. SINAPI 86943 2,00 196,68 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.11. SINAPI 9535 2,00 58,21 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.12. SINAPI-I 36212 2,00 475,74 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.13. SINAPI-I 36081 4,00 202,61 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.14. SINAPI-I 36204 2,00 171,10 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.15. SINAPI 88503 1,00 677,85 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
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Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade Cust(:é.l;;ltano ?,2)' Pregt:é]sr;nano Pre({;s‘l)'otal
11.0.16. SINAPI 95542 6,00 34,06 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.17. SINAPI 95543 2,00 54,55 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.18, SINAPI 95544 4,00 43,53 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.19, SINAPI 95545 2,00 42,52 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.20. SINAPI 97902 2,00 424,35 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.21 SINAPI 89707 4,00 22,08 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.22 SINAPI 89711 12,00 13,53 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.23. SINAPI 89712 6,00 19,76 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.24. SINAPI 89713 6,00 29,43 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.25. SINAPI 89714 20,00 37,95 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.26. SINAPI 98066 1,00 3.600,59 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.27. SINAPI 98072 1,00 2.995,85 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.28. SINAPI 98078 1,00 3.009,83 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.29. SINAPI 89356 42,00 15,52 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.30. SINAPI 89449 3,00 12,34 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.31 SINAPI 89984 2,00 90,35 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
11.0.32 SINAPI 89353 3,00 43,30 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
12. PPCI - #VALOR!
12.0.1. SINAPI-I 39621 2,00 1.284,14 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
12.0.2. SINAPI-I 20977 3,00 226,53 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
12.0.3. SINAPI-I 37556 3,00 20,18 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
12.0.4. SINAPI-I 37558 3,00 32,53 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
12.0.5. SINAPI-I 37539 18,00 17,45 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
12.0.6. SINAPI-I 38774 3,00 28,52 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
12.0.7. COTACAO 011 2,00 72,71 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
12.0.8. SINAPI 93141 5,00 123,54 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
13. SERVICOS FINAIS - #VALOR!
13.0.1. SINAPI 9537 264,00 2,38 BDI 1 #VALOR! #VALOR!
13.0.2. - BDI 1 #VALOR! #VALOR!
13.0.3. - BDI 1 #VALOR! #VALOR!
13.0.4. - BDI 1 #VALOR! #VALOR!
13.0.5. - BDI 1 #VALOR! #VALOR!
13.0.6. - BDI 1 #VALOR! #VALOR!
13.0.7. - BDI 1 #VALOR! #VALOR!
13.0.8. - BDI 1 #VALOR! #VALOR!
13.0.9. - BDI 1 #VALOR! #VALOR!
Encargos sociais: |Para elaboracéo deste orgcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

GIRUA/RS

Local

02 de abril de 2019

Data
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|
’ VA Grau de Sigio PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
N #PUBLICO

N' OPERAGAC GESTOR PROGRAMA

3692602015 MDIC EXEGUCAO D

PROPONENTE / TOMADOR LIS

PREFEMURA MUNICIPAL DE GIRUA GIR

DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DES

jun-18 Nio Porto Alegre § RS
ADICIONAR 10 EXCLUIR 10 -
FRENTES FRENTES

‘1

Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5

10.1. 6,00 6,00
102. 264,00 264,00
103, 1,00 1,00
104, 8,00 8,00
105. 264,00 264,00
2.0.1 16,80 16,80
202 16,80 16,80
20.3 138,21 138,21
3.0.1 10,50 10,50
302 10,50 10,50
3.03 4,20 4,20
3.04. 42,00 42,00
3.05. 3,15 3,15
3.06. 269,64 269,64
3.07. 78,16 78,16
3.08. 3,15 3,15
3.09. 52,50 52,50
4.0.1. 7,92 7,92
4.02. 264,00 264,00
403, 264,00 264,00

[5. ~ |[ESTRUTURAPREMOLDADA [ [ [ [ [ [ [ [
5.0.1. 10,00 10,00
502. 4,00 4,00
5.03. 10,00 10,00
5.04. 48,00 48,00
5.05. 2,00 2,00

[6.  [LAJEFORRO,TERCAMENTOMETALICOECOBERTWRA | [ [~ | [ [ [ [ [ [ [ ]
6.0.1. 288,00 288,00
6.0.2. 332,80 332,80
6.0.3. 26,00 26,00
6.04. 48,71 48,71
7.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS
7.1.1. 356,27 356,27
712 184,23 184,23
713, 12,35 12,35

27.476 v008 micro




ADICIONAR 10 EXCLUIR 10
FRENTES FRENTES

27.476 v008 micro

Descrigao Unid. | Quantidade 1 10
7.2. VIGAS INTERMEDIARIAS E VIGAS DE TRAVAMENTO
7.2.1. 122,69 122,69
7.2.2. 9,20 9,20
7.2.3. 697,75 697,75
7.2.4. 240,23 240,23
7.2.5. 9,20 9,20
7.3. PILARES
7.3.1. 5,40 5,40
7.3.2. 0,41 0,41
7.3.3. 52,00 52,00
7.34. 12,66 12,66
7.3.5. 0,41 0,41
8.0.1. PORTA DE ACO CHAPA 24 11,88 11,88
8.0.2. 7,00 7,00
8.0.3. 42,08 42,08
8.0.4. 42,08 42,08
9.0.1. 169,70 169,70
9.0.2. 84,36 84,36
9.0.3. 85,34 85,34
9.04. 85,34 85,34
9.0.5. 84,36 84,36
9.0.6. 84,36 84,36
9.0.7. 131,44 131,44
9.0.8. 542,84 542,84
[1o. — [INSTALAGOESELETRICAS [ [ [ [ [ [
10.0.1. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 1,00 1,00
10.0.2 1,00 1,00
10.0.3 1,00 1,00
10.0.4 1,00 1,00
10.0.5 7,00 7,00
10.0.6 2,00 2,00
10.0.7 48,00 48,00
10.0.8 48,00 48,00
10.0.9 17,00 17,00
10.0.10 4,00 4,00
10.0.11 8,00 8,00
10.0.12 7,00 7,00
10.0.13 12,00 12,00
10.0.14 2,00 2,00
10.0.15 28,00 28,00
10.0.16 13,00 13,00
10.0.17 620,00 620,00
10.0.18 250,00 250,00
10.0.19. 150,00 150,00
[1.  [INSTALACOESHIDROSANITARIOS [ [ [ [ [ [ [ [ ]
11.0.1. 1,00 1,00
11.0.2. 1,00 1,00
11.0.3. 1,00 1,00
11.04. 2,00 2,00
11.0.5. 2,00 2,00
11.0.6. 2,00 2,00
11.0.7. 2,00 2,00




ADICIONAR 10 EXCLUIR 10
FRENTES FRENTES

Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 10
11.0.8. 12,00 12,00
11.0.9. 4,00 4,00
11.0.10 2,00 2,00
11.0.11 2,00 2,00
11.0.12 2,00 2,00
11.0.13 4,00 4,00
11.0.14 2,00 2,00
11.0.15 1,00 1,00
11.0.16 6,00 6,00
11.0.17 2,00 2,00
11.0.18 4,00 4,00
11.0.19 2,00 2,00
11.0.20 2,00 2,00
11.0.21 4,00 4,00
11.0.22 12,00 12,00
11.0.23 6,00 6,00
11.0.24 6,00 6,00
11.0.25 20,00 20,00
11.0.26 1,00 1,00
11.0.27 1,00 1,00
11.0.28 1,00 1,00
11.0.29 42,00 42,00
11.0.30 3,00 3,00
11.0.31 2,00 2,00
11.0.32 3,00 3,00
12. PPCI
12.0.1. 2,00 2,00
12.0.2. 3,00 3,00
12.0.3. 3,00 3,00
12.0.4. 3,00 3,00
12.0.5. 18,00 18,00
12.0.6. 3,00 3,00
12.0.7. 2,00 2,00
12.0.8. 5,00 5,00
13. SERVICOS FINAIS
13.0.1. 264,00 264,00
13.0.2. -

13.0.3. -
13.0.4. -
13.0.5. -
13.0.6. -
13.0.7. -
13.0.8. -
13.0.9. -
GIRUA/RS

Wwsal Cludia Eunice Mayer de Almeida Nom

tulo: Eng® Civil Titul

BADHERE SR 117078-D CRE

27.476 v008 micro




vA CFF - CRONOGRAMA FiSICO-.F.INA_NCEIRO Grau de Sigilo
c A , 4 Cronograma Base para Licitagéo #PUBLICO

N OPERAGAO GESTOR PROGRAMA
869260/12018 MDIC EXECUCAO DI

PROPONENTE / TOMADOR ML
PREFETURA MUNICIPAL DE GIRUA GIRL

DATA BASE
jun-18

DESON.

Nio Porto Alegre { RS CRONGGRAMA

LOCALIDADE DO SINBPIAR / JIBSLIZAR | | | | | |

#VALOR!

Descrigo das Metas / Macrosservicos Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parc_ela 4 P'f\rcela 5 Pa_rcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/01/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 juli19 ago/19 set/19
Parcela (%) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 100,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 100,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 0,00% 0,00% 79,05% 20,95% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 79,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 0,00% 13,21% 79,72% 0,00% 7,07% 10,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 13,21% 92,93% 92,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 28,69% 31,15% 0,00% 0,00% 40,16%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 28,69% 59,84% 59,84% 59,84% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,42% 65,58% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,42% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,79% 52,21% 40,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,79% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,88% 48,12% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,88% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,94% 0,00% 0,00% 60,06%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,94% 39,94% 39,94% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

27.476 v008 micro



Item Descrigdo das Metas / Macrosservigos

0

Valores Totais
(R$)

Inicio de Obra

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

01/01/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 juli9o ago/19 set/19
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Local

02 de abril de 2019

Data

27.476 v008 micro
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