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Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ 4 CM E CBUQ 3CM SOBRE 

CALÇAMENTO E SOBRE BASE DE MACADAME HIDRÁULICO E BASE DE 

BRITA GRADUADA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$        10.167,24 0,41 %

 1.1 103689 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2.5 513,04 633,81 1.584,52 0,06 %

 1.2 551 Próprio SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 16505,25 0,42 0,52 8.582,72 0,35 %

2 PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO  R$   2.252.837,08 91,92 %

2.1 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ MOLDADO 13 X 15 X 30 X 100 

CM

m 117,5 53,91 66,6                7.825,50 0,32 %

2.2 101230 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANPOSTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, 

DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA DE 14 KM/h

m³ 164,4 10,63 13,13                2.158,57 0,09 %

2.3 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO m² 411 3,14 3,88                1.594,68 0,06 %

2.4 105752 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME COM ESPESSURA DE 20CM, ESCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 82,2 150,43 185,84              15.276,04 0,62 %

2.5 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 42 KM

TXKM 7595,28 0,69 0,85                6.455,98 0,26 %

2.6 105730 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM, EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE AF_09/2024

m³ 82,2 165,08 203,94              16.763,87 0,68 %

2.7 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 42 KM (UNIDADE: T/KM)

TXKM 7940,52 0,69 0,85                6.749,44 0,27 %

2.8 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 16094,25 2,23 2,75              44.259,19 1,80 %

2.9 PROP 72 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. ANP + 

IMPOSTO SINAPI

m² 411 8,27 10,21                4.196,31 0,17 %

2.10 PROP 71 Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C PARA REPERFILAGEM ASFALTICA m² 16505,25 2,97 3,67              60.574,26 2,47 %

2.11 PROP 68 Próprio REPERFILAGEM ASFALTICA CBUQ - CAP 50 X 70 - 4 CM - FAIXA "A" DAER m³ 660,21 1.355,48 1.662,87         1.097.843,40 44,79 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2025 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2025 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

23,54% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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2.12 PROP 71 Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C PARA REVESTIMENTO ASFALTICO m² 16505,25 2,97 3,67              60.574,26 2,47 %

2.13 PROP 68 Próprio REVESTIMENTO ASFALTICO CBUQ - CAP 50 X 70 - 3 CM  -  FAIXA "A" DAER m³ 495,16 1.355,48 1.662,87            823.386,70 33,59 %

2.14 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 42 KM (UNIDADE: T/KM)

TXKM         123.739,86 0,69 0,85            105.178,88 4,29 %

3 OPERAÇÃO TAPA BURACO  R$        76.836,30 3,13 %

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1000,00 2,23 2,75                2.750,00 0,11 %

PROP 71 Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C PARA REPERFILAGEM ASFALTICA m² 1000,00 2,97 3,67                3.670,00 0,15 %

PROP 68 Próprio REPERFILAGEM ASFALTICA CBUQ - CAP 50 X 70 - 4 CM - FAIXA "A" DAER m³ 40,00 1.355,48 1.662,87              66.514,80 2,71 %

93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 45 KM (UNIDADE: T/KM)

TXKM 4590,00 0,69 0,85                3.901,50 0,16 %

3 SINALIZAÇÃO  R$        74.759,15 3,05 %

3.1 102512 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 

APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 

AF_05/2021

M 7.288,00 8,01 9,89 72.078,32 2,94 %

3.2 5213420 SICRO3 PLACA DE INDICAÇÃO PARADA OBRIGATÓRIA "PARE m² 1,21 635,07 784,56 949,31 0,04 %

3.3 PROP 30 Próprio POSTE GALVANIZADO DE 2" DE 3,00 METROS UNID 4 350,40 432,88 1.731,52 0,07 %

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  R$        36.327,60 1,48 %

4.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 80 135,80 167,76 13.420,80 0,55 %

4.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 124,41 153,69 18.442,80 0,75 %

4.3  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 100 36,14 44,64 4.464,00 0,18 %

Total Geral 2.450.927,36

Total sem BDI 1.995.574,08

Total do BDI 455.353,28
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_______________________________________________________________

Isaac Soares

Setor de Engenharia

 
Rua Independência, 1367  - Centro - Novo Machado / RS

 / engenharia@novomachado.rs.gov.br 


