
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNIT 

DESONERADO

CUSTO UNIT 

NÃO 

DESONER.

COMP 02 CALÇAMENTO DE PEDRA (COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO) M2 23,52 25,22

SINAPI-I 13186

PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 

100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO PLIEDRICO, POSTO 

PEDREIRA / FORNECIMENTO (SEM FRETE)

M3 0,15 57,98 57,98

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,73 18,73

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 14,84 16,56

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0055 92,82 95,04

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,001 36,64 38,86

COMP 02 REJUNTE COM PÓ DE PEDRA M2 2,79 2,99

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECIMENTO, SEM FRETE) M3 0,02 44,86 44,86

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 14,84 16,56

SINAPI 72883
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

COM REVESTIMENTO PRIMARIO
M3XKM 0,3 0,92 0,94

COMP 03 RAMPA ACESSIBILIDADE UNIDADE 140,15 149,67

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 14,52 16,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,87 20,06

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA , TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA / 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016
M3 0,25 284,15 291,43

SINAPI-I 4517
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 '') PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 3,5 1,24 1,24

COMP 04 CAIXA DE CAPTAÇÃO 2 UNIDADE 1464,83 1547,49

SINAPI 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 

20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,CAL,AREIA)
M2 7,8 113,10 119,77

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016
M3 0,224 250,00 256,59

SINAPI-I 29 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 62,5 3,84 3,84

SINAPI 84023
BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 7,8 36,75 40,49

COMP 05 CAIXA DE CAPTAÇÃO 1 UNIDADE 1069,50 1132,90

SINAPI 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 

20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,CAL,AREIA)
M2 6 113,1 119,77

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016
M3 0,144 250 256,59

SINAPI-I 29 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 35 3,84 3,84

SINAPI 84023
BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 6 36,75 40,49
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