Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº: 289253/25-78

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **0034068600-4**
Situação: **Ativa**
Contribuinte: **47.787.075/0001-28 AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Endereço:
RUA ALFREDO BORBA, 1304
Bairro: **BAIRRO NOVA LIMA** Cidade: **CAMPO GRANDE - MS**
CEP: **79.017-042**

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.

Validade até: 18 de setembro de 2025

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

Campo Grande(MS), **19 de agosto de 2025**.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico http://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 3F252B6D7FF6BD6483C93004AACC852E

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº576647/25-50

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 47.787.075/0001-28

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:1 de outubro de 2025

Campo Grande, 1 de setembro de 2025.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade

Código de Autenticidade: **DB6F3016C01D767867104E65E749AF1D**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:***807884/2025***

CNPJ: ***47.787.075/0001-28***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pesso física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 07:19:04 horas do dia 01/09/2025 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.787.075/0001-28

Razão Social: AJOTA ENGENHEIRA E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA ALFREDO BORBA 1304 / NOVA LIMA / CAMPO GRANDE / MS / 79017-042

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/08/2025 a 27/09/2025

Certificação Número: 2025082903075867071000

Informação obtida em 01/09/2025 08:10:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.787.075/0001-28 **MATRIZ**		**31/08/2022**

NOME EMPRESARIAL
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
43.99-1-01 - Administração de obras
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFREDO BORBA	**1304**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.017-042	**NOVA LIMA**	**CAMPO GRANDE**	**MS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOHN.COSTA159@GMAIL.COM	**(67) 9220-2920/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/08/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/09/2025** às **08:08:06** (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO

P O D E R J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

C E R T I D Ã O E S T A D U A L

FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9455356 **FOLHA: 1/1**

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 31/08/2025, verifiquei NADA CONSTAR contra:

AJOTA ENGENHARIA, portador do CNPJ: 47.787.075/0001-28. ******** **********

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, segunda-feira, 1 de setembro de 2025.

PEDIDO N°: 0009768820

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5420154311-1	47.787.075/0001-28	31/08/2022	31/08/2022

Endereço Completo:

RUA ALFREDO BORBA 1304 - BAIRRO NOVA LIMA CEP 79017-042 - CAMPO GRANDE/MS

Objeto Social:

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS OUTRAS OBRAS DE ACABENTO DA CONSTRUCAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS EPSECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	xxxxxxx	R$ 500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 20/05/2025 Número: 55540177

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
JRB ENGENHARIA LTDA	xxxxxxx	55530354	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Campo Grande, 30 de Julho de 2025 09:48

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMS (http://www.jucems.ms.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250002168343 e visualize a certidão)

25/086.592-1

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JRB ENGENHARIA LTDA					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		31/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	22
Data	30/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RESGATE IR APLICACAO FINANCEIRA	1,03	
01/01/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RESGATE IR APLICACAO FINANCEIRA		1,03
01/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	LANÇAMENTO FEITO PARA DIMINUIR SALDO DA CONTA	84,00	
01/01/2024	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	LANÇAMENTO FEITO PARA DIMINUIR SALDO DA CONTA		84,00
01/01/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇAO DO SALDO DA CONTA	124,77	
01/01/2024	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇAO DO SALDO DA CONTA		124,77
01/01/2024	2.1.6.01.0004	BB GIRO	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇAO DO SALDO DA CONTA	2.129,58	
01/01/2024	2.2.1.04.0501	BB GIRO	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇAO DO SALDO DA CONTA		2.129,58
			TOTAL DO DIA	2.339,38	2.339,38
03/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,02	
03/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
08/01/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 002/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 002/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX RECEBIDO JRB ENGENHARIA	1.310,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO JRB ENGENHARIA		1.310,00
08/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	65,28	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		65,28
08/01/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO BB	14,13	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO BB		14,13
			TOTAL DO DIA	2.618,85	2.618,85
17/01/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	74.418,93	
17/01/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		74.418,93
			TOTAL DO DIA	74.418,93	74.418,93
25/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CTA	55,00	
25/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE MANUT CTA		55,00
25/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,15	
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,15
			TOTAL DO DIA	56,15	56,15
31/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 3ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	256,42	
31/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	52,64	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 3ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		314,90
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA 3 SIMPLES NACIONAL	5,84	
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.465,14	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.465,14
			TOTAL DO DIA	4.780,04	4.780,04
			TOTAL DO MÊS	84.213,37	84.213,37
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	700,00	
07/02/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		700,00
07/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	65,30	
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		65,30
07/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	5,35	
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		5,35
			TOTAL DO DIA	770,65	770,65

TRANSPORTE

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 003/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 003/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE EMPRESTIMO SOCIO JOHN A COSTA	4.544,44	
08/02/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE EMPRESTIMO SOCIO JOHN A COSTA		4.544,44
			TOTAL DO DIA	5.773,88	5.773,88
09/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE APLICAÇÃO CDB	1.000,00	
09/02/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO CDB		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
14/02/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO BB	14,13	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO BB		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
21/02/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	6.345,48	
21/02/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		6.345,48
			TOTAL DO DIA	6.345,48	6.345,48
26/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
26/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	6,50	
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		6,50
			TOTAL DO DIA	75,50	75,50
29/02/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 4ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	256,80	
29/02/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,29	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 4ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		317,89
29/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA 4 SIMPLES NACIONAL	11,80	
29/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	420,02	
29/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		420,02
			TOTAL DO DIA	737,91	737,91
			TOTAL DO MÊS	14.717,55	14.717,55
01/03/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE GIRO FACIL	1.000,00	
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE GIRO FACIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
04/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	76,40	
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		76,40
			TOTAL DO DIA	76,40	76,40
08/03/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 004/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 004/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO JOHN ANDERS	920,00	
08/03/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO JOHN ANDERS		920,00
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250,00	
08/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250,00
			TOTAL DO DIA	2.399,44	2.399,44
11/03/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13

TRANSPORTE

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
25/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	6,50	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		6,50
			TOTAL DO DIA	75,50	75,50
			TOTAL DO MÊS	3.565,47	3.565,47
02/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	27,81	
02/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		27,81
			TOTAL DO DIA	27,81	27,81
08/04/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 005/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 005/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.281,06	
08/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.281,06
08/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	37,49	
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		37,49
08/04/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	322,93	
08/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		322,93
			TOTAL DO DIA	2.870,92	2.870,92
11/04/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
11/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
25/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
29/04/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 6 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	3.995,39	
29/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 6 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		3.995,39
29/04/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 7 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	9.549,40	
29/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 7 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		9.549,40
			TOTAL DO DIA	13.544,79	13.544,79
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.148,75	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.148,75
			TOTAL DO DIA	2.148,75	2.148,75
			TOTAL DO MÊS	18.675,40	18.675,40
07/05/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	325,68	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		325,68
			TOTAL DO DIA	325,68	325,68
08/05/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 006/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 006/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/05/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.320,00	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.320,00
08/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	71,80	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		71,80
			TOTAL DO DIA	2.621,24	2.621,24
13/05/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
			TRANSPORTE	14,13	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,13	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
14/05/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
14/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
27/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
27/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	18,76	
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		18,76
			TOTAL DO DIA	87,76	87,76
31/05/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	325,68	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		325,68
			TOTAL DO DIA	325,68	325,68
			TOTAL DO MÊS	3.388,62	3.388,62
07/06/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	66,00	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		66,00
07/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	65,30	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		65,30
			TOTAL DO DIA	131,30	131,30
08/06/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 007/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 007/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.230,00	
10/06/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.230,00
			TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00
25/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	15,00	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		15,00
25/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
			TOTAL DO MÊS	2.674,74	2.674,74
08/07/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 008/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 008/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
09/07/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	1,26	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		1,26
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.345,00	
09/07/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.345,00
			TOTAL DO DIA	1.346,26	1.346,26
11/07/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 8 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	39.532,92	
11/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 8 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		39.532,92
			TOTAL DO DIA	39.532,92	39.532,92
12/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 8	39.532,92	
			TRANSPORTE	39.532,92	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.532,92	
12/07/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 8		39.532,92
			TOTAL DO DIA	39.532,92	39.532,92
19/07/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	15.297,41	
19/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		15.297,41
			TOTAL DO DIA	15.297,41	15.297,41
22/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 09	15.297,41	
22/07/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 09		15.297,41
			TOTAL DO DIA	15.297,41	15.297,41
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	3.852,12	
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.852,12
			TOTAL DO DIA	3.852,12	3.852,12
			TOTAL DO MÊS	116.088,48	116.088,48
02/08/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
02/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	67,00	67,00
08/08/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 009/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 009/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
09/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 10 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	8.391,20	
09/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 10 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		8.391,20
			TOTAL DO DIA	8.391,20	8.391,20
12/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 10	8.391,20	
12/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 10		8.391,20
12/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.250,00	
12/08/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.250,00
			TOTAL DO DIA	9.641,20	9.641,20
13/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 11 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	75.208,68	
13/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 11 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		75.208,68
13/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	75.208,68	
13/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		75.208,68
			TOTAL DO DIA	150.417,36	150.417,36
16/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 12 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	14.989,53	
			TRANSPORTE	14.989,53	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.989,53	
16/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 12 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		14.989,53
16/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 12	14.989,53	
16/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 12		14.989,53
16/08/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	310,14	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		310,14
16/08/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	310,14	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		310,14
			TOTAL DO DIA	30.599,34	30.599,34
26/08/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
31/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 13 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	19.920,90	
31/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 13 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		19.920,90
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	8.650,45	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.650,45
			TOTAL DO DIA	28.571,35	28.571,35
			TOTAL DO MÊS	228.985,89	228.985,89
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 16 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	45.397,31	
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 16 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		45.397,31
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 17 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	17.179,47	
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 17 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		17.179,47
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 17	17.179,47	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 17		17.179,47
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 16	45.397,31	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 16		45.397,31
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 13	19.920,90	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 13		19.920,90
			TOTAL DO DIA	145.074,46	145.074,46
03/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	13,74	
03/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		13,74
			TOTAL DO DIA	13,74	13,74
08/09/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 010/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 010/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
17/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 18 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	25.320,79	
			TRANSPORTE	25.320,79	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.320,79	
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 18 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		25.320,79
			TOTAL DO DIA	25.320,79	25.320,79
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 19 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	9.290,31	
18/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 19 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		9.290,31
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 19	9.290,31	
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 19		9.290,31
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 18	25.320,79	
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 18		25.320,79
			TOTAL DO DIA	43.901,41	43.901,41
19/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.500,00	
19/09/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.500,00
19/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	53,26	
19/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		53,26
			TOTAL DO DIA	1.553,26	1.553,26
21/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	154,00	
21/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		154,00
21/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	999,90	
21/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		999,90
			TOTAL DO DIA	1.153,90	1.153,90
23/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 2250 NANTES E ROCHA LTDA	8.947,65	
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 2250 NANTES E ROCHA LTDA		8.947,65
			TOTAL DO DIA	8.947,65	8.947,65
25/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 20 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	44.956,06	
25/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 20 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		44.956,06
25/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 21 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	16.326,98	
25/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 21 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		16.326,98
25/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	75,00	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		75,00
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	578,90	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		578,90
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	369,90	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		369,90
			TRANSPORTE	62.306,84	62.306,84

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.306,84	62.306,84
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382594 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	315,00	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382594 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		315,00
			TOTAL DO DIA	62.621,84	62.621,84
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 20	44.956,06	
26/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 20		44.956,06
			TOTAL DO DIA	44.956,06	44.956,06
27/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65292 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	79,80	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65292 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		79,80
27/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 6245 UNIAO COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA	1.275,00	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 6245 UNIAO COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA		1.275,00
			TOTAL DO DIA	1.354,80	1.354,80
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	10.681,55	
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.681,55
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 21	16.326,98	
30/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 21		16.326,98
30/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	25,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,00
30/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	684,90	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		684,90
			TOTAL DO DIA	27.718,43	27.718,43
			TOTAL DO MÊS	363.845,78	363.845,78
01/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 383259 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	235,00	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 383259 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		235,00
01/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 42643 CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	980,70	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 42643 CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA		980,70
			TOTAL DO DIA	1.215,70	1.215,70
02/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170328 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	800,00	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170328 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		800,00
02/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
02/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	867,00	867,00
03/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170395 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	163,00	
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170395 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		163,00
			TOTAL DO DIA	163,00	163,00

TRANSPORTE

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170440 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	420,00	
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170440 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
07/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	52,22	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		52,22
			TOTAL DO DIA	52,22	52,22
08/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 011/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 011/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
10/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384083 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	4,57	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384083 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		4,57
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	437,33	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		437,33
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	653,80	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		653,80
10/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.300,00	
10/10/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.404,20	2.404,20
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	17,00	17,00
21/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	10.681,55	
21/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024		10.681,55
			TOTAL DO DIA	10.681,55	10.681,55
22/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
25/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA MENSALIDADE CESTA DE SERVIÇO	75,00	
25/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA MENSALIDADE CESTA DE SERVIÇO		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
28/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
			TOTAL DO MÊS	17.142,11	17.142,11
04/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	67,00	67,00

TRANSPORTE

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 23 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	22.213,20	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 23 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		22.213,20
07/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 24 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	13.942,37	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 24 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		13.942,37
07/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 25 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	19.351,51	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 25 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		19.351,51
			TOTAL DO DIA	55.507,08	55.507,08
08/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 012/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 012/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 25	19.351,51	
08/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 25		19.351,51
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 24	13.942,37	
08/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 24		13.942,37
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 23	22.213,20	
08/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 23		22.213,20
			TOTAL DO DIA	56.736,52	56.736,52
11/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	8,50	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		8,50
11/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	8,50	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		8,50
11/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	170,00	
11/11/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		170,00
			TOTAL DO DIA	187,00	187,00
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 26 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	8.121,35	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 26 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		8.121,35
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 27 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	10.387,37	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 27 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		10.387,37
12/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 27	10.387,37	
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 27		10.387,37
12/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 26	8.121,35	
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 26		8.121,35
			TOTAL DO DIA	37.017,44	37.017,44
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 28 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	3.500,00	
			TRANSPORTE	3.500,00	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.500,00	
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 28 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		3.500,00
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 29 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	29.134,54	
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 29 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		29.134,54
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 30 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	12.503,19	
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 30 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		12.503,19
14/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,00	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,00
14/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 30	12.503,19	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 30		12.503,19
14/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 29	29.134,54	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 29		29.134,54
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 28	3.500,00	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 28		3.500,00
			TOTAL DO DIA	90.292,46	90.292,46
21/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.007,19	
21/11/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.007,19
			TOTAL DO DIA	1.007,19	1.007,19
25/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	75,00	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
27/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	8.680,73	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.680,73
			TOTAL DO DIA	8.680,73	8.680,73
			TOTAL DO MÊS	249.578,92	249.578,92
04/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	1.659,68	
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		1.659,68
			TOTAL DO DIA	1.659,68	1.659,68
05/12/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 31 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	23.494,66	
05/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 31 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		23.494,66
			TOTAL DO DIA	23.494,66	23.494,66
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 31	23.494,66	
09/12/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 31		23.494,66
			TOTAL DO DIA	23.494,66	23.494,66

TRANSPORTE

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 32 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	7.640,36	
12/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 32 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		7.640,36
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 32	7.640,36	
12/12/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 32		7.640,36
			TOTAL DO DIA	15.280,72	15.280,72
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
			TOTAL DO DIA	1.282,32	1.282,32
19/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	371,08	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		371,08
19/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	367,82	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		367,82
19/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	8.680,73	
19/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024		8.680,73
			TOTAL DO DIA	9.419,63	9.419,63
20/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARFA PIX	8,50	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
26/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA DE CESTA DE SERVIÇO	56,25	
26/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA DE CESTA DE SERVIÇO		56,25
			TOTAL DO DIA	56,25	56,25
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.466,59	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.466,59
31/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	1.096,17	
31/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO		1.096,17
31/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	331.518,96	
31/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO		331.518,96
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	17,64	
31/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		17,64
31/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	576.409,31	
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		576.409,31
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	41.365,35	
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		41.365,35
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	17.124,45	
31/12/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		17.124,45
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	2.398,58	
			TRANSPORTE	972.397,05	969.998,47

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	972.397,05	969.998,47
31/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		2.398,58
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	1.627,89	
31/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		1.627,89
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	513.875,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		513.875,40
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	513.875,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		513.875,40
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	81.563,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		81.563,40
			TOTAL DO DIA	2.083.339,14	2.083.339,14
			TOTAL DO MÊS	2.158.035,56	2.158.035,56

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	158.067,21D	1.410.058,04	878.699,60	689.425,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	157.943,47D	1.410.057,01	878.574,83	689.425,65D
3	DISPONÍVEL	157.941,39D	833.647,70	396.474,72	595.114,37D
4	CAIXA	157.902,79D	429.533,19	23.338,43	564.097,55D
5	CAIXA GERAL	157.902,79D	429.533,19	23.338,43	564.097,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,60D	402.989,74	372.135,26	30.893,08D
8	BANCO DO BRASIL	0,02D	16.807,69	16.807,71	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,58D	386.182,05	355.327,55	30.893,08D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.124,77	1.001,03	123,74D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.124,77	1.001,03	123,74D
12	CLIENTES	0,00	576.409,31	482.100,11	94.309,20D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	576.409,31	482.100,11	94.309,20D
643	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEI	0,00	369.886,95	369.886,95	0,00
648	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	0,00	112.213,16	112.213,16	0,00
978	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	0,00	94.309,20	0,00	94.309,20D
18	OUTROS CRÉDITOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
31	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123,74D	1,03	124,77	0,00
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123,74D	1,03	124,77	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	123,74D	1,03	124,77	0,00
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,74D	1,03	124,77	0,00
149	PASSIVO	158.067,21C	635.501,32	1.166.859,76	689.425,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.405,67C	38.592,52	41.365,35	26.178,50C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.326,86C	22.854,32	41.365,35	22.837,89C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.326,86C	22.854,32	41.365,35	22.837,89C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	19.362,28	41.365,35	22.003,07C
609	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.326,86C	3.492,04	0,00	834,82C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.554,97C	2.214,36	0,00	3.340,61C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
626	BB GIRO	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
205	SEGUROS	3.425,39C	84,78	0,00	3.340,61C
642	BB ADM CONSORCIO SA	3.425,39C	84,78	0,00	3.340,61C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.699,00C	1.386,00	16.096,21	31.409,21C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.699,00C	1.386,00	16.096,21	31.409,21C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.699,00C	1.386,00	13.966,63	29.279,63C
219	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C	0,00	0,00	16.699,00C
625	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	0,00	1.386,00	13.966,63	12.580,63C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58C
237	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
979	BB GIRO	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C	595.522,80	1.109.398,20	631.837,94C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D	595.522,80	1.109.398,20	431.837,94C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D	595.522,80	1.109.398,20	431.837,94C
266	LUCROS ACUMULADOS	390,06D	81.647,40	513.875,40	431.837,94C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.563,40D	0,00	81.563,40	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	513.875,40	513.875,40	0,00
641	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	84,00D	0,00	84,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.523,03	19.523,03	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	19.523,03	19.523,03	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.124,45	17.124,45	0,00
620	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.398,58	2.398,58	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.645,53	1.645,53	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.645,53	1.645,53	0,00
372	JUROS E MULTA	0,00	17,64	17,64	0,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.627,89	1.627,89	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	158.067,21D	1.410.058,04	878.699,60	689.425,65D
PASSIVO	158.067,21C	635.501,32	1.166.859,76	689.425,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C	595.522,80	1.109.398,20	631.837,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
CONTAS DEVEDORAS	158.067,21D	2.007.635,91	1.476.277,47	689.425,65D
CONTAS CREDORAS	276.029,75C	1.848.798,78	2.894.032,62	1.321.263,59C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	**689.425,65D**	**158.067,21D**
ATIVO CIRCULANTE	**689.425,65D**	**157.943,47D**
DISPONÍVEL	**595.114,37D**	**157.941,39D**
CAIXA	**564.097,55D**	**157.902,79D**
CAIXA GERAL	564.097,55D	157.902,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**30.893,08D**	**38,60D**
BANCO DO BRASIL	0,00	0,02D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.893,08D	38,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**123,74D**	**0,00**
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,74D	0,00
CLIENTES	**94.309,20D**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**94.309,20D**	**0,00**
MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	94.309,20D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	**2,08D**	**2,08D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**2,08D**	**2,08D**
IRRF A RECUPERAR	2,08D	2,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**123,74D**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**0,00**	**123,74D**
OUTROS CRÉDITOS	**0,00**	**123,74D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	123,74D
PASSIVO	**689.425,65C**	**158.067,21C**
PASSIVO CIRCULANTE	**26.178,50C**	**23.405,67C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**13.523,84C**
EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**13.523,84C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	13.523,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**22.837,89C**	**4.326,86C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**22.837,89C**	**4.326,86C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.003,07C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	834,82C	4.326,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**3.340,61C**	**5.554,97C**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**0,00**	**2.129,58C**
BB GIRO	0,00	2.129,58C
SEGUROS	**3.340,61C**	**3.425,39C**
BB ADM CONSORCIO SA	3.340,61C	3.425,39C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**31.409,21C**	**16.699,00C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**31.409,21C**	**16.699,00C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**29.279,63C**	**16.699,00C**
EMPRÉSTIMOS	16.699,00C	16.699,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	12.580,63C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.129,58C**	**0,00**
CONTAS A PAGAR	**0,00**	**0,00**
BB GIRO	2.129,58C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**631.837,94C**	**117.962,54C**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00C**	**200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00C**	**200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**431.837,94C**	**82.037,46D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**431.837,94C**	**82.037,46D**
LUCROS ACUMULADOS	431.837,94C	390,06D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	81.563,40D

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	0,00	84,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**576.409,31**
SERVIÇOS PRESTADOS	576.409,31
DEDUÇÕES	**(41.365,35)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(41.365,35)
RECEITA LÍQUIDA	**535.043,96**
LUCRO BRUTO	**535.043,96**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(17,64)**
JUROS E MULTA	(17,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(2.398,58)**
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.398,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(17.124,45)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.124,45)
RESULTADO OPERACIONAL	**515.503,29**
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**515.503,29**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**515.503,29**

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	531.482,18 + -123,74	30,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	531.482,18	191,67
	Passivo Circulante	2.772,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	531.358,44	30,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
Terceiros	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	0,03
Geral	Passivo Total	513.875,40	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	0,00	0,00
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	0,00	0,00
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do	Lucro Líquido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
Passivo Total	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio	Resultado Operacional	0,00	0,00
Líquido Médio	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
Recebimento	Venda Líquida	0,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		31/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	30/05/2025
Quantidade de páginas:	22		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 47.787.075/0001-28 Emissão: 30/04/2025
Insc. Junta Comercial: 54201543111 Data: 31/08/2022 Hora: 13:15:19
Endereço: RUA R ALFREDO BORBA, 1304, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79017-042
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**689.425,65D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**689.425,65D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**595.114,37D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**564.097,55D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	564.097,55D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**30.893,08D**
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.893,08D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**123,74D**
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,74D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**94.309,20D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**94.309,20D**
978	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	94.309,20D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2,08D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2,08D**
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D
149	**2**	**PASSIVO**	**689.425,65C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**26.178,50C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**22.837,89C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**22.837,89C**
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.003,07C
609	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	834,82C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.340,61C**
205	**2.1.6.05**	**SEGUROS**	**3.340,61C**
642	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	3.340,61C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**31.409,21C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**31.409,21C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**29.279,63C**
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C
625	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	12.580,63C
236	**2.2.1.04**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.129,58C**
237	**2.2.1.04.05**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**
979	2.2.1.04.0501	BB GIRO	2.129,58C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**631.837,94C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**431.837,94C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**431.837,94C**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	431.837,94C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.05 13:51:01 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.02 09:12:50 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**576.409,31**
SERVIÇOS PRESTADOS	576.409,31
DEDUÇÕES	**(41.365,35)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(41.365,35)
RECEITA LÍQUIDA	**535.043,96**
LUCRO BRUTO	**535.043,96**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(17,64)**
JUROS E MULTA	(17,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(2.398,58)**
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.398,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(17.124,45)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.124,45)
RESULTADO OPERACIONAL	**515.503,29**
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**515.503,29**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**515.503,29**

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.05 13:51:31 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.02 09:13:46 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Empresa: **JRB ENGENHARIA LTDA**
C.N.P.J.: 47.787.075/0001-28
Endereço: RUA R ALFREDO BORBA, 1304, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79017-042
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 54201543111 Data: 31/08/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 07/06/2024
Hora: 16:59:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**204.583,35D**	**423.915,20**	**470.431,34**	**158.067,21D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**203.999,35D**	**385.101,18**	**431.157,06**	**157.943,47D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**203.997,27D**	**255.189,75**	**301.245,63**	**157.941,39D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**198.882,54D**	**0,00**	**40.979,75**	**157.902,79D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	198.882,54D	0,00	40.979,75	157.902,79D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.831,50D**	**241.694,24**	**246.487,14**	**38,60D**
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	4.700,00D	30.497,42	35.197,40	0,02D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,50D	211.196,82	211.289,74	38,58D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**283,23D**	**13.495,51**	**13.778,74**	**0,00**
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.016,15	5.016,15	0,00
620	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	283,23D	8.479,36	8.762,59	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**0,00**	**129.911,43**	**129.911,43**	**0,00**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**129.911,43**	**129.911,43**	**0,00**
627	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2,08D**	**0,00**	**0,00**	**2,08D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2,08D**	**0,00**	**0,00**	**2,08D**
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**584,00D**	**38.814,02**	**39.274,28**	**123,74D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**500,00D**	**38.730,03**	**39.106,29**	**123,74D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**500,00D**	**38.730,03**	**39.106,29**	**123,74D**
81	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	500,00D	25,80	402,06	123,74D
638	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	0,00	21.064,23	21.064,23	0,00
639	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**84,00D**	**83,99**	**167,99**	**0,00**
124	**1.2.3.06**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**84,00D**	**83,99**	**167,99**	**0,00**
623	1.2.3.06.0001	BB ADM CONSORCIO SA	84,00D	83,99	167,99	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**204.583,35C**	**330.531,40**	**284.015,26**	**158.067,21C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**49.636,61C**	**256.647,00**	**230.416,06**	**23.405,67C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**23.234,67**	**36.758,51**	**13.523,84C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**23.234,67**	**36.758,51**	**13.523,84C**
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	1.229,44	14.753,28	13.523,84C
640	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	22.005,23	22.005,23	0,00
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**37.136,61C**	**38.436,61**	**1.300,00**	**0,00**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**37.136,61C**	**38.436,61**	**1.300,00**	**0,00**
618	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**6.464,13**	**10.790,99**	**4.326,86C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**6.464,13**	**10.790,99**	**4.326,86C**
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
609	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	618,12	4.944,98	4.326,86C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**12.500,00C**	**11.347,12**	**4.402,09**	**5.554,97C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**12.500,00C**	**10.589,06**	**218,64**	**2.129,58C**
626	2.1.6.02.0006	BB GIRO	12.500,00C	10.589,06	218,64	2.129,58C
205	**2.1.6.05**	**SEGUROS**	**0,00**	**758,06**	**4.183,45**	**3.425,39C**
642	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	0,00	758,06	4.183,45	3.425,39C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**177.164,47**	**177.164,47**	**0,00**
211	**2.1.7.02**	**PARTICIPAÇÕES**	**0,00**	**177.164,47**	**177.164,47**	**0,00**
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**	**16.699,00**	**16.699,00C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**16.699,00**	**16.699,00C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**16.699,00**	**16.699,00C**
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**154.946,74C**	**73.884,40**	**36.900,20**	**117.962,54C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**45.053,26D**	**73.884,40**	**36.900,20**	**82.037,46D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**45.053,26D**	**73.884,40**	**36.900,20**	**82.037,46D**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	390,06	0,00	390,06D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	36.705,17	195,03	81.563,40D
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	36.705,17	36.705,17	0,00
641	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	0,00	84,00	0,00	84,00D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**215.540,54**	**215.540,54**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**38.376,07**	**38.376,07**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**29.854,36**	**29.854,36**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**29.854,36**	**29.854,36**	**0,00**
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	0,00	36,99	36,99	0,00
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.974,79	15.974,79	0,00
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	0,00	208,20	208,20	0,00
597	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	0,00	296,50	296,50	0,00
632	3.2.1.06.0013	EMPRESTIMOS	0,00	10.197,48	10.197,48	0,00
633	3.2.1.06.0014	CONSORCIOS	0,00	3.140,40	3.140,40	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**8.521,71**	**8.521,71**	**0,00**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
350	3.2.2.03.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	30,00	30,00	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.491,71**	**8.491,71**	**0,00**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.493,28	1.493,28	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	0,00	4.993,91	4.993,91	0,00
622	3.2.2.05.0010	IOF	0,00	1.142,86	1.142,86	0,00
630	3.2.2.05.0011	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	861,27	861,27	0,00
634	3.2.2.05.0012	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,39	0,39	0,00
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**177.164,47**	**177.164,47**	**0,00**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**177.164,47**	**177.164,47**	**0,00**
396	**3.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**0,00**	**177.164,47**	**177.164,47**	**0,00**
550	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**198.370,45**	**198.370,45**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**198.370,45**	**198.370,45**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**129.911,43**	**129.911,43**	**0,00**
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**129.911,43**	**129.911,43**	**0,00**
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**5.846,01**	**5.846,01**	**0,00**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**5.846,01**	**5.846,01**	**0,00**
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.972,56**	**3.972,56**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**3.972,56**	**3.972,56**	**0,00**
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.970,25	3.970,25	0,00
475	4.1.3.01.0005	MULTA	0,00	2,31	2,31	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**58.640,45**	**58.640,45**	**0,00**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**58.640,45**	**58.640,45**	**0,00**
448	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**225.257,05**	**225.257,05**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**225.257,05**	**225.257,05**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**225.257,05**	**225.257,05**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**225.257,05**	**225.257,05**	**0,00**
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.01.27 14:02:06 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30485504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2024.06.10 17:42:23 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Empresa: **JRB ENGENHARIA LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 47.787.075/0001-28

Insc. Junta Comercial: 54201543111 Data: 31/08/2022

Endereço: RUA R ALFREDO BORBA, 1304, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79017-042

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**158.067,21D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**157.943,47D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**157.941,39D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**157.902,79D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	157.902,79D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**38,60D**
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,02D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,58D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2,08D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2,08D**
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**123,74D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**123,74D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**123,74D**
81	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	123,74D
149	**2**	**PASSIVO**	**158.067,21C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.405,67C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**13.523,84C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**13.523,84C**
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.523,84C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.326,86C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.326,86C**
609	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.326,86C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**5.554,97C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**2.129,58C**
626	2.1.6.02.0006	BB GIRO	2.129,58C
205	**2.1.6.05**	**SEGUROS**	**3.425,39C**
642	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	3.425,39C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**16.699,00C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**16.699,00C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**16.699,00C**
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**117.962,54C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**82.037,46D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**82.037,46D**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	390,06D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.563,40D
641	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	84,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.01.27 13:59:26 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2024.06.10 17:42:59 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	157.943,47 + 123,74	3,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.405,67 + 16.699,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	157.943,47	6,75
	Passivo Circulante	23.405,67	
Índice de Solvência Geral	Ativo	158.067,21	3,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.405,67 + 16.699,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.405,67 + 16.699,00	0,34
	Passivo Total	117.962,54	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.01.27 13:58:42 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2024.06.12 16:25:23 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**129.911,43**
SERVIÇOS PRESTADOS	129.911,43
DEDUÇÕES	**(5.846,01)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.846,01)
RECEITA LÍQUIDA	**124.065,42**
LUCRO BRUTO	**124.065,42**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(29.798,92)**
TELEFONE	(36,99)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.974,79)
SEGUROS	(152,76)
OUTRAS DESPESAS	(296,50)
EMPRESTIMOS	(10.197,48)
CONSORCIOS	(3.140,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(8.521,71)**
IMPOSTOS E TAXAS	(30,00)
DESPESAS BANCARIAS	(1.493,28)
JUROS E MULTAS	(4.993,91)
IOF	(1.142,86)
JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(861,27)
IR SOBRE APLICAÇÃO	(0,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	**(3.925,94)**
JUROS DE APLICAÇÕES	(3.923,63)
MULTA	(2,31)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**58.640,45**
OUTRAS RECEITAS	58.640,45
RESULTADO OPERACIONAL	**140.459,30**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(177.164,47)**
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(177.164,47)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**(36.705,17)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(36.705,17)**

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.01.27 14:01:23 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2024.06.10 17:43:36 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JRB ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		31/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	24
Data	20/12/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG-081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	VR. REF. PGTO DE FORNECEDORES	38.436,61	
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PGTO DE FORNECEDORES		38.436,61
01/01/2023	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	VR BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO PROPOSTA	84,00	
01/01/2023	1.2.3.06.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO PROPOSTA		84,00
			TOTAL DO DIA	38.520,61	38.520,61
04/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	4.700,00	
04/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
09/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.580,00	
09/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.580,00
09/01/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	1.580,00	
09/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		1.580,00
			TOTAL DO DIA	3.160,00	3.160,00
10/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		0,01
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
10/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
10/01/2023	3.2.1.06.0014	CONSORCIOS	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	3.140,40	
10/01/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		4.183,45
10/01/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. JUROS SOBRE BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	1.043,05	
			TOTAL DO DIA	4.183,47	4.183,47
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	406,27	
16/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		406,27
16/01/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	406,27	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		406,27
			TOTAL DO DIA	812,54	812,54
17/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
17/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
17/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,39	
17/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,39
17/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE 2 VIA CARTÃO DEBITO	10,40	
17/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE 2 VIA CARTÃO DEBITO		10,40
			TOTAL DO DIA	20,80	20,80
18/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	778,00	
18/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		778,00
18/01/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PIX - Ellen Rose Costa Ribeiro	778,00	
18/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX - Ellen Rose Costa Ribeiro		778,00
			TOTAL DO DIA	1.556,00	1.556,00
19/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
19/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		0,01
19/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
19/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
20/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	30,00	
20/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		30,00
20/01/2023	3.2.2.03.0005	IMPOSTOS E TAXAS	REFERENTE CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUCEMS	30,00	
20/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUCEMS		30,00
			TRANSPORTE	60,00	60,00

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	60,00
20/01/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF° 58111	1.300,00	
20/01/2023	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	SERVIÇO TOMADO NF° 58111		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.360,00	1.360,00
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
23/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	69,99	
23/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		69,99
23/01/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	70,00	
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		70,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
24/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	171,98	
24/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		171,98
24/01/2023	3.2.1.06.0003	TELEFONE	REFERENTE CONTA TELEFONICA	36,99	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE CONTA TELEFONICA		36,99
24/01/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	10,00	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		10,00
24/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX 24/01/2023	1,00	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA PIX 24/01/2023		1,00
24/01/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PIX - Maria Cristina Hisae Sakam	124,00	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX - Maria Cristina Hisae Sakam		124,00
			TOTAL DO DIA	343,98	343,98
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
25/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.654,38	
25/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.654,38
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	286,51	
25/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		286,51
25/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
25/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
25/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/01/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. JUROS SOBRE CAP GIRO DIG	968,59	
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.010,26
			TOTAL DO DIA	4.089,16	4.089,16
26/01/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR REF BB SEGURO CRED PROT	13,86	
26/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR REF BB SEGURO CRED PROT		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
31/01/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR REF A JUROS DE APLICAÇÃO	4,39	
31/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR REF A JUROS DE APLICAÇÃO		4,39
31/01/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,67	
31/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,67
31/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	4,33	
31/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		4,33
			TOTAL DO DIA	11,39	11,39
			TOTAL DO MÊS	58.911,83	58.911,83
01/02/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE COBRANÇA IOF	0,63	
			TRANSPORTE	0,63	

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,63	
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA IOF		0,63
			TOTAL DO DIA	0,63	0,63
10/02/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
15/02/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	20.084,23	
15/02/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO		20.084,23
			TOTAL DO DIA	20.084,23	20.084,23
16/02/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	758,76	
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		758,76
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
16/02/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.758,76	1.758,76
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	758,83	
27/02/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		758,83
27/02/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA	13,86	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA		13,86
27/02/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
27/02/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
27/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	563,60	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.605,27
			TOTAL DO DIA	2.446,96	2.446,96
28/02/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	19,28	
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		19,28
28/02/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	62,50	
28/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		62,50
28/02/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,69	
28/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,69
28/02/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,07	
28/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,07
			TOTAL DO DIA	84,54	84,54
			TOTAL DO MÊS	24.459,12	24.459,12
01/03/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE COBRANÇA IOF	4,11	
01/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA IOF		4,11
			TOTAL DO DIA	4,11	4,11
10/03/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	663,31	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		663,31
10/03/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.700,00	
10/03/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.700,00
			TOTAL DO DIA	2.447,31	2.447,31
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	663,49	
27/03/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		663,49
27/03/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA	13,86	
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA		13,86
27/03/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
			TRANSPORTE	746,35	677,35

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	746,35	677,35
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
27/03/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
27/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIROS DIG	462,78	
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.504,45
			TOTAL DO DIA	2.250,80	2.250,80
31/03/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	64,54	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		64,54
31/03/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,21	
31/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,21
31/03/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,18	
31/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,18
			TOTAL DO DIA	66,93	66,93
			TOTAL DO MÊS	4.769,15	4.769,15
03/04/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE COBRANÇA IOF	4,31	
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA IOF		4,31
			TOTAL DO DIA	4,31	4,31
10/04/2023	1.2.3.06.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	83,99	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		83,99
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675 - ESTORNO DE DEBITO	83,99	
10/04/2023	1.2.3.06.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675 - ESTORNO DE DEBITO		83,99
			TOTAL DO DIA	167,98	167,98
23/04/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	1.921,00	
23/04/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO		1.921,00
			TOTAL DO DIA	1.921,00	1.921,00
24/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	771,30	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		771,30
24/04/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	86,03	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		86,03
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	150,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		150,00
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	700,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		700,00
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	250,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		250,00
24/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	6,50	
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		6,50
24/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
			TOTAL DO DIA	3.032,83	3.032,83
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	771,31	
25/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		771,31
25/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
25/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/04/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
			TRANSPORTE	1.950,98	909,31

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.950,98	909,31
25/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	461,12	
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.502,79
			TOTAL DO DIA	2.412,10	2.412,10
26/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	191,16	
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		191,16
26/04/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA	13,86	
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA		13,86
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	900,00	
26/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		900,00
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105,50	
26/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		105,50
			TOTAL DO DIA	1.210,52	1.210,52
28/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	120,18	
28/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		120,18
28/04/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	120,18	
28/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		120,18
			TOTAL DO DIA	240,36	240,36
30/04/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,71	
30/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,71
30/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,02	
30/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	2,73	2,73
			TOTAL DO MÊS	8.991,83	8.991,83
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4,02	
02/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		4,02
02/05/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	4,02	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		4,02
			TOTAL DO DIA	8,04	8,04
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	66,99	
10/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		66,99
10/05/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,03	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,03
			TOTAL DO DIA	151,02	151,02
12/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	1,89	
12/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		1,89
12/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	18,93	
12/05/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		18,93
			TOTAL DO DIA	20,82	20,82
24/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	858,80	
24/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		858,80
24/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.008,80	
24/05/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.008,80
24/05/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	150,00	
24/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		150,00
			TOTAL DO DIA	2.017,60	2.017,60
25/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	860,70	
25/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		860,70
25/05/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
			TRANSPORTE	929,70	929,70

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	929,70	929,70
25/05/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	396,67	
25/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.438,34
			TOTAL DO DIA	2.368,04	2.368,04
26/05/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
30/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,03	
30/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,03
			TOTAL DO DIA	0,03	0,03
31/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	19,45	
31/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		19,45
31/05/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,24	
31/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,24
			TOTAL DO DIA	21,69	21,69
			TOTAL DO MÊS	4.601,10	4.601,10
01/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	66,72	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		66,72
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.500,00	
01/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.500,00
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	249,50	
01/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		249,50
01/06/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO	1.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO		1.000,00
01/06/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	2,83	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		2,83
			TOTAL DO DIA	2.819,05	2.819,05
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	66,73	
12/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		66,73
12/06/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	150,73	150,73
19/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	462,73	
19/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		462,73
19/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	480,00	
19/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		480,00
			TOTAL DO DIA	942,73	942,73
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	462,76	
26/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		462,76
26/06/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO PARCIAL	62,44	
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO PARCIAL		62,44
26/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
26/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
26/06/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
26/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	358,65	
			TRANSPORTE	1.953,24	552,92

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.953,24	552,92
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.400,32
			TOTAL DO DIA	1.953,24	1.953,24
27/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
27/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
27/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
27/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
			TOTAL DO DIA	27,72	27,72
28/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
28/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
28/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
28/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
			TOTAL DO DIA	27,72	27,72
29/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
29/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
29/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
29/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
			TOTAL DO DIA	27,72	27,72
30/06/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO RESTANTE 26-06-23	6,56	
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO RESTANTE 26-06-23		6,56
30/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
30/06/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	23,44	
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		23,44
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.025,00	
30/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.025,00
30/06/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,88	
30/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,88
30/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,04	
30/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,04
			TOTAL DO DIA	1.071,78	1.071,78
			TOTAL DO MÊS	7.020,69	7.020,69
03/07/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	4,03	
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		4,03
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	25,00	
03/07/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		25,00
			TOTAL DO DIA	29,03	29,03
10/07/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
14/07/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202301 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	39.093,62	
14/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202301 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		39.093,62
			TOTAL DO DIA	39.093,62	39.093,62
21/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 001	39.093,62	
21/07/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO NF 001		39.093,62
21/07/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	39.093,62	
			TRANSPORTE	78.187,24	39.093,62

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.187,24	39.093,62
21/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		39.093,62
			TOTAL DO DIA	78.187,24	78.187,24
25/07/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.150,00	
25/07/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.150,00
25/07/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/07/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	297,50	
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.339,17
			TOTAL DO DIA	2.558,17	2.558,17
26/07/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
31/07/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	16,57	
31/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		16,57
31/07/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,62	
31/07/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,62
31/07/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.759,21	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.759,21
			TOTAL DO DIA	1.778,40	1.778,40
			TOTAL DO MÊS	121.744,32	121.744,32
01/08/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	1,55	
01/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		1,55
			TOTAL DO DIA	1,55	1,55
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	8.000,00	
07/08/2023	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	CRED TED		8.000,00
07/08/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO	8.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
10/08/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
22/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
22/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	50.640,45	
22/08/2023	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	CRED TED		50.640,45
22/08/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	25.600,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		25.600,00
			TOTAL DO DIA	76.378,45	76.378,45
23/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
23/08/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
23/08/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	24.902,00	
23/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		24.902,00
			TOTAL DO DIA	25.902,00	25.902,00
24/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	816,00	
			TRANSPORTE	816,00	

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	816,00	
24/08/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		816,00
			TOTAL DO DIA	816,00	816,00
25/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
25/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	150,00	
25/08/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		150,00
25/08/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/08/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	256,18	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.297,85
25/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	70,00	
25/08/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		70,00
			TOTAL DO DIA	1.655,85	1.655,85
28/08/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
28/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
31/08/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	47,10	
31/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		47,10
31/08/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,58	
31/08/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,58
			TOTAL DO DIA	49,68	49,68
			TOTAL DO MÊS	120.901,39	120.901,39
01/09/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	0,70	
01/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		0,70
			TOTAL DO DIA	0,70	0,70
11/09/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
11/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	2.670,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		2.670,00
11/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	320,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		320,00
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	2.812,00	
11/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		2.812,00
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
11/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
11/09/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CONTA	1,45	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MANUT CONTA		1,45
			TOTAL DO DIA	6.887,45	6.887,45
12/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	780,00	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
15/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	1.759,21	
15/09/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE SIMPLES NACIONAL 07/2023	162,72	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		1.921,93
15/09/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202303 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	90.817,81	
			TRANSPORTE	92.739,74	1.921,93

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.739,74	1.921,93
15/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202303 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		90.817,81
			TOTAL DO DIA	92.739,74	92.739,74
20/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PARCIAL NF 202303	50.817,81	
20/09/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO PARCIAL NF 202303		50.817,81
20/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	50.817,81	
20/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		50.817,81
			TOTAL DO DIA	101.635,62	101.635,62
21/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	22.994,77	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		22.994,77
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO RESTANTE NF 202303	40.000,00	
21/09/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO RESTANTE NF 202303		40.000,00
21/09/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	16.685,23	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		16.685,23
21/09/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	320,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		320,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
25/09/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	100,00	
25/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		100,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	49,00	
25/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		49,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.300,00	
25/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.300,00
25/09/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/09/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	204,94	
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.246,61
			TOTAL DO DIA	2.764,61	2.764,61
26/09/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
30/09/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,69	
30/09/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,69
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.086,80	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.086,80
			TOTAL DO DIA	4.089,49	4.089,49
			TOTAL DO MÊS	288.911,47	288.911,47
10/10/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
25/10/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	VR. APLICACAO FINANCEIRA	1.074,98	
25/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		1.074,98
			TOTAL DO DIA	1.074,98	1.074,98
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - ESTORNO	23,61	
26/10/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - ESTORNO		23,61
26/10/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
26/10/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
			TRANSPORTE	106,47	92,61

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106,47	92,61
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.350,00	
26/10/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.350,00
26/10/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	139,05	
26/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. JUROS SOBRE CAP GIRO DIG	0,18	
26/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. JUROS MORATORIOS SOBRE CAP GIRO	0,04	
26/10/2023	4.1.3.01.0005	MULTA	VR. MULTA SOBRE CAP GIRO DIG	2,31	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		141,58
			TOTAL DO DIA	1.598,05	1.598,05
27/10/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CONTA	55,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MANUT CONTA		55,00
27/10/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	60,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		60,00
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
30/10/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO	720,25	
30/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO		720,25
			TOTAL DO DIA	720,25	720,25
31/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	7,67	
31/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		7,67
31/10/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,51	
31/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,51
			TOTAL DO DIA	10,18	10,18
			TOTAL DO MÊS	3.602,46	3.602,46
01/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	6,08	
01/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		6,08
01/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE DEBITO IOF	0,45	
01/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO IOF		0,45
01/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEBITO JUROS	1,66	
01/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO JUROS		1,66
			TOTAL DO DIA	8,19	8,19
03/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	300,00	
03/11/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
06/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	300,00	
06/11/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
08/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	12,71	
08/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		12,71
08/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	0,10	
08/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		0,10
08/11/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE Ajuste	195,03	
08/11/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	REFERENTE Ajuste		195,03
08/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	15.719,00	
08/11/2023	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO		15.719,00
08/11/2023	3.2.1.06.0013	EMPRESTIMOS	VR REF A EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ N° 699.307.344	10.197,48	
08/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR REF A IOF DE EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ N° 699.307.344	1.098,60	
08/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR REF A JUROS E MULTA DE EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ N° 699.307.344	3.457,20	
			TRANSPORTE	30.680,12	15.926,84

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.680,12	15.926,84
08/11/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR REF A EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ Nº 699.307.344 A PAGAR		14.753,28
			TOTAL DO DIA	30.680,12	30.680,12
09/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	3.600,00	
09/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		3.600,00
09/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	6.000,00	
09/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		6.000,00
			TOTAL DO DIA	9.600,00	9.600,00
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 1ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	255,42	
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	53,64	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 1ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		309,06
10/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PARCELAMENTO ORIGEM:09/23	4.086,80	
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PARCELAMENTO ORIGEM:09/23		4.086,80
10/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	309,06	
10/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		309,06
10/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	119,24	
10/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		119,24
10/11/2023	3.2.2.05.0011	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PARCELAMENTO ORIGEM 09/2023 - 16X	858,18	
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PARCELAMENTO ORIGEM 09/2023 - 16X		858,18
			TOTAL DO DIA	5.682,34	5.682,34
13/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	119,24	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		119,24
13/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	950,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		950,00
			TOTAL DO DIA	1.069,24	1.069,24
14/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PRODUTOS BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S A	402,06	
14/11/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. PRODUTOS BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S A		402,06
			TOTAL DO DIA	402,06	402,06
16/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	15,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
17/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	300,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		300,00
17/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	2.150,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		2.150,00
			TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
20/11/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	5.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		5.000,00
20/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	36,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		36,00
			TOTAL DO DIA	5.036,00	5.036,00
23/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	520,00	
23/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		520,00
			TRANSPORTE	520,00	520,00

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	520,00	520,00
23/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	1.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
27/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CONTA	55,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MANUT CONTA		55,00
27/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
			TOTAL DO DIA	124,00	124,00
30/11/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	5,19	
30/11/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		5,19
			TOTAL DO DIA	5,19	5,19
			TOTAL DO MÊS	57.192,14	57.192,14
01/12/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. IOF APLICACAO FINANCEIRA	10,82	
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. IOF APLICACAO FINANCEIRA		10,82
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	10,96	
01/12/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		10,96
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	3.000,00	
01/12/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		3.000,00
01/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	2.030,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		2.030,00
01/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	475,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		475,00
01/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	209,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		209,00
01/12/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE DEBITO IOF	0,24	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO IOF		0,24
01/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEBITO JUROS	6,47	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO JUROS		6,47
01/12/2023	3.2.2.05.0012	IR SOBRE APLICAÇÃO	VR. IR APLICACAO FINANCEIRA	0,39	
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. IR APLICACAO FINANCEIRA		0,39
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE IRRF APLICACAO FINANCEIRA	1,03	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.003,91	
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.004,94
			TOTAL DO DIA	10.747,82	10.747,82
04/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	65,30	
04/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		65,30
			TOTAL DO DIA	65,30	65,30
05/12/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.601,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		1.601,00
05/12/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	3.399,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		3.399,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
06/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
06/12/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
06/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	800,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		800,00
			TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00
06/12/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	980,00	
06/12/2023	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO		980,00
			TOTAL DO DIA	2.780,00	2.780,00
07/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	980,00	
07/12/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
08/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 001/012 OP 699.307.344	849,79	
08/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 001/012 OP 699.307.344	288,10	
08/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. IOF - OP 699.307.344	91,55	
08/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 001/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
11/12/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	14,16	
11/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		14,16
			TOTAL DO DIA	14,16	14,16
13/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	120,00	
13/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
15/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	3.000,00	
15/12/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
18/12/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 2ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	256,02	
18/12/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	53,04	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 2ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		312,15
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	200,00	
18/12/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		200,00
18/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	3.420,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		3.420,00
18/12/2023	3.2.2.05.0011	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA 2 SIMPLES NACIONAL	3,09	
			TOTAL DO DIA	3.932,15	3.932,15
26/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CONTA	55,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MANUT CONTA		55,00
26/12/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE TARIFA CELULAR MSG 11/12/2023	6,50	
26/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA CELULAR MSG 11/12/2023		6,50
			TOTAL DO DIA	61,50	61,50
31/12/2023	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO	177.164,47	
31/12/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO		177.164,47
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	36,99	
31/12/2023	3.2.1.06.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		36,99
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	15.974,79	
31/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		15.974,79
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	152,76	
31/12/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		152,76
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	30,00	
31/12/2023	3.2.2.03.0005	IMPOSTOS E TAXAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		30,00
			TRANSPORTE	193.359,01	193.359,01

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.359,01	193.359,01
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.493,28	
31/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.493,28
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	4.993,91	
31/12/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		4.993,91
31/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	129.911,43	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		129.911,43
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	3.923,63	
31/12/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		3.923,63
31/12/2023	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	58.640,45	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		58.640,45
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	2,31	
31/12/2023	4.1.3.01.0005	MULTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		2,31
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	5.846,01	
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		5.846,01
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	177.164,47	
31/12/2023	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		177.164,47
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	296,50	
31/12/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		296,50
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.142,86	
31/12/2023	3.2.2.05.0010	IOF	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.142,86
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	861,27	
31/12/2023	3.2.2.05.0011	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		861,27
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	10.197,48	
31/12/2023	3.2.1.06.0013	EMPRESTIMOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		10.197,48
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	3.140,40	
31/12/2023	3.2.1.06.0014	CONSORCIOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		3.140,40
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	0,39	
31/12/2023	3.2.2.05.0012	IR SOBRE APLICAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		0,39
31/12/2023	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	36.705,17	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		36.705,17
31/12/2023	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	36.705,17	
31/12/2023	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		36.705,17
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	195,03	
			TRANSPORTE	664.578,77	664.383,74

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		664.578,77	664.383,74
31/12/2023	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo			195,03
				TOTAL DO DIA	664.578,77	664.578,77
				TOTAL DO MÊS	692.509,14	692.509,14

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	204.583,35D	423.915,20	470.431,34	158.067,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	203.999,35D	385.101,18	431.157,06	157.943,47D
3	DISPONÍVEL	203.997,27D	255.189,75	301.245,63	157.941,39D
4	CAIXA	198.882,54D	0,00	40.979,75	157.902,79D
5	CAIXA GERAL	198.882,54D	0,00	40.979,75	157.902,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.831,50D	241.694,24	246.487,14	38,60D
8	BANCO DO BRASIL	4.700,00D	30.497,42	35.197,40	0,02D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,50D	211.196,82	211.289,74	38,58D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	283,23D	13.495,51	13.778,74	0,00
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.016,15	5.016,15	0,00
620	BB RF SIMPLES AGIL	283,23D	8.479,36	8.762,59	0,00
12	CLIENTES	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
627	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
31	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584,00D	38.814,02	39.274,28	123,74D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500,00D	38.730,03	39.106,29	123,74D
76	OUTROS CRÉDITOS	500,00D	38.730,03	39.106,29	123,74D
81	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	500,00D	25,80	402,06	123,74D
638	CONTRATO MUTUO BB	0,00	21.064,23	21.064,23	0,00
639	CONTRATO MUTUO CEF	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
111	IMOBILIZADO	84,00D	83,99	167,99	0,00
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	84,00D	83,99	167,99	0,00
623	BB ADM CONSORCIO SA	84,00D	83,99	167,99	0,00
149	PASSIVO	204.583,35C	330.531,40	284.015,26	158.067,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	49.636,61C	256.647,00	230.416,06	23.405,67C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.234,67	36.758,51	13.523,84C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	23.234,67	36.758,51	13.523,84C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	1.229,44	14.753,28	13.523,84C
640	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	22.005,23	22.005,23	0,00
164	FORNECEDORES	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
165	FORNECEDORES	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
618	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.464,13	10.790,99	4.326,86C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	6.464,13	10.790,99	4.326,86C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
609	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	618,12	4.944,98	4.326,86C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.500,00C	11.347,12	4.402,09	5.554,97C
202	CONTAS A PAGAR	12.500,00C	10.589,06	218,64	2.129,58C
626	BB GIRO	12.500,00C	10.589,06	218,64	2.129,58C
205	SEGUROS	0,00	758,06	4.183,45	3.425,39C
642	BB ADM CONSORCIO SA	0,00	758,06	4.183,45	3.425,39C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
211	PARTICIPAÇÕES	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
214	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.946,74C	73.884,40	36.900,20	117.962,54C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	73.884,40	36.900,20	82.037,46D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	73.884,40	36.900,20	82.037,46D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	390,06	0,00	390,06D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	36.705,17	195,03	81.563,40D
519	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	36.705,17	36.705,17	0,00
641	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	0,00	84,00	0,00	84,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	215.540,54	215.540,54	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.376,07	38.376,07	0,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.854,36	29.854,36	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	29.854,36	29.854,36	0,00
322	TELEFONE	0,00	36,99	36,99	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.974,79	15.974,79	0,00
326	SEGUROS	0,00	208,20	208,20	0,00
597	OUTRAS DESPESAS	0,00	296,50	296,50	0,00
632	EMPRESTIMOS	0,00	10.197,48	10.197,48	0,00
633	CONSORCIOS	0,00	3.140,40	3.140,40	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.521,71	8.521,71	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	30,00	30,00	0,00
350	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	30,00	30,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.491,71	8.491,71	0,00
370	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.493,28	1.493,28	0,00
372	JUROS E MULTAS	0,00	4.993,91	4.993,91	0,00
622	IOF	0,00	1.142,86	1.142,86	0,00
630	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	861,27	861,27	0,00
634	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,39	0,39	0,00
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.970,25	3.970,25	0,00
475	MULTA	0,00	2,31	2,31	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
448	OUTRAS RECEITAS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	204.583,35D	423.915,20	470.431,34	158.067,21D
PASSIVO	204.583,35C	330.531,40	284.015,26	158.067,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.946,74C	73.884,40	36.900,20	117.962,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	215.540,54	215.540,54	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS	204.583,35D	864.712,79	911.228,93	158.067,21D
CONTAS CREDORAS	359.530,09C	602.786,25	519.285,91	276.029,75C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**158.067,21D**
ATIVO CIRCULANTE	**157.943,47D**
DISPONÍVEL	**157.941,39D**
CAIXA	**157.902,79D**
CAIXA GERAL	157.902,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**38,60D**
BANCO DO BRASIL	0,02D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,58D
OUTROS CRÉDITOS	**2,08D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**2,08D**
IRRF A RECUPERAR	2,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**123,74D**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**123,74D**
OUTROS CRÉDITOS	**123,74D**
OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	123,74D
PASSIVO	**158.067,21C**
PASSIVO CIRCULANTE	**23.405,67C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**13.523,84C**
EMPRÉSTIMOS	**13.523,84C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.523,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4.326,86C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**4.326,86C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.326,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**5.554,97C**
CONTAS A PAGAR	**2.129,58C**
BB GIRO	2.129,58C
SEGUROS	**3.425,39C**
BB ADM CONSORCIO SA	3.425,39C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**16.699,00C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**16.699,00C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**16.699,00C**
EMPRÉSTIMOS	16.699,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**117.962,54C**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**82.037,46D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**82.037,46D**
LUCROS ACUMULADOS	390,06D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.563,40D
AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	84,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**129.911,43**
SERVIÇOS PRESTADOS	129.911,43
DEDUÇÕES	**(5.846,01)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.846,01)
RECEITA LÍQUIDA	**124.065,42**
LUCRO BRUTO	**124.065,42**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(29.798,92)**
TELEFONE	(36,99)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.974,79)
SEGUROS	(152,76)
OUTRAS DESPESAS	(296,50)
EMPRESTIMOS	(10.197,48)
CONSORCIOS	(3.140,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(8.521,71)**
IMPOSTOS E TAXAS	(30,00)
DESPESAS BANCARIAS	(1.493,28)
JUROS E MULTAS	(4.993,91)
IOF	(1.142,86)
JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(861,27)
IR SOBRE APLICAÇÃO	(0,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	**(3.925,94)**
JUROS DE APLICAÇÕES	(3.923,63)
MULTA	(2,31)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**58.640,45**
OUTRAS RECEITAS	58.640,45
RESULTADO OPERACIONAL	**140.459,30**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(177.164,47)**
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(177.164,47)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**(36.705,17)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(36.705,17)**

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-46.055,88 + -376,26	4,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-26.230,94 + 16.699,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-46.055,88	1,76
	Passivo Circulante	-26.230,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-46.516,14	4,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-26.230,94 + 16.699,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-26.230,94 + 16.699,00	0,26
	Passivo Total	-36.984,20	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JRB ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		31/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	20/12/2024
Quantidade de páginas:	24		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG-081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000029467 em 17/01/2025. Assinado Eletronicamente por Jorge Ferreira Dias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/070.297-2	79Fb

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	JRB ENGENHARIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	47.787.075/0001-28
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	MG-081264/O-3	16/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas			
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS		03/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas			

Documento assinado eletronicamente por Jorge Ferreira Dias, Servidor(a) Público(a), em 17/01/2025, às 07:45.

Campo Grande. sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 24/070.297-2.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
54201543111	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: JRB ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MSE2200247057

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CAMPO GRANDE
Local

21 Setembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/085.748-2	MSE2200247057	21/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Empresa: **JRB ENGENHARIA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 47.787.075/0001-28
Insc. Junta Comercial: 54201543111 Data: 31/08/2022
Endereço: RUA R ALFREDO BORBA, 1304, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79017-042
Período: 31/08/2022 a 19/09/2022
Balanço encerrado em: 19/09/2022

BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	200.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	200.000,00D
DISPONÍVEL	200.000,00D
CAIXA	200.000,00D
CAIXA GERAL	200.000,00D
PASSIVO	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/085.748-2	MSE2200247057	21/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JRB ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 47.787.075/0001-28 e protocolado sob o número 22/085.748-2 em 22/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54875918, em 22/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eduardo Ferrari.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/09/2022

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Ferrari, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2022, às 14:10.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 22/085.748-2.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande. quinta-feira, 22 de setembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

Empresa: **JRB ENGENHARIA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 47.787.075/0001-28 Número livro: 0001
Endereço: RUA R ALFREDO BORBA, 1304, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79017-042
Período: 31/08/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54201543111 Data: 31/08/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**200.000,00D**	**46.506,45**	**41.923,10**	**204.583,35D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**200.000,00D**	**45.922,45**	**41.923,10**	**203.999,35D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**200.000,00D**	**45.920,37**	**41.923,10**	**203.997,27D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**200.000,00D**	**6.000,00**	**7.117,46**	**198.882,54D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	200.000,00D	6.000,00	7.117,46	198.882,54D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**28.605,03**	**23.773,53**	**4.831,50D**
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	28.230,03	23.530,03	4.700,00D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375,00	243,50	131,50D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**11.315,34**	**11.032,11**	**283,23D**
620	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	0,00	11.315,34	11.032,11	283,23D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**2,08**	**0,00**	**2,08D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**2,08**	**0,00**	**2,08D**
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	0,00	2,08	0,00	2,08D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**584,00**	**0,00**	**584,00D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00D**
81	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	0,00	500,00	0,00	500,00D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**84,00**	**0,00**	**84,00D**
124	**1.2.3.06**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**0,00**	**84,00**	**0,00**	**84,00D**
623	1.2.3.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	0,00	84,00	0,00	84,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**200.000,00C**	**90.263,22**	**94.846,57**	**204.583,35C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**156,70**	**49.793,31**	**49.636,61C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**0,00**	**37.136,61**	**37.136,61C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**0,00**	**37.136,61**	**37.136,61C**
618	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	0,00	0,00	37.136,61	37.136,61C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**156,70**	**12.656,70**	**12.500,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**156,70**	**12.656,70**	**12.500,00C**
626	2.1.6.02.0006	BB GIRO	0,00	156,70	12.656,70	12.500,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**200.000,00C**	**90.106,52**	**45.053,26**	**154.946,74C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**90.106,52**	**45.053,26**	**45.053,26D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**90.106,52**	**45.053,26**	**45.053,26D**
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	45.053,26	0,00	45.053,26D
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	45.053,26	45.053,26	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**45.062,60**	**45.062,60**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**45.062,60**	**45.062,60**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**43.867,81**	**43.867,81**	**0,00**
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**43.867,81**	**43.867,81**	**0,00**
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	0,00	13,87	13,87	0,00
597	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.767,83	5.767,83	0,00
624	3.2.1.06.0011	INSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.136,61	37.136,61	0,00
625	3.2.1.06.0012	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	949,50	949,50	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.194,79**	**1.194,79**	**0,00**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**400,69**	**400,69**	**0,00**
350	3.2.2.03.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	400,69	400,69	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**794,10**	**794,10**	**0,00**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	634,50	634,50	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	0,00	2,90	2,90	0,00
622	3.2.2.05.0010	IOF	0,00	156,70	156,70	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**9,34**	**9,34**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**9,34**	**9,34**	**0,00**
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**9,34**	**9,34**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**9,34**	**9,34**	**0,00**
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	9,34	9,34	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**45.062,60**	**45.062,60**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**45.062,60**	**45.062,60**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**45.062,60**	**45.062,60**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**45.062,60**	**45.062,60**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2024.06.15 19:46:39 -03'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30488504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2023.05.17 13:05:11 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Empresa: **JRB ENGENHARIA LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 47.787.075/0001-28

Insc. Junta Comercial: 54201543111 Data: 31/08/2022

Endereço: RUA R ALFREDO BORBA, 1304, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79017-042

Período: 31/08/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**204.583,35D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**203.999,35D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**203.997,27D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**198.882,54D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	198.882,54D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.831,50D**
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	4.700,00D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,50D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**283,23D**
620	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	283,23D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2,08D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2,08D**
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**584,00D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**500,00D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**500,00D**
81	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	500,00D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**84,00D**
124	**1.2.3.06**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**84,00D**
623	1.2.3.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	84,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**204.583,35C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**49.636,61C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**37.136,61C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**37.136,61C**
618	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	37.136,61C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**12.500,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**12.500,00C**
626	2.1.6.02.0006	BB GIRO	12.500,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**154.946,74C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**45.053,26D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**45.053,26D**
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

CAMPO GRANDE, 17 de Maio de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2024.06.15 19:44:57 -03'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2023.05.17 13:07:13 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	203.999,35 + 500,00	4,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.636,61 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	203.999,35	4,11
	Passivo Circulante	49.636,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	204.583,35	4,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.636,61 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.636,61 + 0,00	0,32
	Passivo Total	154.946,74	

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341 Dados: 2024.06.15 19:45:56 -03'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673 Dados: 2023.05.17 13:07:47 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	**0,00**
LUCRO BRUTO	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(43.867,81)**
SEGUROS	(13,87)
OUTRAS DESPESAS	(5.767,83)
INSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(37.136,61)
ASSISTENCIA CONTABIL	(949,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	**9,34**
JUROS DE APLICAÇÕES	9,34
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.194,79)**
IMPOSTOS E TAXAS	(400,69)
DESPESAS BANCARIAS	(634,50)
JUROS E MULTAS	(2,90)
IOF	(156,70)
RESULTADO OPERACIONAL	**(45.053,26)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**(45.053,26)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(45.053,26)**

CAMPO GRANDE, 17 de Maio de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2024.06.15 19:44:10 -03'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2023.05.17 13:08:29 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JRB ENGENHARIA LTDA					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		31/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	22
Data	30/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RESGATE IR APLICACAO FINANCEIRA	1,03	
01/01/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RESGATE IR APLICACAO FINANCEIRA		1,03
01/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	LANÇAMENTO FEITO PARA DIMINUIR SALDO DA CONTA	84,00	
01/01/2024	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	LANÇAMENTO FEITO PARA DIMINUIR SALDO DA CONTA		84,00
01/01/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇAO DO SALDO DA CONTA	124,77	
01/01/2024	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇAO DO SALDO DA CONTA		124,77
01/01/2024	2.1.6.01.0004	BB GIRO	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇAO DO SALDO DA CONTA	2.129,58	
01/01/2024	2.2.1.04.0501	BB GIRO	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇAO DO SALDO DA CONTA		2.129,58
			TOTAL DO DIA	2.339,38	2.339,38
03/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,02	
03/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
08/01/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 002/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 002/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX RECEBIDO JRB ENGENHARIA	1.310,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO JRB ENGENHARIA		1.310,00
08/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	65,28	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		65,28
08/01/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO BB	14,13	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO BB		14,13
			TOTAL DO DIA	2.618,85	2.618,85
17/01/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	74.418,93	
17/01/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		74.418,93
			TOTAL DO DIA	74.418,93	74.418,93
25/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CTA	55,00	
25/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE MANUT CTA		55,00
25/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,15	
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,15
			TOTAL DO DIA	56,15	56,15
31/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 3ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	256,42	
31/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	52,64	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 3ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		314,90
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA 3 SIMPLES NACIONAL	5,84	
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.465,14	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.465,14
			TOTAL DO DIA	4.780,04	4.780,04
			TOTAL DO MÊS	84.213,37	84.213,37
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	700,00	
07/02/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		700,00
07/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	65,30	
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		65,30
07/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	5,35	
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		5,35
			TOTAL DO DIA	770,65	770,65

TRANSPORTE

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 003/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 003/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE EMPRESTIMO SOCIO JOHN A COSTA	4.544,44	
08/02/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE EMPRESTIMO SOCIO JOHN A COSTA		4.544,44
			TOTAL DO DIA	5.773,88	5.773,88
09/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE APLICAÇÃO CDB	1.000,00	
09/02/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO CDB		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
14/02/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO BB	14,13	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO BB		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
21/02/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	6.345,48	
21/02/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		6.345,48
			TOTAL DO DIA	6.345,48	6.345,48
26/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
26/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	6,50	
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		6,50
			TOTAL DO DIA	75,50	75,50
29/02/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 4ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	256,80	
29/02/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,29	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 4ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		317,89
29/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA 4 SIMPLES NACIONAL	11,80	
29/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	420,02	
29/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		420,02
			TOTAL DO DIA	737,91	737,91
			TOTAL DO MÊS	14.717,55	14.717,55
01/03/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE GIRO FACIL	1.000,00	
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE GIRO FACIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
04/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	76,40	
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		76,40
			TOTAL DO DIA	76,40	76,40
08/03/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 004/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 004/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO JOHN ANDERS	920,00	
08/03/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO JOHN ANDERS		920,00
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250,00	
08/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250,00
			TOTAL DO DIA	2.399,44	2.399,44
11/03/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13

TRANSPORTE

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
25/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	6,50	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		6,50
			TOTAL DO DIA	75,50	75,50
			TOTAL DO MÊS	3.565,47	3.565,47
02/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	27,81	
02/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		27,81
			TOTAL DO DIA	27,81	27,81
08/04/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 005/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 005/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.281,06	
08/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.281,06
08/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	37,49	
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		37,49
08/04/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	322,93	
08/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		322,93
			TOTAL DO DIA	2.870,92	2.870,92
11/04/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
11/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
25/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
29/04/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 6 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	3.995,39	
29/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 6 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		3.995,39
29/04/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 7 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	9.549,40	
29/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 7 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		9.549,40
			TOTAL DO DIA	13.544,79	13.544,79
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.148,75	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.148,75
			TOTAL DO DIA	2.148,75	2.148,75
			TOTAL DO MÊS	18.675,40	18.675,40
07/05/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	325,68	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		325,68
			TOTAL DO DIA	325,68	325,68
08/05/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 006/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 006/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/05/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.320,00	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.320,00
08/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	71,80	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		71,80
			TOTAL DO DIA	2.621,24	2.621,24
13/05/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
			TRANSPORTE	14,13	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,13	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
14/05/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
14/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
27/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
27/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	18,76	
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		18,76
			TOTAL DO DIA	87,76	87,76
31/05/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	325,68	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		325,68
			TOTAL DO DIA	325,68	325,68
			TOTAL DO MÊS	3.388,62	3.388,62
07/06/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	66,00	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		66,00
07/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	65,30	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		65,30
			TOTAL DO DIA	131,30	131,30
08/06/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 007/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 007/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.230,00	
10/06/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.230,00
			TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00
25/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	15,00	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		15,00
25/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
			TOTAL DO MÊS	2.674,74	2.674,74
08/07/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 008/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 008/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
09/07/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	1,26	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		1,26
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.345,00	
09/07/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.345,00
			TOTAL DO DIA	1.346,26	1.346,26
11/07/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 8 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	39.532,92	
11/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 8 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		39.532,92
			TOTAL DO DIA	39.532,92	39.532,92
12/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 8	39.532,92	
			TRANSPORTE	39.532,92	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.532,92	
12/07/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 8		39.532,92
			TOTAL DO DIA	39.532,92	39.532,92
19/07/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	15.297,41	
19/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		15.297,41
			TOTAL DO DIA	15.297,41	15.297,41
22/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 09	15.297,41	
22/07/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 09		15.297,41
			TOTAL DO DIA	15.297,41	15.297,41
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	3.852,12	
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.852,12
			TOTAL DO DIA	3.852,12	3.852,12
			TOTAL DO MÊS	116.088,48	116.088,48
02/08/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
02/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	67,00	67,00
08/08/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 009/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 009/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
09/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 10 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	8.391,20	
09/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 10 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		8.391,20
			TOTAL DO DIA	8.391,20	8.391,20
12/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 10	8.391,20	
12/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 10		8.391,20
12/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.250,00	
12/08/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.250,00
			TOTAL DO DIA	9.641,20	9.641,20
13/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 11 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	75.208,68	
13/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 11 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		75.208,68
13/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	75.208,68	
13/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		75.208,68
			TOTAL DO DIA	150.417,36	150.417,36
16/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 12 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	14.989,53	
			TRANSPORTE	14.989,53	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.989,53	
16/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 12 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		14.989,53
16/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 12	14.989,53	
16/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 12		14.989,53
16/08/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	310,14	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		310,14
16/08/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	310,14	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		310,14
			TOTAL DO DIA	30.599,34	30.599,34
26/08/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
31/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 13 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	19.920,90	
31/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 13 ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		19.920,90
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	8.650,45	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.650,45
			TOTAL DO DIA	28.571,35	28.571,35
			TOTAL DO MÊS	228.985,89	228.985,89
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 16 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	45.397,31	
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 16 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		45.397,31
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 17 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	17.179,47	
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 17 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		17.179,47
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 17	17.179,47	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 17		17.179,47
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 16	45.397,31	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 16		45.397,31
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 13	19.920,90	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 13		19.920,90
			TOTAL DO DIA	145.074,46	145.074,46
03/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	13,74	
03/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		13,74
			TOTAL DO DIA	13,74	13,74
08/09/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 010/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 010/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
17/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 18 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	25.320,79	
			TRANSPORTE	25.320,79	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.320,79	
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 18 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		25.320,79
			TOTAL DO DIA	25.320,79	25.320,79
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 19 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	9.290,31	
18/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 19 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		9.290,31
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 19	9.290,31	
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 19		9.290,31
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 18	25.320,79	
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 18		25.320,79
			TOTAL DO DIA	43.901,41	43.901,41
19/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.500,00	
19/09/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.500,00
19/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	53,26	
19/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		53,26
			TOTAL DO DIA	1.553,26	1.553,26
21/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	154,00	
21/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		154,00
21/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	999,90	
21/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		999,90
			TOTAL DO DIA	1.153,90	1.153,90
23/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 2250 NANTES E ROCHA LTDA	8.947,65	
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 2250 NANTES E ROCHA LTDA		8.947,65
			TOTAL DO DIA	8.947,65	8.947,65
25/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 20 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	44.956,06	
25/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 20 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		44.956,06
25/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 21 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	16.326,98	
25/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 21 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		16.326,98
25/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	75,00	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		75,00
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	578,90	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		578,90
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	369,90	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		369,90
			TRANSPORTE	62.306,84	62.306,84

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.306,84	62.306,84
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382594 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	315,00	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382594 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		315,00
			TOTAL DO DIA	62.621,84	62.621,84
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 20	44.956,06	
26/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 20		44.956,06
			TOTAL DO DIA	44.956,06	44.956,06
27/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65292 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	79,80	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65292 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		79,80
27/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 6245 UNIAO COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA	1.275,00	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 6245 UNIAO COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA		1.275,00
			TOTAL DO DIA	1.354,80	1.354,80
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	10.681,55	
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.681,55
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 21	16.326,98	
30/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 21		16.326,98
30/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	25,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,00
30/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	684,90	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		684,90
			TOTAL DO DIA	27.718,43	27.718,43
			TOTAL DO MÊS	363.845,78	363.845,78
01/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 383259 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	235,00	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 383259 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		235,00
01/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 42643 CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	980,70	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 42643 CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA		980,70
			TOTAL DO DIA	1.215,70	1.215,70
02/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170328 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	800,00	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170328 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		800,00
02/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
02/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	867,00	867,00
03/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170395 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	163,00	
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170395 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		163,00
			TOTAL DO DIA	163,00	163,00

TRANSPORTE

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170440 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	420,00	
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170440 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
07/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	52,22	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		52,22
			TOTAL DO DIA	52,22	52,22
08/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 011/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 011/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
10/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384083 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	4,57	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384083 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		4,57
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	437,33	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		437,33
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	653,80	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		653,80
10/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.300,00	
10/10/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.404,20	2.404,20
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	17,00	17,00
21/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	10.681,55	
21/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024		10.681,55
			TOTAL DO DIA	10.681,55	10.681,55
22/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
25/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA MENSALIDADE CESTA DE SERVIÇO	75,00	
25/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA MENSALIDADE CESTA DE SERVIÇO		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
28/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
			TOTAL DO MÊS	17.142,11	17.142,11
04/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	67,00	67,00

TRANSPORTE

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 23 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	22.213,20	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 23 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		22.213,20
07/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 24 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	13.942,37	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 24 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		13.942,37
07/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 25 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	19.351,51	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 25 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		19.351,51
			TOTAL DO DIA	55.507,08	55.507,08
08/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 012/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 012/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 25	19.351,51	
08/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 25		19.351,51
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 24	13.942,37	
08/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 24		13.942,37
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 23	22.213,20	
08/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 23		22.213,20
			TOTAL DO DIA	56.736,52	56.736,52
11/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	8,50	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		8,50
11/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	8,50	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		8,50
11/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	170,00	
11/11/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		170,00
			TOTAL DO DIA	187,00	187,00
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 26 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	8.121,35	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 26 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		8.121,35
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 27 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	10.387,37	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 27 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		10.387,37
12/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 27	10.387,37	
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 27		10.387,37
12/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 26	8.121,35	
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 26		8.121,35
			TOTAL DO DIA	37.017,44	37.017,44
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 28 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	3.500,00	
			TRANSPORTE	3.500,00	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.500,00	
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 28 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		3.500,00
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 29 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	29.134,54	
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 29 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		29.134,54
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 30 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	12.503,19	
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 30 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		12.503,19
14/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,00	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,00
14/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 30	12.503,19	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 30		12.503,19
14/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 29	29.134,54	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 29		29.134,54
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 28	3.500,00	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 28		3.500,00
			TOTAL DO DIA	90.292,46	90.292,46
21/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.007,19	
21/11/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.007,19
			TOTAL DO DIA	1.007,19	1.007,19
25/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	75,00	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
27/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	8.680,73	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.680,73
			TOTAL DO DIA	8.680,73	8.680,73
			TOTAL DO MÊS	249.578,92	249.578,92
04/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	1.659,68	
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		1.659,68
			TOTAL DO DIA	1.659,68	1.659,68
05/12/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 31 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	23.494,66	
05/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 31 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		23.494,66
			TOTAL DO DIA	23.494,66	23.494,66
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 31	23.494,66	
09/12/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 31		23.494,66
			TOTAL DO DIA	23.494,66	23.494,66

TRANSPORTE

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 32 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	7.640,36	
12/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 32 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		7.640,36
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 32	7.640,36	
12/12/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 32		7.640,36
			TOTAL DO DIA	15.280,72	15.280,72
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
			TOTAL DO DIA	1.282,32	1.282,32
19/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	371,08	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		371,08
19/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	367,82	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		367,82
19/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	8.680,73	
19/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024		8.680,73
			TOTAL DO DIA	9.419,63	9.419,63
20/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARFA PIX	8,50	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
26/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA DE CESTA DE SERVIÇO	56,25	
26/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA DE CESTA DE SERVIÇO		56,25
			TOTAL DO DIA	56,25	56,25
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.466,59	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.466,59
31/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	1.096,17	
31/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO		1.096,17
31/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	331.518,96	
31/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO		331.518,96
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	17,64	
31/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		17,64
31/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	576.409,31	
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		576.409,31
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	41.365,35	
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		41.365,35
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	17.124,45	
31/12/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		17.124,45
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	2.398,58	
			TRANSPORTE	972.397,05	969.998,47

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	972.397,05	969.998,47
31/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		2.398,58
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	1.627,89	
31/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		1.627,89
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	513.875,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		513.875,40
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	513.875,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		513.875,40
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	81.563,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		81.563,40
			TOTAL DO DIA	2.083.339,14	2.083.339,14
			TOTAL DO MÊS	2.158.035,56	2.158.035,56

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	158.067,21D	1.410.058,04	878.699,60	689.425,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	157.943,47D	1.410.057,01	878.574,83	689.425,65D
3	DISPONÍVEL	157.941,39D	833.647,70	396.474,72	595.114,37D
4	CAIXA	157.902,79D	429.533,19	23.338,43	564.097,55D
5	CAIXA GERAL	157.902,79D	429.533,19	23.338,43	564.097,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,60D	402.989,74	372.135,26	30.893,08D
8	BANCO DO BRASIL	0,02D	16.807,69	16.807,71	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,58D	386.182,05	355.327,55	30.893,08D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.124,77	1.001,03	123,74D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.124,77	1.001,03	123,74D
12	CLIENTES	0,00	576.409,31	482.100,11	94.309,20D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	576.409,31	482.100,11	94.309,20D
643	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEI	0,00	369.886,95	369.886,95	0,00
648	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	0,00	112.213,16	112.213,16	0,00
978	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	0,00	94.309,20	0,00	94.309,20D
18	OUTROS CRÉDITOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
31	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123,74D	1,03	124,77	0,00
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123,74D	1,03	124,77	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	123,74D	1,03	124,77	0,00
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,74D	1,03	124,77	0,00
149	PASSIVO	158.067,21C	635.501,32	1.166.859,76	689.425,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.405,67C	38.592,52	41.365,35	26.178,50C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.326,86C	22.854,32	41.365,35	22.837,89C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.326,86C	22.854,32	41.365,35	22.837,89C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	19.362,28	41.365,35	22.003,07C
609	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.326,86C	3.492,04	0,00	834,82C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.554,97C	2.214,36	0,00	3.340,61C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
626	BB GIRO	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
205	SEGUROS	3.425,39C	84,78	0,00	3.340,61C
642	BB ADM CONSORCIO SA	3.425,39C	84,78	0,00	3.340,61C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.699,00C	1.386,00	16.096,21	31.409,21C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.699,00C	1.386,00	16.096,21	31.409,21C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.699,00C	1.386,00	13.966,63	29.279,63C
219	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C	0,00	0,00	16.699,00C
625	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	0,00	1.386,00	13.966,63	12.580,63C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58C
237	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
979	BB GIRO	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C	595.522,80	1.109.398,20	631.837,94C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D	595.522,80	1.109.398,20	431.837,94C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D	595.522,80	1.109.398,20	431.837,94C
266	LUCROS ACUMULADOS	390,06D	81.647,40	513.875,40	431.837,94C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.563,40D	0,00	81.563,40	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	513.875,40	513.875,40	0,00
641	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	84,00D	0,00	84,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.523,03	19.523,03	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	19.523,03	19.523,03	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.124,45	17.124,45	0,00
620	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.398,58	2.398,58	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.645,53	1.645,53	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.645,53	1.645,53	0,00
372	JUROS E MULTA	0,00	17,64	17,64	0,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.627,89	1.627,89	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	158.067,21D	1.410.058,04	878.699,60	689.425,65D
PASSIVO	158.067,21C	635.501,32	1.166.859,76	689.425,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C	595.522,80	1.109.398,20	631.837,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
CONTAS DEVEDORAS	158.067,21D	2.007.635,91	1.476.277,47	689.425,65D
CONTAS CREDORAS	276.029,75C	1.848.798,78	2.894.032,62	1.321.263,59C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	**689.425,65D**	**158.067,21D**
ATIVO CIRCULANTE	**689.425,65D**	**157.943,47D**
DISPONÍVEL	**595.114,37D**	**157.941,39D**
CAIXA	**564.097,55D**	**157.902,79D**
CAIXA GERAL	564.097,55D	157.902,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**30.893,08D**	**38,60D**
BANCO DO BRASIL	0,00	0,02D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.893,08D	38,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**123,74D**	**0,00**
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,74D	0,00
CLIENTES	**94.309,20D**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**94.309,20D**	**0,00**
MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	94.309,20D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	**2,08D**	**2,08D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**2,08D**	**2,08D**
IRRF A RECUPERAR	2,08D	2,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**123,74D**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**0,00**	**123,74D**
OUTROS CRÉDITOS	**0,00**	**123,74D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	123,74D
PASSIVO	**689.425,65C**	**158.067,21C**
PASSIVO CIRCULANTE	**26.178,50C**	**23.405,67C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**13.523,84C**
EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**13.523,84C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	13.523,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**22.837,89C**	**4.326,86C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**22.837,89C**	**4.326,86C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.003,07C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	834,82C	4.326,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**3.340,61C**	**5.554,97C**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**0,00**	**2.129,58C**
BB GIRO	0,00	2.129,58C
SEGUROS	**3.340,61C**	**3.425,39C**
BB ADM CONSORCIO SA	3.340,61C	3.425,39C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**31.409,21C**	**16.699,00C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**31.409,21C**	**16.699,00C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**29.279,63C**	**16.699,00C**
EMPRÉSTIMOS	16.699,00C	16.699,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	12.580,63C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.129,58C**	**0,00**
CONTAS A PAGAR	**0,00**	**0,00**
BB GIRO	2.129,58C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**631.837,94C**	**117.962,54C**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00C**	**200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00C**	**200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**431.837,94C**	**82.037,46D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**431.837,94C**	**82.037,46D**
LUCROS ACUMULADOS	431.837,94C	390,06D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	81.563,40D

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	0,00	84,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**576.409,31**
SERVIÇOS PRESTADOS	576.409,31
DEDUÇÕES	**(41.365,35)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(41.365,35)
RECEITA LÍQUIDA	**535.043,96**
LUCRO BRUTO	**535.043,96**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(17,64)**
JUROS E MULTA	(17,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(2.398,58)**
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.398,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(17.124,45)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.124,45)
RESULTADO OPERACIONAL	**515.503,29**
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**515.503,29**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**515.503,29**

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	531.482,18 + -123,74	30,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	531.482,18	191,67
	Passivo Circulante	2.772,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	531.358,44	30,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
Terceiros	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	0,03
Geral	Passivo Total	513.875,40	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	0,00	0,00
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	0,00	0,00
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do	Lucro Líquido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
Passivo Total	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio	Resultado Operacional	0,00	0,00
Líquido Médio	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
Recebimento	Venda Líquida	0,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		31/08/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	30/05/2025
Quantidade de páginas:	22		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO SOCIAL: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.787.075/0001-28 INSC. EST. 463139-2022
Email: ajotaengenhariaeconstrucaoltda@gmail.com FONE: (67) 99220-2920



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENA PORTE

Por meio deste, a empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita sob CNPJ N. 47.787.075/0001-28, localizada na Rua Alfredo Borba, Nº 522, Bairro Nova Lima CEP 79017-042, Campo Grande/MS, representada neste ato por seu sócio administrador JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, CPF: 605.059.293-41 e ID: 2.726.047 SSP/MS, Engenheiro Civil, CREA: 66030-D/MS, juntamente com seu Contador ou Técnico Contábil, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), DECLARA expressamente, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis.

a) Encontra-se devidamente enquadrada no porte empresarial de:
[ ] Microempreendedor Individual (MEI); ou
[ ] Microempresa (ME); ou
[X] Empresa de Pequeno Porte (EPP).

b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art 3°, da Lei
Complementar no 123/2006;

c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3° § 4°, incisos I a XI, da mesma Lei.

Campo Grande – MS, 21/05/2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.27 14:27:43 -04'00'

AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
John Andersen Costa Santos
CREA Nº 66031/D-MS CPF: 605.059.293-41
Engenheiro civil
Representante legal

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=27489125000183, ou=videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.28 08:33:26 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
REG. MG-081264/0
CONTADORA

AJOTA ENGENHARIA e CONSTRUÇÃO LTDA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: *CI - 3642958/2025*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

Número de registro no CREA-SP: 5071647843 **Expedido em:** 23/05/2025
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 1319925324

CPF: 605.059.293-41

CNH - Carteira Nacional de Habilitação: 05987456641 DETRAN/MS

Data de Nascimento: 01/07/1995

Endereço: Rua COMPADRE JOÃO BERTANI, 577 BL C, APTO 11
SAUDADE
16020290 - ARAÇATUBA - SP

Título, curso e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Curso: ENGENHARIA CIVIL
Atribuição:
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Pelo(a): UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB
Ano Letivo: 2020 **Data de Colação de Grau:** 27/08/2020

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 30963e3c-035f-4bcb-88bb-9348d2f92d72

Situação cadastral extraída em: 29/05/2025 17:44:29

Emitida via Serviços Online.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ARACATUBA, situada à Avenida: ANTÔNIO PAVAN, 75, , JARDIM ICARAY, ARAÇATUBA-SP, CEP: 16020-390, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 29 de Maio de 2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 47.787.075/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:25:06 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2025.
Código de controle da certidão: **C0A1.1415.E831.7424**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Abertura	Nº de Controle
0034068600-4	**47.787.075/0001-28**	**31/08/2022**	**0206682/25-36**

Razão Social
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Nome Fantasia

Localização
RUA ALFREDO BORBA, 1304
BAIRRO NOVA LIMA
CAMPO GRANDE/MS CEP: 79017-042

Contador

Licença	Vencimento
CORPO DE BOMBEIROS	**Dispensada**
MEIO AMBIENTE	**Dispensada**
VIGILANCIA SANITARIA	**Dispensada**

Horário de Funcionamento
SEG: 06:00:00 ÀS 18:00:00 TER: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUA: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUI: 06:00:00 ÀS 18:00:00
SEX: 06:00:00 ÀS 18:00:00 SAB: 07:00:00 ÀS 13:00:00 DOM: 00:00:00 ÀS 00:00:00

Ocupação Solo	Publicidade	Licença Especial
Não	**Não**	**Não**

PUBLICIDADES:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades abaixo elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Objeto Social
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS OUTRAS OBRAS DE ACABENTO DA CONSTRUCAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS EPSECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAE	Atividade
6810-2/01-00	**COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS**
7119-7/03-00	**SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA**
7112-0/00-00	**SERVICOS DE ENGENHARIA**
4399-1/01-00	**ADMINISTRACAO DE OBRAS**
4120-4/00-01	**CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**
4330-4/99-00	**OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO**
8219-9/99-00	**PREP. DOC E SERV ESPEC. APOIO ADM NAO ESPEC ANTER**

NOTA
ESTE ÁLVARA É VÁLIDO ATÉ 15/02/2026, SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 05/05/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
A7FFADE52885D0E0D4F158A4B4B8B472

PARA OS EMPREENDIMENTOS QUE COMERCIALIZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS É OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE AVISO DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO ANOS).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: terça-feira, 31 de março de 2026

Numero: 0000000132984

Registro CREA: 22059

Data de Registro: 26/09/2022

CNPJ: 47.787.075/0001-28

Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: Rua Alfredo Borba 1304, Nova Lima Campo Grande / MS,

CEP: 79.017-042

Capital Social: R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

Objeto Social: Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, Administração de obras, outras obras de acabamento da construção, Compra e venda de imóveis próprios, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Obras de terraplenagem.

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário		
CPF/CNPJ	**Nome**	**Qualificação**
605.059.293-41	John Andersen Costa Santos	Administrador

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Juridica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Juridica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificacão dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedicão.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no ämbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ramo de Atividade	Classificação da Atividade
Serviços de engenharia	Primária
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	Secundária
Administração de obras	Secundária
Outras obras de acabamento da construção	Secundária
Compra e venda de imóveis próprios	Secundária
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Secundária
Construção de edifícios	Secundária

Restrições:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Responsável: JOSE AUDAX CESAR OLIVA	**Nº Registro:** MS997	**Dt Registro:**
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS DE EDIFICAÇÕES.	
Responsável: John Andersen Costa Santos	**Nº Registro:** MS66030	**Dt Registro:** 09/02/2021
Engenheiro Civil - Definitivo	artigo 7° da Resolução n. 218/73 do CONFEA, conforme as instruções do Crea-MA.	

Campo Grande/MS, 5 de maio de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br
Código de controle da certidão: a2b36dae-789d-46e1-a9d7-d04ed4294467
Data de Impressão: 05/05/2025 09:08:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 605.059.293-41

05/05/2025 09:52:11

CNPJ: 47.787.075 - AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 47.787.075/0001-28
UA de Domicílio: DRF CAMPO GRANDE-MS **Código da UA:** 01.401.00
Endereço: R ALFREDO BORBA,1304
Bairro: NOVA LIMA **CEP:** 79017-042 **Município:** CAMPO GRANDE **UF:** MS
Responsável: 605.059.293-41 - JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 31/08/2022
CNAE: 7112-0/00 - Serviços de engenharia
Porte da Empresa: MICRO EMPRESA
Opção pelo Simples Nacional
Inclusão Exclusão
31/08/2022

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 47.787.075/0001-28
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 3540.1A13.3FE2.9AE2 **Emissão:** 05/01/2025 **Data de Validade:** 04/07/2025

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)

CNPJ: 47.787.075/0001-28
SIMPLES NACIONAL - EM PARCELAMENTO
Parcelas em atraso
2

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO DE CADASTRO ECONÔMICO

Data: 01/05/2025 09:55

CARTÃO DE INSCRIÇÃO -

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CPF/CNPJ:	DATA ABERTURA:	Nº DE CONTROLE:
0034068600-4	**47.787.075/0001-28**	**31/08/2022**	**0205066/25-86**

CONTRUIBUINTE:
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

DENOMINAÇÃO COMERCIAL:

ATIVIDADES/OCUPAÇÕES DESENVOLVIDAS:
681020100 - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
711970300 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
439910100 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
821999900 - PREP. DOC E SERV ESPEC. APOIO ADM NAO ESPEC ANTER
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

RAMO DE ATIVIDADE/ OCUPAÇÃO:	CONTADOR:
Serviço	

LOCALIZAÇÃO:
RUA ALFREDO BORBA, 1304 -
BAIRRO NOVA LIMA CAMPO GRANDE/MS CEP: CEP: 79.017-042

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

SEG: 06:00:00 ÀS 18:00:00	TER: 06:00:00 ÀS 18:00:00	QUA: 06:00:00 ÀS 18:00:00	QUI: 06:00:00 ÀS 18:00:00
SEX: 06:00:00 ÀS 18:00:00	SAB: 07:00:00 ÀS 13:00:00	DOM: 00:00:00 ÀS 00:00:00	

I.S.S:	PUBLICIDADE:	AMBULANTE:	OC. SOLO:	LICENÇA ESPECIAL:
Mensal Simples Nacional	**Não**	**Não**	**Não**	**Não**

FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO:
Sim - Outra Região

PUBLICIDADES:

AVISO:
ESTE CARTÃO É VÁLIDO ATÉ 15/02/2026, SOMENTE PARA A(S) ATIVIDADES(S) ACIMA DISCRIMINADA(S). O PRESENTE DEVE FICAR EM LOCAL ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 01/05/2025 09:50:17 POR:WEB CÓDIGO AUTENTICIDADE: A126550E3690425B86171D058D0AE639

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.787.075/0001-28
Certidão nº: 23396775/2025
Expedição: 28/04/2025, às 12:26:24
Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.787.075/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
54201543111	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MSP2500059513

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CAMPO GRANDE
Local

25 Abril 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável

Data Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/046.903-1	MSP2500059513	22/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 14:29:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

econtadora

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
JRB ENGENHARIA LTDA

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, brasileira, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua Buarque de Macedo 522, bairro Jardim Tijuca, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.094-060, nascido em 01 de julho de 1995, filho de João Batista Sousa Santos e Lucidalva Costa Santos, portador da Carteira de Identidade nº 2726047 expedida pelo SEJUSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 605.059.293-41.

Único sócio da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** denominada **"JRB ENGENHARIA LTDA"**, com sede a Rua Alfredo Borba, 1304, no bairro Nova Lima, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.017-042, registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul sob o CNPJ 47.787.075/0001-28, tem entre si justo e combinado a Primeira Alteração Contratual, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A empresa que tinha como denominação social "**JRB ENGENHARIA LTDA"**, passa **neste ato**, a adotar o seguinte nome empresarial "**AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA"**. A sociedade tem como endereço a Rua Alfredo Borba, 1304, no bairro Nova Lima, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.017-042.

CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL

O capital social que era R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, **neste ato**, passa para o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil) reais, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (hum) real cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, sendo distribuídos da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTA	VALOR
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	500.000	500.000,00
TOTAL	**500.000**	**500.000,00**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, e na melhor forma de direito o Sr.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, brasileira, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua Buarque de Macedo 522, bairro Jardim Tijuca, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.094-060, nascido em 01 de julho de 1995, filho de João Batista Sousa Santos e Lucidalva Costa Santos, portador da Carteira de Identidade nº 2726047 expedida pelo SEJUSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 605.059.293-41.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO

A sociedade gira sob a denominação social de **"AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA"**, com sede a Rua Alfredo Borba, 1304, no bairro Nova Lima, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.017-042.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO SOCIAL

A sociedade tem por objetivo social serviços de engenharia, construção de edifícios, serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, administração de obras, outras obras de acabamento da construção, compra e venda de imóveis próprios, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo obras de terraplanagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de 500.000,00 (quinhentos mil) reais em moeda corrente do país, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor unitário de R$ 1,00 (Um real) cada uma e dividido entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTA	VALOR
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	500.000	500.000,00
TOTAL	**500.000**	**500.000,00**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

CLÁUSULA QUARTA – DE INÍCIO, PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 31/08/2022 sendo por prazo indeterminado, o seu tempo de duração e encerrando seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL

A administração da sociedade e o uso do nome comercial caberá ao sócio administrador **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS**, que assinará individualmente, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, inclusive Bancos, podendo usar a denominação social em concessão de avais, endosso, fianças e quaisquer outras garantias de negócios estranhos aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA SEXTA – RETIRADA PRÓ-LABORE

A título de pró-labore o sócio poderá, fazer jus a uma retirada mensal, dentro dos critérios a serem estabelecidos e observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Podendo os sócios, todavia, optar pelo aumento de capital utilizando os Lucros e/ou pela compensação dos prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA OITAVA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberações dos sócios.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DO SÓCIO

Para os efeitos do dispositivo no art.1.011 do Código Civil, o sócio declara, sob as penas da Lei que não está incurso em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possa impedi-lo de exercer a administração da sociedade.

E, estando assim justos e contratados assina este instrumento contratual, para que surta seus efeitos jurídicos, indo ao arquivamento na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.

Campo Grande, 14 de Abril de 2025.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
CPF: 605.059.293-41

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/046.903-1	MSP2500059513	22/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 14:29:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 47.787.075/0001-28 e protocolado sob o número 25/046.903-1 em 22/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55530354, em 25/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador GLAUCO FELIPE ORTIZ.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 13:29:35
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 13:29:35
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/04/2025

Documento assinado eletronicamente por GLAUCO FELIPE ORTIZ, Servidor(a) Público(a), em 25/04/2025, às 15:18.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 25/046.903-1.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Campo Grande. sexta-feira, 25 de abril de 2025

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2026 **Número:** 0000000193681

Qualificação do Profissional

Número Registro: 66030 / MS **Data de Registro:** 09/02/2021

Número Visto: **RNP:** 1319925324

CPF: 605.059.293-41 **Nome:** John Andersen Costa Santos

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 27/08/2020
Instituição/Campus: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB
Atribuição: artigo 7° da Resolução n. 218/73 do CONFEA, conforme as instruções do Crea-MA.
Restrição:

Endereço: Rua Buarque de Macedo 522, Jardim Tijuca Campo Grande / MS 79.094-060,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 13 de Fevereiro de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br
Código de controle da certidão: ff9ce47e-894e-4359-8374-49a4299c8412
Data de Impressão: 13/02/2025 13:17:19

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2026 **Número:** 0000000194856

Qualificação do Profissional

Número Registro: 997 / MS **Data de Registro:**

Número Visto: **RNP:** 1301127884

CPF: 164.240.691-00 **Nome:** JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 01/03/1983
Instituição/Campus: Universidade Gama Filho
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS DE EDIFICAÇÕES.
Restrição:

Endereço: Rua Euclides da Cunha 1685, Santa Fé Campo Grande / MS 79.021-200,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 13 de Março de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br
Código de controle da certidão: dbcdf3e4-6714-41ca-9382-1c9fa3e0ccd0
Data de Impressão: 13/03/2025 16:28:33

RAZÃO SOCIAL: JRB ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 47.787.075/0001-28 INSC. EST. 463139-2022
FONE: (67)99220-2920
JRB ENGENHARIA LTDA

Email: jrb66030@gmail.com

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 24/03/2024 RECONHEÇO por verdadeiro a firma de:
(SELO 4884) - JOSE AUDAX CESAR OLIVA
Dou fé. Campo Grande-MS, data Digital XCA49455.285.RFA
DANIELA ANDRESSA FREITAS DE LIMA - ESCREVENTE
Emol. R$ 12,00 Estadep R$ 0,72 Fundo PGER R$ 0,48 ISS R$ 0,60
Fiscalize 1,20 selo(s) R$4,00 = R$20,20
www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
ISO 9001:2015

Isenção A. Fiscais de Lima Escrevente

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: JRB ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.787.075/0001-28, com sede na rua Alfredo Borba, 1304, Nova Lima, Campo Grande – MS, CEP: 79.017-042, denominada CONTRATANTE, por intermédio de seu representante legal o sr. JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portadora do CPF: 605.059.293-41, RG 2.726.047 SEJUSP/MS Residente e domiciliado na Rua Buarque de Macedo, Nº 522, Bairro Jardim Tijuca 1, Campo Grande-MS.

CONTRATADO: José Audax Cesar Oliva

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área da engenharia civil, restrita às atribuições do contratado; conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração mediante a 6% do valor da proposta vencedora da empresa JRB ENGENHARIA LTDA. Recebendo o valor no período da conclusão de cada medição e saldo em conta do serviço realizado. O imposto federal e municipal serão pagos corretamente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes com prévia comunicação com antecedência de 45 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor.

CAMPO GRANDE – MS 24 DE MAIO DE 2024.

2º OFÍCIO

CONTRATANTE: JRB ENGENHARIA LTDA
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
Engenheiro civil
CREA Nº 66030/D-MS CPF: 605.059.293-41
RG: 2.726.047 SEJUSP/MS Representante legal

CONTRATADO: José Audax Cesar Oliva
CREA Nº MS997
Engenheiro civil

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **47.787.075/0001-28**
Razão Social: **JRB ENGENHARIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA ALFREDO BORBA, 1304 - NOVA LIMA - Campo Grande / Mato Grosso do Sul

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000194239

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUDAX CESAR OLIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS **RNP:** 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11466886 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 08/08/2013 **Baixada em:** 28/07/2015

Forma de Registro: NORMAL **Participação técnica:** CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: AV DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA S/N BLOCO 14 **Nº:**

Complemento: **Bairro:** PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

Contrato: **Celebrado em:** **Vinculado à ART:** 11466859

Valor do contrato: R$ 229.883,64 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV NOSSA SENHORA DA APARECIDA DA ACANDELARIA Nº 515 **Nº:**

Complemento: **Bairro:** PREVISUL

Cidade: CORUMBA **UF:** MS **CEP:** 79.310-050

Data de início: **Conclusão efetiva:** **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: CONTRATO OC Nº 337/2010 CONCORRÊNCIA Nº 30/210-CLO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO , NO MUNICIPIO DE CORUMBÁ/MS.
ART REFERENTE ADITIVO DE PREÇO NO VALOR DE R$ 229.883,64 **Código:**

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: **1- <.ATUACAO.>**<.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 3152.1200 METRO QUADRADO;

Observações

tipo art: CO-RESPONSABILIDADE, VINCULADA À ART JÁ REGISTRADA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 20675 a 20697, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 194239/2025
25/02/2025 06:20:38
fdb914b6-38e5-4190-a7bc-e20236d8dce3
Data de Impressão: 11/03/2025 16:38:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Folha: 20
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63740288
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20675

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contrato: 337/2010 Processo da obra: 19/101.596/2010

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/MF: 00.764.466/0001-63 CREA: 2981/D-MS

Endereço

Rua EUCLIDES DA CUNHA, 1685, Bairro SANTA FÉ, CAMPO GRANDE/ MS

Contratante

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/ MS CNPJ: 15.457.856/0001-68

Endereço da Obra

Rua Nossa Senhora do Carmo, Bairro Previsul, Corumbá/ MS

Responsável Técnico

ENGENHEIRO CIVIL JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/ D - MS

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

Valor Executado: R$ 2.461.833,11 (dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e trinta e três reais e onze centavos)
Obra 99,9 % executada

Prazos

Período de Execução: 10/01/2011 a 13/01/2014 Número de dias Trabalhados: 1100

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
	REFORMA DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO	
01.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
01.01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	16,000 (m²)
01.01.02	Corte de capoeira fina a foice	800,000 (m²)
01.01.03	Barracão de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibro cimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitarias e elétricas	24,000 (m²)
01.02	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**	
01.02.02	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	8,250 (m³)
01.02.04	Demolição(ões) de:- concreto simples	1,500 (m³)
01.02.05	Demolição(ões) de:- concreto armado	18,980 (m³)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20676

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.02.06	Demolição(ões) de:- cobertura com telhas de fibrocimento	1.814,680 (m²)
01.02.07	Demolição(ões) de:- cumeeira ou espigão (sem reaproveitamento)	56,720 (m)
01.02.08	Demolição(ões) de:- tubulação (PVC) ate 2" de diâmetro	229,840 (m)
01.02.09	Demolição(ões) de:- tubulação (PVC) com mais de 2" de diâmetro	54,600 (m)
01.02.10	Demolição(ões) de:- revestimento com argamassa	3.420,000 (m²)
01.02.11	Demolição(ões) de:- revestimento de azulejos ou pastilhas	366,000 (m²)
01.02.12	Demolição(ões) de:- piso revestido com ladrilhos	448,640 (m²)
01.02.13	Demolição(ões) de:- piso cimentado, inclusive lastro de concreto	123,340 (m³)
01.02.14	Demolição(ões) de:- piso cimentado, sobre lastro de concreto	466,800 (m²)
01.02.15	Demolição(ões) de:- rodapés	328,490 (m)
01.02.16	Demolição(ões) de:- calçadas	19,650 (m³)
01.02.17	Demolição(ões) de:- vidros	26,000 (m²)
01.02.18	Retirada(s) de:- alvenaria de tijolos maciço	2,600 (m³)
01.02.19	Retirada(s) de:- alvenaria de tijolos cerâmicos	8,400 (m³)
01.02.20	Retirada(s) de:- calhas ou rufos	174,000 (m)
01.02.21	Retirada(s) de:- estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de fibrocimento, alumínio, aço zincado ou plástico, sobre laje de forro	1.814,680 (m²)
01.02.23	Retirada(s) de:- esquadria metálica	17,780 (m²)
01.02.24	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	42,000 (un)
01.02.25	Retirada(s) de:- guarnições	12,000 (un)
01.02.26	Retirada de batentes de madeira	42,000 (un)
01.02.27	Retirada(s) de:- fechadura	12,000 (un)
01.02.28	Retirada(s) de:- fiação (ate cabo 25 mm)	4.679,400 (m)
01.02.29	Retirada(s) de:- eletroduto com bitola ate 2"	200,000 (m)
01.02.30	Retirada(s) de:- interruptor, tomada, campainha, etc (inclusive caixa)	60,000 (un)
01.02.31	Retirada(s) de:- aparelho fluorescente	65,000 (un)
01.02.33	Retirada(s) de:- caixa de descarga	3,000 (un)
01.02.34	Retirada(s) de:- aparelhos sanitários	48,000 (un)
01.02.35	Retirada(s) de:- válvula de descarga	33,000 (un)
01.02.36	Retirada(s) de:- registro (gaveta ou pressão) ate 2"	45,000 (un)
01.02.37	Retirada(s) de:- sifão	36,000 (un)
01.02.38	Retirada(s) de:- pintura antiga a cal	3.000,000 (m²)
01.02.39	Retirada(s) de:- pintura antiga a tempera	1.226,000 (m²)
01.02.40	Retirada(s) de:- pintura antiga a óleo ou esmalte	888,600 (m²)
01.02.41	Retirada(s) de:- entulho, manual com bota fora	486,520 (m³)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

Folha: 22
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63740288
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20677

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.03	**SERVIÇOS EM TERRA**	
01.03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
01.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria, até 1,5 m, excluindo esgotamento / escoramento	24,000 (m³)
01.03.01.02	Escavação de valas em rocha sa a fogo	8,800 (m³)
01.03.01.03	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm	12,500 (m³)
01.03.01.04	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com aquisição de terra	22,000 (m³)
01.04	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
01.04.01	**FORMAS**	
01.04.01.01	Forma pinho 3ª p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	39,000 (m²)
01.04.01.02	Forma tábuas de madeira 3ª p/ peças concreto arm., reapr.2x, incl. mont./excl. escoramento	83,030 (m²)
01.04.02	**FERRAGEM**	
01.04.02.01	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60	652,000 (kg)
01.04.02.02	Ca-50 grossa (1/2" a 1")	464,000 (kg)
01.04.03	**CONCRETO**	
01.04.03.01	Brita 02	6,000 (m³)
01.04.03.02	Lastro de brita n° 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg	2,000 (m³)
01.04.03.03	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	4,840 (m³)
01.04.03.04	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	15,770 (m³)
01.04.03.05	Concreto não estrutural, consumo mínimo 150 kg/m3 (1:4:5)	6,220 (m³)
01.04.03.06	Estrutural, sem betoneira, controle tipo c, fck= 13,5 mpa	4,840 (m³)
01.04.03.07	Concreto estrutural com betoneira, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1, fck=13,5 mpa	15,770 (m³)
01.06	**ALVENARIA**	
01.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	60,000 (m²)
01.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	461,100 (m²)
01.06.03	Alvenaria de elevação tipo sanduíche - anexo A-017 (alv.)	59,740 (m²)
01.06.05	Vergas em alvenaria - anexo A-018 (alv.)	10,000 (m)
01.06.07	Construção e demolição de andaime, para 1,00 m2 de alvenaria, com reaproveitamento de 6 vezes	160,000 (m²)
01.07	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
01.07.01	Fabricação e montagem de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	18.777,360 (kg)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D20678

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.07.02	Testeira em chapa metálica nº 14 sem sustentação (considerando desenvolvimento total da chapa)	35,260 (m²)
01.08	**COBERTURA**	
01.08.01	Cobertura com telha galvanizada trapezoidal espessura 0,65mm	1.987,780 (m²)
01.08.02	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal, espessura 0,65mm	75,000 (m²)
01.08.03	Rufo em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 25cm	249,000 (m)
01.08.04	Mão-de-obra para assentamento de:- calhas ou rufos reaproveitados	24,000 (m)
01.09	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
01.09.02	**DE FERRO**	
01.09.02.02	Janela maxim air chapa dobrada	7,500 (m²)
01.09.02.03	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	68,880 (m²)
01.09.02.04	Grade de ferro em barra chata 3/16"	13,000 (m²)
01.09.02.06	Mão-de-obra para assentamento de:- esquadria metálica (perfil simples) reaproveitada	6,000 (m²)
01.09.02.07	Mão-de-obra para assentamento de:- esquadria metálica (chapa dobrada) reaproveitada	6,000 (m²)
01.09.03	**FERRAGENS**	
01.09.03.01	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento superior	8,000 (un)
01.09.03.02	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, com padrão superior de acabamento	2,000 (un)
01.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
01.10.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
01.10.01.01	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 60w	3,000 (un)
01.10.01.03	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 16w, reator 2 x 16w e 2 lâmpadas fluorescente de 16w, inclusive fiação	13,000 (cj)
01.10.01.04	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 32w, reator eletrônico 2 x 32w e 2 lâmpadas fluorescente de 32w, inclusive fiação	70,000 (cj)
01.10.01.05	Tipo industrial, com refletores parabólicos, inclusive lâmpada mista de 160 W da Philips, Osram ou similar	8,000 (cj)
01.10.01.06	Projetor fechado c/ filtro p/ equilibrio de pressão interna e externa, laterais em alumínio fundido, refletor em alumínio anodizado, refrator em lente plana de cristal temperado, suporte perfil "U" em aço galvanizado,soquete porcelana E-40, acabamento pin6	6,000 (cj)
01.10.01.07	Luminária aberta p/ilum. pública c/ braço em tubo de aço galv. d=50mm, proj.hor.2.500mm e vert.2.200mm, poste aço cônico contínuo curvo simples s/ base c/ jan. 9m, reator ext. e lâmpada vapor mercurio 400w/250v	3,000 (un)
01.10.01.08	2 luminárias abertas p/ilum. pública c/ braços em tubo aço galv. d=50mm, proj.hor.=2.500mm e vert.=2.200mm, poste aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado c/ janela h=9m, 2 reatores ext. e 2 lâmp.vapor mercurio 400w/250v	1,000 (cj)
01.10.01.09	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 32w (fluorescente)	28,000 (un)
01.10.01.10	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 150 w (vapor metálico)	28,000 (un)
01.10.01.11	Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente	24,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20679

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.10.01.12	Reator duplo eletrônico alto fator para lâmpada fluorescente 32 w	14,000 (un)
01.10.01.13	Reator para lâmpada vapor metálico de 150w	28,000 (un)
01.10.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
01.10.02.01	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	34,000 (un)
01.10.02.02	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.10.02.04	Interruptor simples bipolar - 1 tecla - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.10.02.05	Interruptor, na(s) especificação(ões):- 1 tecla simples, com 1 tomada universal	6,000 (un)
01.10.02.06	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para telefone, padrão telebrás	13,000 (un)
01.10.02.07	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para computador 2P + T e universal	120,000 (un)
01.10.02.08	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para ar condicionado 3P - 20A	8,000 (un)
01.10.02.09	Tomada para lógica RJ-45 (fêmea)	12,000 (un)
01.10.02.10	Conector RJ-45 (macho)	16,000 (un)
01.10.02.11	Tomada para telefone RJ-11	4,000 (un)
01.10.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
01.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm², fornecimento e instalação	5.324,000 (m)
01.10.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	5.010,000 (m)
01.10.03.03	Fio isolado pvc 750v 6 mm², fornecimento e instalação	340,000 (m)
01.10.03.04	Cabo de cobre isolado de PVC, resistente à chama 450/ 750 V e 25 mm² - fornecimento e instalação	42,000 (m)
01.10.03.05	Cabo de cobre isolado de PVC, resistente à chama 450/ 750 V e 35mm² - fornecimento e instalação	42,000 (m)
01.10.03.08	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) tipo sintenax, na(s) bitola(s):- 10,0 mm2	1.208,000 (m)
01.10.03.12	Cabo utp - categoria 5.E	217,900 (m)
01.10.04	**ELETRODUTOS**	
01.10.04.01	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	787,000 (m)
01.10.04.02	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1"	250,000 (m)
01.10.04.03	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1 1/4"	504,500 (m)
01.10.04.04	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1 1/2"	130,000 (m)
01.10.04.05	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 2"	99,000 (m)
01.10.04.07	Eletroduto de ferro zincado, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	25,000 (m)
01.10.04.08	Eletroduto de ferro zincado, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1"	12,000 (m)
01.10.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
01.10.05.01	Quadro de distribuição com barramento para 100 A, na(s) especificação(ões): - 32 disjuntores	1,000 (un)
01.10.05.02	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico 150A, na(s) especificação(ões):- 18 disjuntores	2,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20680

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.10.05.03	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico, na(s) especificação(ões):- 50 circuitos - com geral c/ca	1,000 (un)
01.10.05.04	Caixa para montagem de quadro CE (40 x 30 x 20)cm, Cemar ou similar	1,000 (un)
01.10.05.05	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	78,000 (un)
01.10.05.06	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240V, fornecimento e instalação	45,000 (un)
01.10.05.07	Disjuntor termomagnético bipolar de 60 A	2,000 (un)
01.10.05.09	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
01.10.05.10	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação	4,000 (n)
01.10.05.11	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250 A 600 V - fornecimento e instalação	2,000 (n)
01.10.05.13	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	141,000 (un)
01.10.05.14	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	5,000 (un)
01.10.05.15	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	80,000 (un)
01.10.05.18	Caixa metálica com tampa de:- (30 x 30 x 10)cm	3,000 (un)
01.10.05.19	Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensão(ões):- (30 x 30 x 30) cm	8,000 (un)
01.10.05.21	Caixa em alvenaria - anexo E-008 (CX.), na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 40) cm	6,000 (un)
01.10.05.22	Caixa de ligação dailet, bitola 3/4", 2 unidutes e tampa cega, no(s) modulo(s):- tipo L	10,000 (un)
01.10.05.23	Caixa de ligação dailet, bitola 3/4", 2 unidutes e tampa cega, no(s) modulo(s):- tipo X	5,000 (un)
01.10.06	**PARA-RAIO**	
01.10.06.01	Haste copperweld 58 x 3,0m com conector	30,000 (un)
01.10.06.02	Conexão através de solda exotermica	35,000 (un)
01.10.07	**DIVERSOS**	
01.10.07.01	Quadro de comando da bomba d'água - anexo E-003 (d)	1,000 (un)
01.10.07.02	Fita isolante 3M ou similar	400,000 (m)
01.10.07.03	Fita isolante auto fusão 3M ou similar	200,000 (m)
01.10.07.04	Arame galvanizado nº 14 BWG	1.000,000 (m)
01.10.07.05	Campainha (sirene) eletromecânica, montada em tubo de alumínio extrudado, com flange, hélice, tampa frontal, tampa traseira e base de fixação injetada em nylon com fibra de vidro	1,000 (un)
01.10.07.06	Rele foto elétrico magnético, para comando automático de iluminação, com base, para uso externo	8,000 (un)
01.10.07.07	Conector tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo(s):- 70 mm2	4,000 (un)
01.10.07.08	Abertura/ fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	80,000 (m)
01.10.07.09	Terminal a pressão reforçado (bronze)para 1 cabo e 1 parafuso, para cabo(s):- 95 mm2	8,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20681

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.11	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
01.11.01	**ÁGUA FRIA**	
01.11.01.01	Abertura/ fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	88,000 (m)
01.11.01.02	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria, para passagem de canalização, no(s) diâmetro(s): - 1 1/4" a 2,5"	43,000 (m)
01.11.01.03	Adaptador com rosca e flanges de PVC, para caixa d'agua de fibrocimento, no(s) diametro(s): - 3/4"	6,000 (un)
01.11.01.04	Adaptador com rosca e flanges de PVC, para caixa d'água de fibrocimento, no(s) diâmetro(s): - 1"	2,000 (un)
01.11.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	51,000 (m)
01.11.01.06	Tubo pvc soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	33,000 (m)
01.11.01.07	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	33,000 (m)
01.11.01.08	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	10,000 (m)
01.11.01.09	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetro de 2 1/2" (75 mm) a 4" (110 mm)	66,000 (m)
01.11.01.10	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - joelho 90º - 25 mm	10,000 (un)
01.11.01.11	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - joelho de redução (25 x 1/2) mm x pol.	6,000 (un)
01.11.01.12	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - joelho de redução (32 x 3/4) mm x pol.	6,000 (un)
01.11.01.13	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - luva 25 mm	6,000 (un)
01.11.01.14	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - luva de redução (25 x 1/2) mm x pol.	3,000 (un)
01.11.01.15	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - tee 90º (25 x 3/4) mm x pol.	8,000 (un)
01.11.01.16	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - tee 90º de redução (25 x 1/2) mm x pol.	8,000 (un)
01.11.01.17	Adaptador com flange, fixo soldável de PVC, para caixa d'água de fibrocimento, no(s) diâmetro(s): - (25 x 3/4) mm x pol.	3,000 (un)
01.11.01.18	Luva com rosca soldável de PVC, para registro de pressão, no(s) diâmetro(s): - (25 x 3/4) mm x pol.	20,000 (un)
01.11.01.20	Torneira de bóia vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e instalação	2,000 (un)
01.11.01.21	Automático de nível superior (20 A)	2,000 (un)
01.11.01.22	Válvula de sucção metal, pe com crivo de bronze, no(s) diâmetro(s):- 1"	1,000 (un)
01.11.02	**LOUÇAS**	
01.11.02.01	Bacia sanitária sifonada de louca branca, linha saveiro da Celite ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados (Esteves ou similar)	9,000 (un)
01.11.02.02	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.11.02.04	Lavatório louça branca suspenso 29,5x39cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conj. p/fix.	9,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

Folha: 27
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63740288
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20682

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.11.02.05	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.11.02.06	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	7,000 (un)
01.11.02.07	Cabide com dois ganchos, de louca branca, da Celite ou similar	7,000 (un)
01.11.03	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
01.11.03.01	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	7,000 (un)
01.11.03.02	Torneira de pvc para lavatório uso penitenciário	33,000 (un)
01.11.03.03	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
01.11.03.06	Torneira cromada tubo móvel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	7,000 (un)
01.11.03.08	Registro de pressão cromado de 1/2"	23,000 (un)
01.11.03.09	Registro gaveta de 3/4" com canopla e acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	17,000 (un)
01.11.03.10	Registro gaveta de 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	6,000 (un)
01.11.03.11	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	6,000 (un)
01.11.04	**DIVERSOS**	
01.11.04.02	Válvula descarga de 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	42,000 (un)
01.11.04.05	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	42,000 (un)
01.11.04.06	Sifão de pvc (cipla ou similar) para tanque existente	33,000 (un)
01.11.04.09	Cuba de aço inox simples de (56 x 31 x 17)cm, inclusive válvula americana e sifão cromados (Esteves ou similar)	2,000 (cj)
01.11.04.12	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação	40,000 (un)
01.11.04.14	Desentupimento de esgoto	135,600 (m)
01.11.04.15	Mão-de-obra para instalação de:- válvula hidra ou similar reaproveitados	2,000 (un)
01.11.05	**ESGOTO**	
01.11.05.01	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	956,600 (m)
01.11.05.02	Reaterro (manual) de valas	956,600 (m)
01.11.05.03	Tubo de PVC rígido, para coluna de ventilação, no(s) diâmetro(s): - 50 mm	36,000 (m)
01.11.05.04	Conexões de PVC rígido, para esgoto secundário, na(s) especificação(ões): - bucha de redução (1 1/4" x 3/4")	16,000 (un)
01.11.05.05	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - curva 45º longa - 50 mm	36,000 (un)
01.11.05.06	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - curva 45º longa - 75 mm	24,000 (un)
01.11.05.07	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - joelho 45º - 50 mm	12,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20683

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.11.05.08	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - joelho 45º - 75 mm	12,000 (un)
01.11.05.09	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - luva - 50 mm	20,000 (un)
01.11.05.10	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - luva - 75 mm	12,000 (un)
01.11.05.11	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): .- tee (50 x 50) mm	20,000 (un)
01.11.05.12	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): .- tee (75 x 75) mm	12,000 (un)
01.11.05.13	Tubo pvc esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalacao	125,000 (m)
01.11.05.14	Tubo pvc esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalacao	216,000 (m)
01.11.05.15	Tubo pvc esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	208,000 (m)
01.11.05.16	Caixa sifonada de PVC de (150 x 150 x 50) mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	3,000 (un)
01.11.05.17	Ralo sinfonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	22,000 (un)
01.11.05.18	Suporte de grelha (cromado), na(s) especificação(ões):- 150 mm (redondo)	3,000 (un)
01.11.05.19	Grelha (cromada), na(s) especificação(ões):- 150 mm (quadrada)	3,000 (un)
01.11.05.20	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 150 mm	3,000 (un)
01.11.05.21	Conjunto de porta grelha e grelha (cromados), na(s) especificação(ões): - 150 mm (redonda)	3,000 (un)
01.11.05.22	Caixa de inspecao 90x90x80cm em alvenaria - execução	18,000 (un)
01.11.05.23	Caixa de gordura 700l - 500 refeições - anexo H.S. -054 (e)	1,000 (un)
01.11.06	**ÁGUAS PLUVIAIS**	
01.11.06.01	Tubo de queda, com tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 75 mm	26,000 (m)
01.11.06.02	Conexões de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- curva 90º - 75 mm	6,000 (un)
01.11.06.03	Conexões de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- junção simples - 75 mm	4,000 (un)
01.11.06.04	Tubo de PVC rígido, serie R no(s) diâmetro(s):- 100 mm	84,000 (m)
01.11.06.05	Conexões em PVC rígido, serie R no(s) diâmetro(s):- junção simples - 100 mm	8,000 (un)
01.11.06.06	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s): - (100 a 150) mm	44,000 (m)
01.11.06.07	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	44,000 (m)
01.11.06.08	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 40) cm	4,000 (un)
01.11.06.09	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 3/4" x 1/8" e ferro T 3/4" x 1/8" a cada 1,5 cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 7/8" x 1/8" e modulo de (0,40 x 1,00) m	6,000 (m)
01.11.06.10	Canaleta em alvenaria, céu aberto - anexo H.S.-087 (a.p.)	6,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20684

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.12	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
01.12.01	Mangueira de incêndio para uso imobiliário, de fibra mista 1 1/2", inclusive engate storz, esguicho cônico de latão, jato sólido, requinte 13 mm, no(s) comprimento(s):- 15,00 m	8,000 (cj)
01.12.02	Registro tipo globo angular 45º, 2 1/2", inclusive tampão cego e corrente, de latão, com adaptador storz (rosca 2 1/2"x storz 2 1/2")	1,000 (cj)
01.12.03	Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação	4,000 (un)
01.13	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
01.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	4.071,000 (m²)
01.13.02	Emboço paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura de 2,0 cm, preparo manual	3.675,600 (m²)
01.13.03	Azulejos tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó, inclusive rejuntamento pigmentado industrializado	498,750 (m²)
01.13.04	Emboço regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	498,750 (m²)
01.13.05	Cantoneira de alumínio	60,000 (m)
01.13.06	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	222,000 (m²)
01.14	**REVESTIMENTO DE FORROS**	
01.14.02	Forro de pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, inclusive colocacao	337,410 (m²)
01.15	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
01.15.01	Regularização e compactação de terreno, com soquete	442,210 (m²)
01.15.02	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 6cm, preparo manual	210,000 (m²)
01.15.03	Ladrilho cerâmico pei-4, primeira qualidade, linha padrão médio, empregando argamassa colante em pó, inclusive rejuntamento pigmentado e industrializado	576,520 (m²)
01.15.04	Rodapé cerâmico pei-4, primeira qualidade, linha padrão médio, assentado c/argamassa (idem piso) com altura de 7,00cm	445,890 (m)
01.15.05	Regularização de base para revestimento de piso vinilico, granilite, ou cerâmica, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm	564,640 (m²)
01.15.06	Contrapiso de concreto armado, com malha de ferro, diâmetro 5,0 mm a cada 15 cm, espessura de 8 cm, utilizando concreto fck=15,0 Mpa	399,000 (m²)
01.15.07	Piso de concreto desempenado, com fck=13,5 mpa, na(s) especificação(ões):- espessura 7 cm, com quadro ripado de (1,20 x 1,20) m	626,600 (m²)
01.15.08	Piso de concreto desempenado para calçada, fck=9,0 MPa, na(s) espessura(s):- 6 cm	280,770 (m²)
01.15.09	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 2,0 cm, preparo manual	626,600 (m²)
01.15.10	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	27,000 (m)
01.16	**VIDROS**	
01.16.03	Vidro(s) na(s) especificação(ões):- martelado 4 mm	36,400 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20685

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.17	**PINTURA**	
01.17.01	Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas), em apenas 1 (uma) demão	1.000,000 (m²)
01.17.02	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	5.628,580 (m²)
01.17.03	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	3.944,100 (m²)
01.17.04	Emassamento com massa látex pva para ambientes internos, duas demãos	475,000 (m²)
01.17.06	Pintura látex pva em paredes e teto interna em 2(duas) demãos	988,000 (m²)
01.17.07	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	890,000 (m²)
01.17.08	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	5.135,630 (m²)
01.17.09	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revolver)	22,560 (m²)
01.17.12	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	2.770,050 (m²)
01.17.13	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva	374,000 (m)
01.17.15	Pintura em caiação em duas demãos	4.880,000 (m²)
01.18	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
01.18.01	**DIVERSOS**	
01.18.01.01	Piso em ladrilho hidráulico monocolor (50x50)	257,240 (m²)
01.18.01.02	Bicicletário em tubo industrial 2" chapa 18 e ferro redondo liso 1/2"	20,000 (m)
01.18.01.06	Mão de obra para retirada e fixação de portão em tela metálica fixada em tubo redondo de aço galvanizado medindo 16,00 m²	1,000 (un)
01.18.01.09	Piso de concreto fck = 18,0 MPa, esp. de 8cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, c/ junta seca, acabamento c/ desemp. de aço sobre concreto ainda em cura (inclusos: corte, aterro, compactação, nivelamento ,locação e regularização - anexo A-08 (s.c.)	56,000 (m²)
01.18.01.11	Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontão de 7cm	14,450 (m²)
01.18.01.13	Prateleira em concreto, apoiada em alvenaria - anexo A-142 (s.c.)	20,000 (m)
01.18.01.15	Placa de sinalização em acrílico ate 240 cm2 com 10 letras, para portas	31,000 (un)
01.18.01.16	Caixa de concreto pré-moldada com grade para ar condicionado de 7.000btu a 9.000btu	9,000 (un)
01.18.01.17	Caixa de concreto pré-moldada com grade para ar de 10.000btu a 18.000btu	2,000 (un)
01.20	**LIMPEZA**	
01.20.01	Limpeza final da obra	1.657,000 (m²)
01.21	**REFORMA DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO**	
01.21.01	**SERVIÇO EXTRA PLANILHA I**	
01.21.01.01	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
01.21.01.01.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
01.21.01.01.01.01	Luminária globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lâmpada fluorescente compacta (PL) de 20 ou 23 W	43,000 (cj)
01.21.01.01.02	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
01.21.01.01.02.01	Cabo de cobre isolado de PVC, resistente à chama 450/ 750 V e 10 mm2 - fornecimento e instalação	1.160,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20686

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.21.01.01.02.02	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricação PIRELLI ou similar, na(s) bitola(s):- 6,0 mm	440,000 (m)
01.21.01.01.02.03	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricação PIRELLI ou similar, na(s) bitola(s):- 16,0 mm	750,000 (m)
01.21.01.01.02.04	Cabo de cobre nú 35 mm2	297,551 (m)
01.21.01.01.03	**DIVERSOS**	
01.21.01.01.03.01	Manutencao do grupo gerador c/ quadro de comando automatico de 66 kva, constando de: dimensionamento de carga na qual sera suprido pelo grupo gerador, funcionamento correto, reparos no process.de transfer.automat.enersul/gerad. e nas instalacoes	1,000 (gl)
01.21.01.01.04	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
01.21.01.01.04.01	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, sem p orta, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, forn ecimento e instalação	4,000 (un)
01.21.01.01.04.02	Quadro montável trifásico com barramento de 225 A, inclusive neutro e terra. Com espaço para 40 unidades e geral CA de 125 A	1,000 (un)
01.21.01.01.04.03	Chave de alavanca monopolar, REF14123 da MARGIRUS ou similar	36,000 (un)
01.21.02	**SERVIÇOS EXTRA PLANILHA III**	
01.21.02.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
01.21.02.01.01	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveitamento 2 x	261,600 (m²)
01.21.02.02	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**	
01.21.02.02.01	Demolição de revestimento com argamassa esp-5cm	992,000 (m²)
01.21.02.03	**COBERTURA**	
01.21.02.03.01	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 33cm	33,800 (m)
01.21.02.04	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
01.21.02.04.01	**DE FERRO**	
01.21.02.04.01.01	Fornecimento e instalação de portão de correr de (3,20 x 3,00) m em tubo galvanizado de 21/2" com fechamento em tela soldada em cantoneira de ferro, formando quadros de (1,60 x 1,50) m, conforme detalhe	1,000 (un)
01.21.02.04.01.02	Fornecimento e instalação de quadro de (2,22 x 1,22) m soldado em ferro cantoneira de 3/8", sendo o tubo galvanizado existente no local	16,000 (un)
01.21.02.04.01.03	Reparo da grade do solarium, dos quadros com (0,65 x 6,00) m, em ferro redondo de 1 1/2", constando de reforço nas soldas e substituição do material danificado (material e mão de obra)	8,000 (un)
01.21.02.04.02	**DE VIDRO**	
01.21.02.04.02.01	Esquadria fixa de (1,15 x 0,90) m em vidro temperado incolor de 8 mm, com estrutura em aluminio, vão para passador de papel, mola hidraulica de piso e fechadura, conforme detalhe	3,000 (un)
01.21.02.04.02.02	Porta em vidro temperado incolor 8mm de (0,80x2,10)m, incl, mola hidraulica de piso e fechadura, conforme projeto	1,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20687

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.21.02.05	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
01.21.02.05.01	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
01.21.02.05.01.01	Cabo de cobre nú 50 mm2	350,000 (m)
01.21.02.05.02	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
01.21.02.05.02.01	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico 100 A, da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	1,000 (un)
01.21.02.05.02.02	Quadro de distribuição montavel com barramento trifasico de 250 A, inclusive neutro e terra para 1 disjuntor geral tipo CA E 36 espaços para disjuntores monopolares, inclusive Proteção em acrilico.	1,000 (un)
01.21.02.05.03	**PÁRA-RAIOS**	
01.21.02.05.03.01	Tubo em PVC rígido (1 1/2"x 3m), para proteção do cabo do para-raio	30,000 (un)
01.21.02.05.03.02	Bracadeira para fixacao, de mastro ou tubo de pvc (1 1/2")	50,000 (un)
01.21.02.05.04	**DIVERSOS**	
01.21.02.05.04.01	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	4,000 (cj)
01.21.02.05.04.02	Exaustor de parede diâmetro 40cm	2,000 (un)
01.21.02.06	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS**	
01.21.02.06.01	**ÁGUA FRIA**	
01.21.02.06.01.01	Algibe de 8500 litros - anexo h.s.-003 (a.f.)	1,000 (un)
01.21.02.06.01.02	Moto-bomba trifásica - centrífuga (da DANCOR ou similar), na(s) potência(s): - 1 1/2 HP, modelo 260	1,000 (un)
01.21.02.06.02	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
01.21.02.06.02.01	Registro de gaveta bruto de 2 1/2", REF10032500 industrial da DOCOL ou similar	2,000 (un)
01.21.02.06.03	**ESGOTO**	
01.21.02.06.03.01	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola de 50 mm - fornecimento e instalação	288,000 (m)
01.21.02.07	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO**	
01.21.02.07.01	Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexões, no(s) diâmetro(s): - 2 1/2"	160,000 (m)
01.21.02.07.02	Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexões, no(s) diâmetro(s): - 4"	90,000 (m)
01.21.02.07.03	Quadro de hidrante de parede - anexo h. s. 110 (i), na dimensão: - (60 x 90 x 17) cm	4,000 (un)
01.21.02.07.05	Registro tipo globo angular de 45o com 2 1/2", inclusive adaptador storz (rosca de 2 1/2" x storz de 1 1/2")	1,000 (un)
01.21.02.07.06	Válvula de retenção vertical, com portinhola para sistema hidráulico de incêndio, marca MIPEL, DOCOL ou similar, no(s) diâmetro(s):- 2 1/2"	1,000 (un)
01.21.02.07.07	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia com inscricao de saida ou balizamento, sistema nao permanente, dotado de uma lampada compacta de 9 W (600 lumens) e bateria de 6V - 4 ah	3,000 (cj)
01.21.02.07.08	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, c/ uma lampada compactas de 9 W (600 lumens) e bateria de 6V - 4ah	12,000 (cj)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20688

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.21.02.08	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
01.21.02.08.01	Cerâmica 10 x 10 cm (ELIANE, villagres ou similar ou extra) com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar, inclusive rejuntamento com rejunte I-FLEX da PORTOCOL ou similar	86,000 (m²)
01.21.02.09	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
01.21.02.09.01	**DIVERSOS**	
01.21.02.09.01.01	Tanque simples pre_moldado de concreto armado, na dimensão (40x45x25-medidas internas)cm, inclusive valvula e torneira plastica, base em alvenaria com interior maciço em concreto, chapiscado e rebocado	34,000 (un)
01.21.02.09.01.02	Caixa de gradeamento conforme detalhe, em concreto armado na dimensão (1,16 x 1,75 x 1,17 - dimensões externas)m	1,000 (un)
01.21.03	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
01.21.04	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS**	
01.21.04.01	**LOUÇAS**	
01.21.04.01.01	Bacia sanitária louca padrão médio, inclusive parafusos, tubo de ligacao em plástico branco e envelopamento em concreto fck=18mpa aparente	36,000 (un)
01.21.05	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
01.21.05.01	**SERVIÇOS DIVERSOS**	
01.21.05.01.01	Alambrado para quadra de esportes (tubo industrial 2") - anexo A-064 (s.c.)	40,500 (m²)
01.22	**SERVIÇOS EXTRA-PLANILHA**	
01.22.01	**EXTRA PLANILHA I**	
01.22.01.01	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
01.22.01.01.01	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
01.22.01.01.01.01	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricação PIRELLI ou similar, na(s) bitola(s):- 35,0 mm	540,000 (m)
01.22.02	**EXTRA PLANILHA II**	
01.22.02.01	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS**	
01.22.02.01.01	**ESGOTO**	
01.22.02.01.01.01	Tubo de pvc rigido, no(s) diametro(s):- 150 mm (esgoto primario)	180,000 (m)
01.22.02.02	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO**	
01.22.02.02.01	Extintor de incêndio c/ carga de água pressurizada ap 10l	4,000 (un)
01.22.02.02.02	Placa indicativa de extintor	8,000 (un)
	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO	
02.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
02.01.02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	1.326,000 (m²)
02.01.03	Regularização e compactação manual de terreno	1.326,000 (m²)
02.01.07	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	981,850 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20689

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.02	**SERVIÇOS EM TERRA**	
02.02.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
02.02.01.01	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5 m, excluindo esgotamento / escoramento	123,480 (m³)
02.02.01.02	Escavação manual em rocha, com uso de explosivo, ate 2,00 m de profundidade	83,950 (m³)
02.02.01.03	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	253,700 (m²)
02.02.01.04	Reaterro apiloado (manual) de valas c/ material reaproveitado em camadas até 20 cm	121,320 (m³)
02.02.01.05	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com terra disponível na obra	80,000 (m³)
02.02.02	**SERVIÇOS EM TERRA (MECANIZADO)**	
02.02.02.01	Aterro mecanizado com aquisição, inclusive espalhamento e compactação	941,000 (m³)
02.03	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
02.03.01	**FORMAS**	
02.03.01.01	Forma pinho 3ª p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	524,020 (m²)
02.03.01.02	Em tabua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	1.521,160 (m²)
02.03.02	**FERRAGEM**	
02.03.02.01	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60	4.918,420 (kg)
02.03.02.02	Ca-50 média (1/4" a 3/8")	7.463,242 (kg)
02.03.03	**CONCRETO**	
02.03.03.01	Concreto magro 1:4:8 preparo c/ betoneira cons.cimento=210kg/m3	16,060 (m³)
02.03.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	77,350 (m³)
02.03.03.03	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	136,200 (m³)
02.03.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	210,180 (m³)
02.03.03.05	Concreto magro 1:4:8, preparado com betoneira para enchimento do piso das celas, incl. lançamento	15,000 (m³)
02.04	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	
02.04.01	Impermeabilização com revestimento semi-flexível bi-componente, a base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros resistente a 60 M.C.A., NBR 11905, consumo de 2kg/m2	372,270 (m²)
02.04.02	Isolamento térmico e impermeabilização da laje, constando de:- isolamento com placas moldada em eps (100 x 100 x 25)mm colada	478,100 (m²)
02.04.03	Isolamento térmico e impermeabilização da laje, constando de: - proteção mecanica com cimento e areia grossa, no traço 1:3, espessura de 2,0 cm (Sinapi 73635) + tela Telcon (Sinapi 10919)	478,100 (m²)
02.04.04	Isolamento térmico e impermeabilização da laje, constando de:- impermeabilização com emulsão acrílica pronta para uso com três demãos cruzadas (3kg/m2), utilizando tela de poliester 2x2mm p/ estruturação	478,100 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20690

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.05	**ALVENARIA**	
02.05.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	100,230 (m²)
02.05.02	Alvenaria de elevação, utilizando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8, na(s) seguinte(s) especificação(s):- 1 vez, t. maciço (5 x 10 x 20)cm e espessura 20 cm	60,670 (m²)
02.05.03	Alvenaria de elevação tipo sanduíche - anexo A-017 (alv.)	645,720 (m²)
02.06	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
02.06.01	Estrutura de madeira ancorada em lajes ou paredes, para telhas estruturais de fibrocimento	155,720 (m²)
02.07	**COBERTURA**	
02.07.01	Cobertura com telhas de fibrocimento na(s) especificação(ões):- tipo canalete 49 ou kalheta e inclinação de 3%	155,720 (m²)
02.07.02	Rufo em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 25cm	64,190 (m)
02.07.03	Chapim em chapa galvanizada I=25cm #24	45,690 (m)
02.08	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
02.08.01	**DE FERRO**	
02.08.01.01	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,23 x 1,45)m	7,000 (un)
02.08.01.02	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,70 x 1,45)m	4,000 (un)
02.08.01.03	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,50 x 1,45)m	9,000 (un)
02.08.01.04	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,67 x 1,45)m	1,000 (un)
02.08.01.05	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,33 x 1,45)m	1,000 (un)
02.08.01.06	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (1,33 x 1,45)m	1,000 (un)
02.08.01.07	Grade de proteção com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "I" 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (3,00 x 2,65)m	1,000 (un)
02.08.01.08	Grade de proteção com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "I" 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,00 x 2,65)m	20,000 (un)
02.08.01.09	Grade de proteção com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "I" 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (1,50 x 2,65)m	3,000 (un)
02.08.01.10	Janela veneziana de (1,50 x 1,20)m, conforme detalhe de projeto	1,000 (un)
02.08.01.11	Fornecimento e instalação de tela losangular (5 x 5) cm, fio 10, com 4 tensores em cabo de aço 3/8" galvanizado, barra de reforco em ferro chato 11/2" x 1/4" x 5000 mm, fixado em poste de concreto	651,170 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20691

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.08.01.12	Portão de fechamento, contorno em tubo galvanizado de 3", tela losangular de 5x5cm, fio 10, fixado em cantoneiras de abas iguais de 1/8" x 7/8" e fero chato de 1/8" x 5/8" de (1,05 x 2,75)m, sendo 60cm de bandeira fixa	4,000 (un)
02.08.01.13	Tela de proteção para fechamento de solário em perfil estrutural tipo "G" 127 x 50 x 17 chapa 13 com tela (15 x 15) mm, fio 12 e fixação em matajuntas em ferro chato 11/2" x 1/8", conforme detalhe	399,600 (m²)
02.08.01.14	Concertina em aço inox simples com diâmetro de 450mm	179,040 (m)
02.09	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
02.09.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
02.09.01.01	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 16w, reator 2 x 16w e 2 lâmpadas fluorescente de 16w, inclusive fiação	10,000 (cj)
02.09.01.02	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 32w, reator eletrônico 2 x 32w e 2 lâmpadas fluorescente de 32w, inclusive fiação	12,000 (cj)
02.09.01.03	Suporte plástico com soquete para lâmpada incandescente	20,000 (un)
02.09.01.04	Luminária especial para cela p/ 2lft de 16w - 127v, embutida em parede	20,000 (un)
02.09.01.05	Luminária para poste de concreto duplo "t", com braço em tubo de aço pintado (l = 1,00 m), inclusive lâmpada vapor sódio 150 W e reator (E27)	16,000 (cj)
02.09.01.06	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 16w (fluorescente)	20,000 (un)
02.09.01.07	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 32w (fluorescente)	24,000 (un)
02.09.01.08	Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente	80,000 (un)
02.09.01.09	Reator duplo eletrônico alto fator para lâmpada fluorescente 16 w	10,000 (un)
02.09.01.10	Reator duplo eletrônico alto fator para lâmpada fluorescente 32 w	12,000 (un)
02.09.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
02.09.02.01	Interruptor, na(s) especificação(ões):- 2 teclas simples	2,000 (un)
02.09.02.02	Interruptor, na(s) especificação(ões):- 1 tecla bipolar simples (tecla dupla) - ref. 2105	4,000 (un)
02.09.02.03	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para computador 2P + T e universal	20,000 (un)
02.09.02.04	Espelho para interruptor em caixa dailet 3/4"	2,000 (un)
02.09.02.05	Interruptor bipolar de alavanca metálico (tipo pino) liga/desliga 15A	4,000 (un)
02.09.02.06	Tomada para telefone RJ-11	1,000 (un)
02.09.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
02.09.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm², fornecimento e instalação	1.739,210 (m)
02.09.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	776,110 (m)
02.09.03.03	Cabo de cobre, isolado para 750 v, tipo pirastic antiflan, na(s) bitola(s):- 25 mm2	144,930 (m)
02.09.03.04	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) tipo sintenax, na(s) bitola(s):- 35,0 mm2	434,800 (m)
02.09.03.05	Cabo de cobre nu 25 mm²	144,930 (m)
02.09.03.06	Fio telefônico fi bitola 0,6mm - 2 condutores	24,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20692

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.09.04	**ELETRODUTOS**	
02.09.04.01	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	545,000 (m)
02.09.04.02	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1 1/2"	132,860 (m)
02.09.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
02.09.05.01	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico 150 A, na(s) especificação(ões): - 32 disjuntores	2,000 (un)
02.09.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	11,000 (un)
02.09.05.03	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240V, fornecimento e instalação	6,000 (un)
02.09.05.04	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240V, fornecimento e instalação	2,000 (un)
02.09.05.05	Chave de alavanca metálica monopolar, 15 A com carga resistiva 120 VCA ou 10 A com carga resist. 250 VCA (contato q), resistência de contato máximo de 20 miliohms com aplicação de 1 A em VCC, resistência de isolamento mínimo de 1000 megaohms, rigidez dieletrica de 6	20,000 (un)
02.09.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	22,000 (un)
02.09.05.07	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	1,000 (un)
02.09.05.08	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	42,000 (un)
02.09.05.09	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm	5,000 (un)
02.09.05.10	Quadro de comando 3020-20	2,000 (un)
02.09.05.11	Caixa de ligação dailet, bitola 3/4", 2 unidutes e tampa cega, no(s) modulo(s):- tipo X	48,000 (un)
02.09.05.12	Abraçadeira para lâmpada fluorescente	80,000 (un)
02.09.06	**DIVERSOS**	
02.09.06.01	Fita isolante 3M ou similar	75,000 (m)
02.09.06.02	Arame galvanizado nº 14 BWG	412,000 (m)
02.10	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
02.10.01	**ÁGUA FRIA**	
02.10.01.01	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	166,000 (m)
02.10.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	48,000 (m)
02.10.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	60,000 (m)
02.10.01.04	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	36,000 (m)
02.10.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	72,000 (m)
02.10.01.06	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetro de 2 1/2" (75 mm) a 4" (110 mm)	30,000 (m)
02.10.01.07	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões):- joelho 90º - 25 mm	20,000 (un)
02.10.01.08	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC, para registro gaveta, no(s) diâmetro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	60,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

Folha: 38
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63740288
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20693

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.10.01.09	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC, para registro gaveta, no(s) diâmetro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.	20,000 (un)
02.10.01.10	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC, para registro gaveta, no(s) diâmetro(s) :- 75 x 2 1/2" mm x pol	2,000 (un)
02.10.01.11	Luva com rosca soldável de PVC, para registro de pressão, no(s) diâmetro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	20,000 (un)
02.10.03	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
02.10.03.01	Registro de pressão com 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	20,000 (un)
02.10.03.02	Registro de gaveta com 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	20,000 (un)
02.10.03.03	Registro de gaveta 2 1/2", bruto latão - fornecimento e instalação	1,000 (un)
02.10.04	**DIVERSOS**	
02.10.04.01	Válvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base)	20,000 (un)
02.10.04.02	Pino acionador para válvula de descarga de alta segurança, 200-300mm	20,000 (un)
02.10.04.03	Tanque em concreto pré-moldado (65 x 65) cm, inclusive válvula e sifão em PVC	20,000 (un)
02.10.04.04	Chuveiro tipo ducha sem articulação em PVC com braço da Astra ou similar	20,000 (un)
02.10.05	**ESGOTO**	
02.10.05.01	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 50 mm (esgoto primário)	90,000 (m)
02.10.05.02	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 100 mm (esgoto primário)	24,000 (m)
02.10.05.03	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 150 mm (esgoto primário)	230,000 (m)
02.10.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	254,000 (m)
02.10.05.05	Reaterro (manual) de valas	254,000 (m)
02.10.05.06	Conexões de PVC, para esgoto secundário, na(s) especificação(ões): - joelho 90º com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	20,000 (un)
02.10.05.07	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - joelho 45º - 50 mm	40,000 (un)
02.10.05.08	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - joelho 90º - 50 mm	62,000 (un)
02.10.05.09	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - joelho 90º - 100 mm	54,000 (un)
02.10.05.10	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - luva - 50 mm	102,000 (un)
02.10.05.11	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - luva - 100 mm	27,000 (un)
02.10.05.12	Caixa sifonada com porta grelha e grelha cromados na(s) dimensão(ões): - (150 x 185 x 75) mm quadrada	20,000 (un)
02.10.05.13	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, rvestido internamente com barra lisa (cimento e areia no traco 1:4), esp=2cm, com tampa pré-moldada de concreto 15mpa tipo C - escavação e confecção	10,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

Folha: 39
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63740288
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20694

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.10.06	**ÁGUAS PLUVIAIS**	
02.10.06.01	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 100 mm	30,000 (m)
02.10.06.02	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 70) cm	2,000 (un)
02.10.06.03	Canaleta em alvenaria, céu aberto - anexo H.S.-087 (a.p.)	8,000 (m)
02.10.06.04	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 1/8" x 7/8" e ferro chato de 1/8" x 3/4", espaçados a cada 1,0cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 3/16" x 1", modulo de (0,40 x 1,00)m	8,000 (m)
02.11	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
02.11.01	Extintor de água pressurizada 10l - fornecimento e instalação	1,000 (un)
02.11.02	Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação	1,000 (un)
02.11.03	Placa indicativa de extintor	2,000 (un)
02.12	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
02.12.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	2.211,310 (m²)
02.12.02	Emboço paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura de 2,0 cm, preparo manual	2.211,310 (m²)
02.13	**REVESTIMENTO DE FORROS**	
02.13.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	488,010 (m²)
02.13.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, espessura de 2 cm	488,010 (m²)
02.14	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
02.14.01	Piso de concreto armado desempenado, fck=20MPa, esp=10cm e tela de aço malha 15x15cm, 4,2mm, ref.EAQ92 dupla da Telcon ou similar	744,670 (m²)
02.14.02	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	388,470 (m²)
02.14.03	Rodapé cimentado, altura 7 cm	635,460 (m)
02.14.04	Peitoril de concreto aparente - anexo A-070 (r.p.)	56,740 (m)
02.15	**PINTURA**	
02.15.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	2.080,790 (m²)
02.15.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcão, uma demão, para ferro	2.186,550 (m²)
02.15.03	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	1.592,780 (m²)
02.15.04	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	530,350 (m²)
02.15.05	Pintura látex pva em paredes e teto interna em 2(duas) demãos	488,010 (m²)
02.15.06	Pintura esmalte em paredes internas/externas aparelhadas em 2(duas) demãos	1.062,430 (m²)
02.15.07	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	2.186,550 (m²)
02.15.08	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	694,850 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20695

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.16	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
02.16.01	**DIVERSOS**	
02.16.01.01	Treliche em concreto armado, revestida e pintada conforme detalhe de projeto	30,000 (un)
02.16.01.02	Cama de concreto armado de (0,80 x 2,00)m com pintura esmalte	5,000 (un)
02.16.01.03	Prateleira em concreto, apoiada em alvenaria - anexo A-142 (s.c.)	84,000 (m)
02.17	**LIMPEZA**	
02.17.01	Limpeza final da obra	981,850 (m²)
02.18	**SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS REFERENTES À 1ª REPROGRAMAÇÃO**	
02.18.01	**AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO**	
02.18.01.01	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS**	
02.18.01.01.01	**LOUÇAS**	
02.18.01.01.01.01	Bacia sanitária louca padrão médio, inclusive parafusos, tubo de ligacao em plástico branco e envelopamento em concreto fck=18mpa aparente	20,000 (un)
02.18.01.01.02	**ESGOTO**	
02.18.01.01.02.01	Caixa de inspecao (esgoto) 30 x 30 x 25 cm, em alvenaria de tij.macico 1/2vez, revestida de argamassa 1:3 2cm com impermeabilizante e tampa de concreto armado	10,000 (un)

Campo Grande - MS, 31 de janeiro de 2025

Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF: ***.741.028-**

Engenheiro Civil GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
Diretor de Empreendimentos Civis - AGESUL / MS

Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**

MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente - AGESUL / MS

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO
Nº D20696

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF ***.741.028-**) em 04/02/2025 12:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,440678 Long: -54,558720 Precisão: 998 (metros)

Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

ncVAInh0CwETv1Oauj1O03sAGwkTxt+jfao+Xb8iSyo=
SHA-256

MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 05/02/2025 17:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,451700 Long: -54,552700 Precisão: 764 (metros)

Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

yvtoiqjvqqTcr1DzRTGxq/5hdMIrIQ8W7m9n31JPqF0=
SHA-256



Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate

SEBRAE

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - M.S. CREA-MS

ATESTADO

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – SEBRAE/MS, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 15.419.591/0001-03, com sede na Av. Mato Grosso, 1661, centro, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, neste ato representado por seu Diretor Superintendente, Laurindo Faria Petelinkar, ATESTA para os devidos fins, que o JOSÉ AUDAX OLIVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA-MS sob nº 997/D, portador da cédula de identidade RG nº 04.450.018-9, expedida pelo IFP/RJ e do CPF nº 164.240.691-00, foi o responsável técnico pelos serviços profissionais de engenharia civil, do início ao término, da obra de construção da sede própria desta entidade, de acordo com as quantidades abaixo relacionadas. Os serviços foram executados com competência e presteza. Nada temos a declarar que desabone a conduta desse profissional.

- **Aterro – 2.000,00 m2**
- **Estrutura de concreto – 554,00 m3**
- **Laje Pré-Moldada – 2.789,70 m2**
- **Forma de madeira – 5.817,00 m2**
- **Aço – 39.000 kg**
- **Impermeabilização – 966,00 m2**
- **Alvenaria – 1.866,00 m2**
- **Proteção de Combate a Incêndio – 4 hidrantes.**
- **Estrutura de Madeira e Cobertura – 1.904,25 m2**
- **Revestimentos de Parede – 3.732,00 m2**
- **Revestimento de Forro – 2.563,25 m2**
- **Revestimento de Piso Granito – 1.539,25 m2**
- **Pintura Látex – 5.855,95 m2**
- **Vidro Blindex – 343,00 m2**
- **Instalações Hidro Sanitárias e Águas Pluviais – 837,00 m**
- **Instalações Elétricas - Tubulação - 1.740,00 m**
  - Eletrocalha - 2.511,00 m

Campo Grande, 29 de novembro de 2006

Laurindo Faria Petelinkar
Diretor Superintendente

ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MS SOB
ON° 546/2007 EM 30/10/07
REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA
ART N° 00161200700030 EM NOME DE
O(S) PROFISSIONAL(IS) ENG. CIVIL
JOSE AUDAX CESAR OLIVA
FUNCIONÁRIO
Matrícula nº 173

5° OFÍCIO 5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliães: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.510, Centro, Campo Grande, MS. Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101 | e-mail: contato@5cartoriode notas.com.br

Em 24/05/2024 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital AKA75612-102-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$5,00 Funadep R$ 0,30 Funde-PGE R$ 0,20 Selo R$ 2,00 Fesdmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,75

CARTÓRIO CERTIFICADO ISO 9001:2015 CARTÓRIO DE NOTAS

Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

item	QUANTITATIVOS serviços	un	quantidade
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Instalações provisórias de água e energia	gb	1,00
1.2	Barraco da obra	m2	40,00
1.3	Placa da obra	m2	6,00
1.4	Raspagem superficial de vegetação	gb	8.000,00
1.5	Locação de obra c/ aparelhos topográficos	m2	1,00
1.6	Locação da obra c/ gabarito de madeira	m2	1.761,55
	SUBTOTAL		
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Carga, transporte, espalhamento e compactação de aterro a 96% PN com aquisição de terra	m3	2.200,00
	SUBTOTAL		
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Estaca d=25cm (mão-de-obra e equipamento)	m	492,00
3.2	Estaca d=32cm (mão-de-obra e equipamento)	m	732,00
3.3	Estaca d=38cm (mão-de-obra e equipamento)	m	432,00
3.4	Fornecimento e lançamento de concreto usinado fck=18,0 MPa	m3	192,00
3.5	Aço CA-50 grossa	kg	5.935,00
3.6	Aço CA-50 média	kg	2.132,00
3.7	Aço CA-60 fina	kg	831,00
3.8	Preparo de cabeça de estaca moldada 'in loco'	un	138,00
3.9	Escavação manual de valas em terra, ate 1,5m	m3	207,00
3.10	Apiloamento de fundo de valas com maço de 30kg	m2	374,00
3.11	Lastro de concreto magro com betoneira	m3	9,50
3.12	Reaterro apiloado de valas	m3	137,00
3.13	Forma compensado resinado 12mm, utilização 2x p/ fundação	m2	717,00
3.14	Controle tecnológ co de concreto	m3	71,00
	SUBTOTAL		
4	ESTRUTURA		
4.1	Forma compensado resinado 12mm, útilização 3x p/ estrutura	m2	1.780,20
4.2	Forma compensado plastificado 12mm, útilização 3x	m2	2.795,00
4.3	Aço CA-50 grossa	kg	14.605,00
4.4	Aço CA-50 média	kg	12.163,00
4.5	Aço CA-60 fina	kg	4.002,00
4.6	Fornecimento e lançamento de concreto usinado convencional fck=18,0 MPa	m3	362,00
4.7	Laje pré-moldada h = 14 cm	m2	1.028,15
4.8	Laje pré-moldada h = 10 cm	m2	1.761,55

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliães ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.130, Centro, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-150, Telefones (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@5cartorio-de-notas.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
<escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital AKA75611-858-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$ 5,00 Funadep R$ 0,30 Funde-PGE R$ 0,20 Selo R$ 1,00 Fesdmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,75

CARTÓRIO
Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

SEBRAE

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
4.9	Controle tecnológico de concreto	m3	362,00
	SUBTOTAL		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	Impermeabilização c/ argamassa de cimento e areia 1:3, c/ aditivo, esp. 2cm	m2	406,70
5.2	Impermeabilização com tinta betuminosa, 3 demãos	m2	406,70
5.3	Impermeabilização de calha inclusive proteção mecânica	m2	248,00
5.4	Impermeabilização de laje inclusive proteção mecânica	m2	139,30
5.5	Impermeabilização de caixa d'agua	m2	172,10
	SUBTOTAL		
6	ALVENARIA		
6.1	Alvenaria 1/2 vez c/ tijolo 8 furos 9x19x19cm, assente c/ argamassa mista 1:2:8	m2	786,00
6.2	Alvenaria 1 vez c/ tijolo 8 furos 9x19x19cm, assente c/ argamassa mista 1:2:8	m2	1.080,00
6.3	Divisória de mármore	m2	20,15
	SUBTOTAL		
7	COBERTURA		
7.1	Estrutura de madeira p/ telha de fibrocimento	m2	1.622,25
7.2	Cobertura com telha ondulada 6 mm	m2	1.622,25
7.3	Cumeeira com telha ondulada 6 mm	m2	87,00
7.4	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica	m2	282,00
7.5	Cobertura com telha cerâmica romana extra	m2	1.282,00
7.6	Cumeeira com telha cerâmica	m2	32,00
	SUBTOTAL		
8	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8.1	Caixilho maximo-ar	m2	24,00
8.2	Porta de abrir tipo caixilho	m2	45,00
	SUBTOTAL		
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
9.1	Porta lisa 80x210 cm completa	un	14,00
9.2	Porta lisa 80x280 cm completa	un	6,00
9.3	Fechadura cilindro cromado	un	20,00
9.4	Dobradiça reforçada c/anel latão 3x21/2' FC	un	60,00
9.5	Porta lisa revestida com fórmica 60x160 cm completa	un	12,00
9.6	Porta lisa revestida com fórmica 85x160 cm completa	un	2,00
9.7	Fecho tarjeta livre-ocupado	un	14,00
9.8	Batente latão c/ encosto de borracha	un	14,00
9.9	Dobradiça	un	28,00

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.130, Centro, Campo Grande, Ms e Gr sso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101 , e-mail: contato@5cartoriodenotas.com. r

Em 24/05/2024 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
Escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital AKA75610-407-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$5,60 Funadep R$ 0,30 Funde-PGE R$ 0,20 Selo R$ 3,00 Fesdmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 9,75

Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

item	QUANTITATIVOS serviços	un	quantidade
	SUBTOTAL		
10	REVESTIMENTO DE PAREDES		
10.1	Chapisco c/ argamassa de cimeno e areia 1:3, esp. 5mm	m2	3.732,00
10.2	Reboco paulista c/ argamassa m sta 1:2:9, esp. 25mm	m2	3.292,70
10.3	Emboço p/revestimento cerâmico, c/ argamassa mista 1:2:8, esp. 20mm	m2	439,30
10.4	Revestimento cerâmico 10x10cm com argamassa cola	m2	439,30
	SUBTOTAL		
11	REVESTIMENTO DE TETOS		
11.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia 1:3, esp. 5mm	m2	1.703,35
11.2	Reboco paulista c/ argamassa m sta 1:2:9, esp. 25mm	m2	1.703,35
11.3	Forro de gesso	m2	859,90
	SUBTOTAL		
12	PISOS		
12.1	Regularização e compactação de solo	m2	1.378,90
12.2	Lastro de concreto c/ impermeabil zante esp. 6 cm	m2	1.378,90
12.3	Regularização de piso, c/ argamassa 1:3, esp. 3cm	m2	324,45
12.4	Cerâmica 20x20cm	m2	164,10
12.5	Granito	m2	1.539,25
12.6	Piso de concreto desempenado esp. 8 cm	m2	1.565,00
	SUBTOTAL		
13	PINTURAS		
14.1	Emassamento paredes c/ massa PVA, 2 demãos	m2	3.292,70
14.2	Látex acrílico em paredes, 3 demãos, inclusive 1 demão de líquido selador acrílico int/ext.	m2	3.292,70
14.3	Látex acrílico em forro 2 demãos, inclusive 1 demão de líquido selador acrílico	m2	2.563,25
14.4	Verniz em esquadrias de madeira em 2 demãos	m2	110,90
	SUBTOTAL		
14	VIDROS		
14.1	Blindex 10 mm verde	m2	298,00
14.2	Blindex 6 mm	m2	45,00
14.3	Liso 4 mm	m2	24,00
	SUBTOTAL		
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
15.1	Tubo PVC rígido solcável 85mm, inclusive conexões	m	6,00
15.2	Tubo PVC rígido solcável 75mm, inc usive conexões	m	30,00
15.3	Tubo PVC rígido solcável 60mm, inclusive conexões	m	18,00

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRA
Tabeliã: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101
Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital AKA75609-422-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$5,00 Funadep R$ 0,30 Funde-PGE R$ 0,20 Selo R$ 2,00 Feadmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,75
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

SEBRAE

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	*serviços*	*un*	*quantidade*
15.4	Tubo PVC rígido soldável 50mm, inclusive conexões	m	33,00
15.5	Tubo PVC rígido soldável 40mm, inclusive conexões	m	6,00
15.6	Tubo PVC rígido soldável 32mm, inclusive conexões	m	90,00
15.7	Tubo PVC rígido soldável 25mm, inclusive conexões	m	60,00
15.9	Registro de gaveta bruto 3'	un	1,00
15.10	Registro de gaveta bruto 21/2'	un	1,00
15.11	Registro de gaveta bruto 2'	un	2,00
15.12	Registro de gaveta bruto 11/4'	un	2,00
15.13	Registro de gaveta bruto 1'	un	4,00
15.14	Registro de gaveta bruto 3/4'	un	18,00
15.16	Registro de gaveta cromado C50 1'	un	5,00
15.17	Registro de gaveta cromado C50 3/4'	un	21,00
15.18	Registro de pressão cromado C50 3/4'	un	1,00
15.19	Válvula descarga cromada 11/2'	un	24,00
	SUBTOTAL		

16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		
16.1	Tubo PVC esgoto 100mm, inclusive conexões	m	90,00
16.2	Tubo PVC esgoto 75mm, inclusive conexões	m	24,00
16.3	Tubo PVC esgoto 50mm, inclusive conexões	m	36,00
16.4	Tubo PVC esgoto 40mm, inclusive conexões	m	24,00
16.5	Caixa gordura 60x60x70 cm c/ tampa de FoFo	un	2,00
16.6	Caixa inspeção 60x60x60 cm c/ tampa de FoFo	un	6,00
16.7	Caixa sifonada cromada 150x185x75mm	un	8,00
16.8	Caixa sifonada cromada 150x150x50mm	un	4,00
	SUBTOTAL		

17	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
17.1	Escavação manual de valas	m	80,00
17.2	Reaterro apiloado de valas	m	80,00
17.3	Tubo PVC serie R PL 100mm	m	240,00
17.4	Tubo PVC serie R PL 150mm	m	180,00
17.5	Curva 87º 30' curta c/ bolsa p/ pe coluna serie R 100mm	un	12,00
17.6	Curva 87º 30' curta c/ bolsa p/ pe coluna serie R 150mm	un	6,00
17.7	Tubo PVC rígido leve 150mm	m	36,00
17.8	Tubo PVC rígido leve 200mm	m	48,00
	SUBTOTAL		

18	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
18.1	Tubo ferro galvanizado DIN 2440 Apolo 3", inclusive conexões	m	48,00
18.2	Tubo ferro galvanizado DIN 2440 Apolo 21/2", inclusive conexões	m	24,00

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº, Lt.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@5cart.wisenotas.com.br

Em 24/05/2024 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital AKA75608-078-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$ 5,00 Funadep R$ 0,30 Funde-PGE R$ 0,20 Selo R$ 2,00 Fesamp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,75

Danilo A. Freitas de Lima
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

SEBRAE

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	*serviços*	*un*	*quantidade*
18.3	Abrigo sobrepor 90x60x17cm c/ cesto 1/2 lua completa, inclusive mangueira 30 m	un	4,00
18.4	Registro globo angular 45º 21/2"	un	4,00
18.5	Extintor Água Pressurizado 10 lt	un	4,00
18.6	Extintor Pó Químico Seco 4 kg	un	4,00
18.7	Extintor Gás Carbônico CO2 6 kg	un	8,00
18.8	Seta auto-colante 'EXTINTOR'	un	16,00
18.9	Seta auto-colante 'HIDRANTE'	un	4,00
18.10	Botoeira para acionamento de bomba	un	4,00
18.11	Botoeira quebre o vidro/aperte o botão	un	4,00
18.12	Campainha alta potencia 120 dB	un	2,00
18.13	Luminária emergência com 2 faróis, bateria 50Ah	un	10,00
18.14	Bloco autonomo p/ iluminação de emergência 6W	un	10,00
	SUBTOTAL		

19	LOUÇAS E METAIS		
19.1	Bacia sanitária	un	24,00
19.2	Assento sanitário	un	24,00
19.3	Barra de apoio 80cm	un	8,00
19.4	Lavatório louça 540x445mm	un	2,00
19.5	Torneira cromada para lavatório	un	22,00
19.6	Cuba de louça embutir oval	un	20,00
19.7	Mictório louça	un	4,00
19.8	Torneira cromada para uso geral	un	4,00
19.9	Torneira cromada adaptador p/mangueira	un	4,00
19.10	Cuba de aço inox simples 45x30x15cm	un	4,00
19.11	Torneira cromada p/pia	un	4,00
19.12	Saboneteira louça 75x150mm	un	20,00
19.13	Cabide de louça	un	20,00
	SUBTOTAL		

20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
20.1	Eletroduto PVC rígido rosq. 3/4", inclusive conexões	m	960,00
20.2	Eletroduto PVC rígido rosq. 1", inclusive conexões	m	360,00
20.3	Eletroduto PVC rígido rosq. 11/2, inclusive conexões	m	210,00
20.4	Eletroduto PVC rígido rosq. 2" , inclusive conexões	m	120,00
20.5	Eletroduto PVC rígido rosq. 21/2", inclusive conexões	m	90,00
20.6	Caixa estampada ferro quadrada 4"x4"	un	320,00
20.7	Caixa estampada ferro retangular 4"x2"	un	180,00
20.8	Caixa estampada ferro octogonal 4"x4"x2"	un	127,00
20.9	Caixa de passagem de ferro com tampa 15x15x8 cm	un	11,00
20.10	Caixa de passagem de ferro com tampa 30x30x12 cm	un	10,00
20.11	Caixa de passagem de ferro com tampa 50x50x15 cm	un	4,00
20.12	Quadro distribuição QDETG-UX 16 150A kit DIN-SN	un	3,00

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã Dra. ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1130, Centro, Campo Grande, MS (a Grande do Sul, CEP 79.002-190, Telefones (67) 3047-9108 / (67) 3047-9101 | e-mail: contato@5cartorio-notas.com.br

Em 24/05/2024 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrev>-ESCREVENTE

Selo Digital AKA75607-713-NOR. Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R$ 5,00 Fiura fep R$ 0,30 Funde. FOE R$ 0,20 Selo R$ 2,00 Fesdmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,75

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARTÓRIO

Daniela L. Freitas de Lima
Escrevente

SEBRAE

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	*serviços*	*un*	*quantidade*
20.13	Quadro distribuição QDETG-UX 24 150A kit DIN-SN	un	4,00
20.14	Quadro distribuição QDETG-UX 34 150A kit DIN-SN	un	2,00
20.15	Quadro distribuição QDETG-UX 56 225A kit DIN-SN	un	2,00
20.16	Painel metálico CPD-TE-1786 Cemar	un	2,00
20.17	Fio cobre isolamento 750V 2,5 mm2	m	8.000,00
20.18	Fio cobre isolamentc 750V 4,0 mm2	m	15.200,00
20.19	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 6,0mm2	m	9.270,00
20.20	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 10,0mm2	m	400,00
20.21	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 16,0mm2	m	560,00
20.22	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 25,0mm2	m	1.350,00
20.23	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 35,0mm2	m	1.040,00
20.24	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 50,0mm2	m	210,00
20.25	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 70,0mm2	m	510,00
20.26	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.16,0mm2	m	570,00
20.27	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.25,0mm2	m	90,00
20.28	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.35,0mm2	m	1.960,00
20.29	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.50,0mm2	m	980,00
20.30	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.70,0mm2	m	760,00
20.31	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.95,0mm2	m	310,00
20.32	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.120,0mm2	m	760,00
20.33	Disjuntor monopolar tipo DIN 16A a 25A	un	151,00
20.34	Disjuntor bipolar tipo DIN 16A a 25A	un	54,00
20.35	Disjuntor tripolar tipo DIN 16A a 25A	un	49,00
20.36	Disjuntor tripolar tipo DIN 32A	un	2,00
20.37	Disjuntor tripolar tipo DIN 40A	un	4,00
20.38	Disjuntor tripolar tipo DIN 63A	un	11,00
20.39	Disjuntor tripolar tipo DIN 80A	un	2,00
20.40	Disjuntor tripolar tipo DIN 100A	un	1,00
20.41	Disjuntor tripolar tipo DIN 125A	un	5,00
20.42	Disjuntor tripolar tipo DIN 150A a 200A	un	6,00
20.43	Disjuntor tripolar tipo DIN 500A	un	2,00
20.44	Amperímetro para TC 96x96 600/5A	un	6,00
20.45	Voltímetro 96x96mm 0-500V	un	4,00
20.46	Chave comutadora para amperímetro	un	2,00
20.47	Chave comutadora para vo tímetro	un	4,00
20.48	Transformador de corrente para amperímetro	un	6,00
20.49	Barramento primário 980A 60x10mm	un	1,00
20.50	Barramento de cobre 1'x3/16'x25mm 370A	un	270,00
20.51	Isolador baixa tensão epóx 600V 20x40 mm	un	540,00
20.52	Terminal pressão reforçado 1cabo 1parafuso 50 mm2	un	1.080,00
20.53	Haste de terra 5/8'x3,0 m Coperweld	un	50,00
20.54	Conector para haste terra 5/8'	un	50,00
20.55	Interruptor simples horizontal 611110, Pial	un	17,00
20.56	Interruptor 2 teclas simples 612100, Pial	un	24,00



SEBRAE

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	*serviços*	*un*	*quantidade*
20.57	Conj. 3 interruptores s mples 613100, Pial	un	5,00
20.58	Interruptor 2 teclas paralelas 612104, Pial	un	4,00
20.59	Interruptor paralelo horizonta 611111, Pial	un	4,00
20.60	Tomada 2P+T e universal 615124, Pial	un	22,00
20.61	Conj. 1 int.simples+1 tomada 2P 614103, P al	un	5,00
20.62	Placa 4x4 2+2 postos 618512, Pial	un	162,00
20.63	Suporte 4x4 6 modulos 612124, Pial	un	162,00
20.64	Modulo tomada 2P+T 15A 615024, Pial	un	324,00
20.65	Luminária sobrepor drops vidro para 1xFC23W	un	4,00
20.66	Luminária industrial p/ VM400W, completa	un	237,00
20.67	Fita isolante plástico 3/4'x50m	un	20,00
20.68	Arame galvanizado n.14 BWG /m	m	500,00
	SUBTOTAL		

21	SISTEMA DE REDE LÓGICA		
21.1	ELETROCALHAS		
21.1.1	ELETROCALHA 100X075 barra de 2m , lisa com revestimento de zinco com camaca de 18 micra, possuir sistema autoportante, com canal p/encaixe da tampa e dobra 180° arestas não cortantes	br	443
21.1.2	ELETROCALHA 050X050 barra barra de 2m , lisa com revestimento de zinco com camada de 18 micra, possuir sistema autoportante, com canal p/encaixe ca tampa e dobra 180° arestas não cortantes	br	394
21.1.3	TAMPA DE PRESSÃO 50 br 2 mt. lisa com revestimento de zinco com camada ce 18 micra, com reforços estruturais longitudinais e arestas não cortante.	br	443
21.1.4	TAMPA DE PRESSÃO 100 br. 2 mt. lisa com revestimento de zinco com camada de 18 micra, com reforços estruturais longitudinais e arestas não cortante	br	394
21.1.5	TALA 50mm com a mesma especificação da eletrocalha	pç	1.772
21.1.6	TALA 75mm	pç	1.576
21.1.7	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 1/4" X 1/2"	pç	13392
21.1.8	PORCA SEXTAVADA 1/4"	pç	13392
21.1.9	ARRUELA LISA 1/4"	pç	13392
21.1.10	T HORIZONTAL 90° - 050x050	pç	94
21.1.11	T HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	172
21.1.12	TAMPA T HORIZONTAL 90° - 050x050	pç	94
21.1.13	TAMPA T HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	172
21.1.14	CURVA HORIZONTAL 90° - 050x050	pç	85
21.1.15	CURVA HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	93
21.1.16	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° - 050x050	pç	85
21.1.17	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	93
21.1.18	CRUZETA HORIZONTAL 90° -- 050x050	pç	57

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones (67) 3047-9101 / (67) 3047-9101 - e-mail: contato@5cartorionotas.com.br
Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo. ESCREVENTE
Selo Digital AKA75605-090-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$ 5,00 Funadep R$ 0,10 Funde-PGE R$ 1,20 Selo R$ 1,00 Feadmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,75
CARTÓRIO
Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

SEBRAE

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
21.1.19	CRUZETA HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	76
21.1.20	TAMPA PARA CRUZETA HORIZONTAL 90° -- 050x050	pç	57
21.1.21	TAMPA PARA CRUZETA HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	76
21.1.22	CURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO -- 050x050	pç	73
21.1.23	CURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO - 100x075	pç	81
21.1.24	TAMPA PARA CURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO -- 050x050	pç	73
21.1.25	TAMPA PARACURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO - 100x075	pç	81
21.1.26	SUPORTE VERTICAL -- 050x050	pç	204
21.1.27	SUPORTE VERTICAL - 100x075	pç	227
21.1.28	MÃO FRANCEZA 100x075	pç	264
21.1.29	GANCHO LONGO PERFILADO	pç	431
21.1.30	VERGALHÃO ROSCA TOTAL	pç	431
21.1.31	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 1/4" X 1/2"	pç	5.200
21.1.32	PORCA SEXTAVADA 1/4"	pç	5.200
21.1.33	ARRUELA LISA 1/4"	pç	5.200
21.1.34	PORCA LOSANGULAR COM PINO	pç	5.200
21.1.35	CHUMBADOR CBA	pç	936
21.1.36	CANTONEIRA ZZ ALTA	pç	431
21.2	CANALETAS		
	As canaletas plásticas e acessórios, de PVC rígido auto-extinguível, grau de inflamabilidade UL 94 V-0, ensaiados pela norma UL 94-VO, atendendo a norma ANSI/TIA/EIA 569-A(Padrão para Encaminhamentos e Espaços para Cabeamento de Telecomunicação em Edifícios Comerciais), em especial o adendo n.º 01 da referida norma, onde constam os requisitos normativos que devem ser seguidos para encaminhamento implementados com canaletas aparentes, em sistemas de cabeamento estruturado em edifícios comerciais, com filme de vinil para proteção contra riscos no transporte e instalação;		
21.2.1	CANALETA MINICANAL STANDARD 40X30mm barra 2mt	br	3840
21.2.2	ÂNGULO INTERNO	pç	512
21.2.3	ÂNGULO EXTERNO	pç	427
21.2.4	CURVA PLANA 90°	pç	453
21.2.5	UNIÃO T PLANA	pç	346
21.2.6	TAMPA FINAL	pç	334
21.2.7	UNIÃO	pç	4180
21.2.8	Buchas	pç	10.640
21.2.9	Parafusos	pç	10.640
21.3	Materiais para rede estruturada CAT 6		
21.3.1	Conector M8v cat. 6 cotação dia	pç	302
21.3.2	Cabo Multilan cat. 6	pç	31.682

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.130, Centro, Campo Grande, MS - CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3042-9100 / (67) 3042-9101, e-mail: contato@5cartorionotas.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à dematerialização do presente documento. A validade desta autenticação é de 90 (noventa) dias. Dou fé. O escrevente. ESCREVENTE
Selo Digital AKA75604-650 NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code
Emolumentos R$ 5,00 Funadep R$ 0,30 Funde FOE R$ 0,20 Selo R$ 2,00 Fesemp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,25

CARTÓRIO CERTIFICADO MS — CARTÓRIO — 15/05/2015

Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

SEBRAE

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	*serviços*	*un*	*quantidade*
21.3.3	Patch Cable 1.5m cat 6	pç	302
21.3.4	Adapter Cable 2.5m cat. 6	pç	302
21.3.5	Patch Panel 24 portas cat. 6	pç	17
21.3.6	Trava Patch Panel Gigalan	pç	17
21.3.7	Guia de Cabo 1U 19"	pç	35
21.3.8	Caixa aparente RJ 45 1 posições	pç	302
21.3.9	Distribuidor Interno Optico A 270 Plus (35260100)	pç	1
21.3.10	Kit bandeja de emenda 12 fibras (35260102)	pç	1
21.3.11	Extensão óptica 02 fibras SC MM (35260104)	pç	6
21.3.12	Cordão Optico Duplex SC/LC (35200030)	pç	6
21.3.13	Distribuidor Interno Optico A 145 (35250170)	pç	6
21.3.14	Extensão óptica 02 fibras SC MM (35250207)	pç	6
21.3.15	Cordão Optico Duplex SC/MT-RJ (35200003)	pç	4
21.3.16	Cordão Optico Duplex SC/SC (35000621)	pç	3
21.3.17	Fibra óptica Fiber-Lan Indoor/Outdoor 2 pares	pç	1.184
21.3.18	Etiqueta para cabo	pç	604
21.3.19	Etiqueta para Patch panel	pç	34
21.3.20	Etiqueta para espelho	pç	302
21.3.21	Braçadeira plástica grande	pç	4.200
21.3.22	Braçadeiras plástica média	pç	4.200
21.3.23	Rolo Velcro	pç	42
21.3.24	Kit parafusos/Porca Gaiola	pç	400
21.4	SERVIÇOS de instalação da infra-estrutura, cabeamento Estruturado e projetos		
21.4.1	Serv.Cab.Lóg.crimpagem keystone e acabamento dos 302 pontos	conj	1
	Serv.Cab.Lóg.Identificação dos cabos, espelhos e Patch Panel	conj	1
	Serv.Certificação dos 302 pontos com emissão de relatórios	conj	1
	Serv.de certificação de F.O.	conj	1
	Serv.de intalação de links em fibra ótica	conj	1
	Serviço de infaestrutura Fixação das Eletrocalha	conj	1
	Serviço de infaestrutura Fixação das Canaletas	conj	1
	Serv.lanç de cabo óptico em eletrocalhas	conj	1
	Serv.Rack Organização de rack 24U a 44U	conj	1
21.4.2	Serv.Rack Organização de rack 8U a 12U	conj	1
21.4.3	Serviços Técnicos especializados para instalação da infraestrutura com e`etroca has e canaletas de acordo com o Anexo I e I-A	conj	1
21.4.4	Serviços Técnicos de passagem do cabeamento, conectorização, identificação de acordo com o Anexo I e -A	conj	302
21.4.5	Serviço Técnico de certificação de acordo com emissão de relatórios de acordo com o Anexo I e IA	conj	302
21.4.6	Fusão de acordo com o Anexo I e I-A	conj	24

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliões ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.130, Centro, Campo Grande, MS
Em 24/05/2024 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
<escrev> ESCREVENTE
Selo Digital AKA79603-209-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou selo Qr-Code
Emolumentos R$ 5,00 Funadep R$ 0,30 Funde-PGE R$ 0,20 Selo R$ 2,00 Fesmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,75
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

SEBRAE

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	*serviços*	*un*	*quantidade*
21.4.7	Serviço Técnico de engenharia para elaboração de Projeto de Execução e Projeto As Built com o Anexo I e IA	conj	1
21.5	Materiais permanentes		
21.5.1	Rack 44Usx 700 mm de piso com porta com visor em acrílico cristal com fechadura, equipados com kit de ventilação com 2 ventiladores, 03 bandejas fixas de 700 mm e 01 Calha com 8 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	2
21.5.2	Rack 28Usx 600 mm de piso com porta com visor em acrílico cristal com fechadura, equipado com kit de ventilação com 2 ventiladores, 03 bandejas fixas de 600 mm e 01 Calha com 6 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	1
21.5.3	Rack 20Usx 600 mm de piso com porta com visor em acrílico cristal com fechadura, equipado com kit de ventilação com 2 ventiladores, 02 bandejas fixas de 600 mm e 01 Calha com 6 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	3
21.5.4	Rack 12Usx500 mm de parede com porta com visor em acrílico cristal com fechadura,equipado com kit de ventilação com 2 ventiladores, 01 bandejas fixas de 500 mm e 01 Calha com 4 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	6
21.6	Ativos	conj	
21.6.1	Swithc catalyst 2950G com 48 portas e dois slots Gbic conforme especificações do Modelo 1 do Anexo-I-A	conj	3
21.6.2	Swithc catalyst 2950T com 48 portas e duas portas fixas 10/100/1000 RJ-45 conforme especificações do Modelo 2 do Anexo-I-A	conj	2
21.6.3	Switch catalyst 2950SX com 24 portas 10/100 e duas portas 1000baseSX com conectores mrtj de acordo com as especificações do Modelo 3 do Anexo-I-A	conj	3
21.6.4	Switch catalyst 2950T com 24 portas 10/100 e 2 1000baseT fixas de acordo com as especificações do Modelo 4 do Anexo-I-A	conj	4
21.6.5	Chassis com 3-Slot e fan sem power supply para Catalyst 4500 ** A aquisição deste produto está condicionada a compra do pacote de serviços CON-SNT-WS-C4503-PROMO **	conj	1
21.6.6	Catalyst 4503 SupII-P us-TS, 12 10/100/1000 PoE+8 SFP slots de acordo com as especificações do Anexo I-A	conj	1
21.6.7	Licença de RMON para o Catalyst 4503	conj	1
21.6.8	Módulo com 24 portas 10/100/1000 Module (RJ45) para Catalyst 4000, Spare de acordo com as especificações do Anexo I-A	conj	1
21.6.9	GE SFP, LC connector SX transceiver	conj	6

5º OFÍCIO 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.003-180, Telefones: (67) 3042-9105 / (67) 3042-9101 , e-mails: contato@5cartorio-cgrd.com.br
Em 24/05/2024 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo.-ESCREVENTE
Selo Digital AKA75602-940-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$ 5,00 Funadep R$ 0,30 Funde PGE R$ 0,20 Selo R$ 1,00 Fesdmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,75
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
CARTÓRIO CERTIFICADO - MS - 1 - 2015
Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

SEBRAE

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	*serviços*	*un*	*quantidade*
21.6.10	Fonte de Energia AC 1400W para Catalyst 4500 (Data Only) de acordo com as especificações do Anexo I-A	conj	2
21.6.11	8x7x4 Onsite Svc, Catalyst 4500 Chassis (3-Slot), fan, no p U$ 3.095,740x1,88= 5.820,00x2,70= 15.714,00	conj	1
21.6.12	Firewall de Chassis PIX 515E, software restricted PIX-515E, 2 portas 100baseT + módulo PIX-1FE, Licença para IPSEC 3DES	conj	1
21.6.13	Módulo GBIC BASE SX MMF - conforme especificações do Modelo 1 do Anexo-I-A	conj	3
21.6.14	Modulo GBIC 1000BASE-T UTP RJ-45 de acordo com as especificações do Modelo 2 do Anexo-I-A	conj	2
21.6.15	GE SFP, LC connecto SX transceiver	conj	6
21.7	Sistema de Energia Alternativa		
21.7.1	Nobreak 2,5KVA Exontec com gabinete com 2 baterias automotivas seladas 12v/47Ah conforme especificações do Modelo 2 do Anexo-I-A	Conj.	1
	Nobreak 1,20 KVA com gabinete com 1 baterias seladas de 12v/47Ah de acordo com as especif cações do Modelo 2 do Anexo-I-A	Conj.	10
21.8	Serviços Técnicos de instalação dos Ativos	Conj.	
21.8.1	Serviços Técnicos especializados para instalação, programação e configuração dos Switch de acordo com o Anexo I e I-A	Conj.	1
21.8.2	Serviços Técnicos especializados para instalação, programação e configuração do Firewall de acordo com o Anexo I e I-A	Conj.	1
21.8.3	Serviços Técnicos de configuração de estações de trabalho	Conj.	1
21.9	AUTOMAÇÃO DE PROTÃO		
21.9.1	Central (para acionamento do motor para abertura do portão)		1
21.9.2	Receptor (antena para receber a sinalização do Rádio transmissor para abertura do portão	Conj.	1
21.9.3	Rádios transmissores(para comando de abertura)	Conj.	10
21.9.4	Monobloco (motor para abertura do portão)	Conj.	1
	SUBTOTAL		

22	SISTEMA DE REDE DE TELEFONIA		
22.1	Eletroduto PVC rígido rosq. 3/4", inclusive conexões	m	1.290,00
22.2	Eletroduto PVC rígido rosq. 1", inclusive conexões	m	669,00
22.3	Eletroduto PVC rígido rosq. 11/2, inclusive conexões	m	249,00
22.4	Caixa passag. embutir padrão Telebrás 20x20x12 cm	un	12,00
22.5	Caixa passag. embutir padrão Telebrás 40x40x12 cm	un	4,00
22.6	Caixa passag. embutir padrão Telebrás 60x60x12 cm	un	2,00
22.7	Quadro comando tipo CPS 40x40x12 cm, Cemar	un	2,00

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA (Rua Dom Aquino, nº. 1.130, Centro, Campo Grande - Mato Grosso Sul, CEP 79.002-180, Telefones (67) 3047-9101 / (67) 3047-9109 , e-mail: contato@5cartorio.adv.br
Em 24/05/2024 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital AKA75601-596-NOR Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$ 5,00 Funadep R$ 0,30 Funde R$ 0,20 Selo R$ 2,00 Feadmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,75
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
Daiana A. Freitas de Lima
Escrevente

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	*serviços*	*un*	*quantidade*
22.8	Quadro comando tipo CS 400x400x200 mm, Cemar	un	1,00
	SUBTOTAL		

23	SUBESTAÇÃO		
23.1	Mufla interna 15KV	un	4,00
23.2	Mufla externa 15KV	un	4,00
23.3	Suporte p/mufla 150x30 cm ferro cantoneira 2x2x3/16"	un	1,00
23.4	Cabo cobre isolado Eprotenax FX-38.7/15KV 25 mm2	m	105,00
23.5	Chave seccionadora 400A 15KV c/ a avanca manobra	un	2,00
23.6	Isolador de pedestal 15KV	un	3,00
23.7	Transformador trifásico 15KV 127/220V 150KVA	un	1,00
23.10	Barramento de cobre 13,8 KV vergalhão 1/4"	m	24,00
23.11	Cabo cobre nu 25,0 mm2	m	25,00
23.12	Cabo cobre nu 70,0 mm2	m	47,00
23.13	Eletroduto de ferro galvanizado pesado 4', Thomeu	m	48,00
23.14	Luva de ferro esmaltado 4", Thomeu	un	9,00
23.15	Curva 90o de ferro esmaltado 4", Thomeu	un	2,00
23.16	Placa de advertência 'PERIGO ALTA TENSÃO 40x30cm	un	1,00
23.17	Placa de advertência 'ESTA CHAVE NÃO DEVE SER...'	un	2,00
23.18	Cabo cobre isolamen.1000V Sintenax 1 cond.400,0 mm2	m	105,00
23.19	Cabo cobre isolamen.1000V Sintenax 1 cond.150,0 mm2	m	125,00
23.20	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 400 mm2	m	18,00
23.21	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 150 mm2	m	21,00
23.22	Conector duplo cabo-barra 400 mm2	un	6,00
23.23	Conector duplo cabo-barra 150 mm2	un	6,00
23.24	Conector singelo cabo-barra 400 mm2	un	1,00
23.25	Conector singelo cabo-barra 150 mm2	un	1,00
23.26	Conector singelo cabo-barra 70 mm2	un	4,00
23.27	Conector singelo cabo-barra 25 mm2	un	30,00
23.28	Haste de terra 5/8'x3,0 m Coperweld	un	15,00
23.29	Conector para haste terra 5/8'	un	15,00
23.30	Poste de concreto circular 11,0m/300 kgf	un	1,00
23.31	Cruzeta de madeira de lei 90x110x2400 mm	un	2,00
23.32	Cinta para poste circular 180 mm	un	1,00
23.33	Cinta para poste circular 190 mm	un	1,00
23.34	Cinta para poste circular 210 mm	un	1,00
23.35	Cinta para poste circular 220 mm	un	1,00
23.36	Sela para cruzeta 110 mm	un	2,00
23.37	Chave fusível de distribuição XS 15KV 100A	un	3,00
23.38	Mão francesa normal plana 726 mm	un	4,00
23.39	Para raios polimérico 15KV 5KA	un	1,00
23.40	Caixa alvenaria 1/2 vez fundo br ta tampa concreto 80x80x100 cm	un	1,00



Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	*serviços*	*un*	*quantidade*
23.41	Caixa alvenaria 1/2 vez fundo brita tampa concreto 30x30x30cm	un	4,00
23.42	Caixa alvenaria 1/2 vez fundo brita tampa concreto 60x60x60cm	un	1,00
23.43	Parafuso frances 5/8"x45 mm	un	2,00
23.44	Parafuso frances 5/8"x150 mm	un	6,00
23.45	Parafuso de rosca dupla passante 5/8"x500 mm	un	2,00
	SUBTOTAL		

24	SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
24.1	Multi split 7,5 TR inclusive rede de dutos	un	1,00
24.2	Multi split 10 TR inclusive rede de dutos	un	3,00
24.3	Multi split 12,5 TR inclusive rede de dutos	un	3,00
24.4	Multi split 15 TR inclusive rede de dutos	un	3,00
	SUBTOTAL		

25	SISTEMA ACÚSTICO		
25.1	Revestimento em forro com Gypsun 12 mm	m2	164,00
25.2	Revestimento em parede com Gypsun 12 mm	m2	181,00
25.3	Porta acústica simples	un	1,00
25.4	Porta acustica dupla	un	4,00
25.5	Isolamento acústico de paredes, com carpete 6 mm, lã de vidro e gypsun 12 mm	un	96,50
25.6	Sonofletores duplos 8"	un	15,00
25.7	Iradiador	un	20,00
	SUBTOTAL		

Campo Grande/MS, 12 de Maio de 2006

Laurindo Faria Petelinkar
Diretor Superintendente

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabeliã: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.330, Centro, Campo Grande, MS
Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
escrevo-ESCREVENTE
Selo Digital AKA75599-758-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$ 5,00 Funadep R$ 0,30 Funde-Pro R$ 0,20 Selo R$ 2,00 Fadmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,75
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **JOSE AUDAX CESAR OLIVA**

EXPEDIDO EM: 03/08/2018 08:40 NUMERO: 238262

ART Nº	**512160 Registro em: 09/03/1993 Baixada em: 19/09/1995**
EMPRESA CONTRATADA	SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQ. EMPRESAS
CONTRATANTE	SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQ. EMPR. MS
PROPRIETÁRIO	AV. MATO GROSSO, 1661 CAMPO GRANDE - MS CAMPO GRANDE/MS
ENDERECO OBRA/SERVIÇO	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS
DESCRICAO DA OBRA/SERVIÇO	DIVERSOS.

Atividades	Nivel	Quantificação
EXECUÇÃO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS	ATUACAO	3.244,7500 METRO QUADRADO
EXECUÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	ATUACAO	500,0000 METROS CÚBICOS
EXECUÇÃO SANEAMENTO - REDE HIDRO-SANITÁRIA	ATUACAO	30.000,0000 LITRO
EXECUÇÃO UTIL/ELET - INST ELET\"P/FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	ATUACAO	150,0000 QUILOVOLT-AMPERE
EXECUÇÃO COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO - TUBUL. TELEFÔNICA PREDIAL	ATUACAO	20,0000 PONTOS

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.130, Centro, Campo Grande / Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101 , e-mail: contato@5cgrande.com.br
Em 24/05/2024 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital AKA75598-307-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R$5,00 Funadep R$ 0,30 Funde PGE R$ 0,20 Selo R$ 2,00 Feadmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,75
VALIDO SOMENTE EM MATRICULAS OFERECIDAS
CERTIFICADO
CARTÓRIO
ISO 9001:2015
Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO DE PROFISSIONAL

Nome: **JOSE AUDAX CESAR OLIVA**

NUMERO: 238262

EXPEDIDO EM: 03/08/2018 08:40

Registro..: MS997D

Titulo(s) :
Engenheiro Civil

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS DE EDIFICAÇÕES. -

Endereço..: RUA PATAGÔNIA, 125 JARDIM BELA VISTA

CEP.....: 79003082 - CAMPO GRANDE/MS

RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S)

C E R T I F I C A D O, de acordo com o Art. 23 da Lei nº 5194/66 combinado com o Art. 47 da Resolução 1025/09 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão.CERTIFICAMOS, em conformidade com o Art. 48 da Resolução 1025/09, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande/ MS, 03 de Agosto de 2018.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br (no link validade de certidões) através do **PROTOCOLO Nº 000001181117055**

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 24/05/2024 , Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade deste autenticação pela CENAD é de 04 (cinco) anos. Do que dou fé

escrevo-ESCREVENTE

Selo Digital AKA75597-024-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R$5,00 Funadep R$ 0,30 Funde R$ 0,20 Selo R$ 2,00 Fesdmp R$ 0,50 ISS R$ 0,25 = R$ 8,25

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000195100
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUDAX CESAR OLIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS **RNP:** 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11679880 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 23/10/2015 **Baixada em:** 26/10/2015

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA S/N BLOCO 14 **Nº:**

Complemento: **Bairro:** PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE **UF:** MS **CEP:** 79.031-031

Contrato: **Celebrado em:** **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 3.208.609,64 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MS 270-KM 12 (DOURADOS ITAHUM) **Nº:**

Complemento: **Bairro:** ITAHUM

Cidade: DOURADOS **UF:** MS **CEP:** .-

Data de início: **Conclusão efetiva:** **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: OBJETO DO CONTRATO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO BLOCO \"G\" DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL-UEMS, NO MUNICIPIO DE DOURADOS/MS. VALOR DO CONTRATO: R$ 3.208.609,64(TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL , SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) **Código:**

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 3015.0000 METRO QUADRADO;

Observações

tipo art: SUBSTITUIÇÃO Substituiu a ART de nº 11542710

Informações Complementares

Restrição: Lógica e plantio de grama.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 21012 a 21030, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 195100/2025
19/03/2025 02:49:54
e4f41be2-0ed0-4780-80c5-3efe0a0a8755
Data de Impressão: 21/03/2025 17:36:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000195100

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUDAX CESAR OLIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS **RNP:** 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11679876 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 23/10/2015 **Baixada em:** 26/10/2015

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: AV DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA S/N BLLOCO 14 **Nº:**

Complemento: **Bairro:** PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE **UF:** MS **CEP:** 79.031-031

Contrato: **Celebrado em:** **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 325.243,50 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MS 270-KM 12(DOURADOS ITAHUM) **Nº:**

Complemento: **Bairro:** ITAHUM

Cidade: DOURADOS **UF:** MS **CEP:** .-

Data de início: **Conclusão efetiva:** **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: OBJETO DO CONTRATO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO BLOCO \"G\" DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO DO SUL-UEMS, NO MUNICIPIO DE DOURADOS/MS
PROCESSO Nº: 19/101.868.2013
CONTRATO Nº 351/2013-PJUR
ADITIVO DE CONTRATO: R$ 325.243,50
ART COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 325.243,50(TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E O VALOR FINAL FICARIA EM R$ 3.533.853,14(TRÊS MILHOES , QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) **Código:**

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 3015.0000 METRO QUADRADO;

Observações

tipo art: SUBSTITUIÇÃO Substituiu a ART de nº 11600294

Informações Complementares

Restrição: Lógica e plantio de grama.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 21012 a 21030, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 195100/2025
19/03/2025 02:49:54
e4f41be2-0ed0-4780-80c5-3efe0a0a8755
Data de Impressão: 21/03/2025 17:36:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Folha: 41
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63741343
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21012

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contrato: 351/2013 Processo da obra: 19/101.868/2013

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/MF: 00.764.466/0001-63 CREA: 2981/ D-MS

Endereço

Rua EUCLIDES DA CUNHA, 1685, Bairro SANTA FÉ, CAMPO GRANDE/ MS

Contratante

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/ MS CNPJ: 15.457.856/0001-68

Endereço da Obra

Campus da Cidade Universitária UEMS de Dourados/ MS

Responsável Técnico

ENGENHEIRO CIVIL JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/ D - MS

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO BLOCO G - UEMS, NO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS

Valor Executado: R$ 3.533.853,14 (três milhões, quinhentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e catorze centavos)

Obra 100 % executada

Prazos

Período de Execução: 09/01/2014 a 30/06/2015 Número de dias Trabalhados: 538

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m²)
01.02	Limpeza mecanizada com remoção de entulho	3.015,000 (m²)
01.03	Regularização do solo com irregularidades até 0,2 m	2.108,000 (m²)
01.04	Barracao de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibro cimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas	78,000 (m²)
01.05	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	1.417,070 (m²)
01.06	Proteção de fachada com tela de polipropileno, fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado	300,000 (m²)
	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
02.01	Sondagem a percussão para reconhecimento do terreno	140,000 (m)
02.02	Estacas moldadas in-loco, tipo strauss,inclusive encamisamento, no(s) diâmetro(s) e carga máxima de trabalho de:- 25 cm (20 ton.)	1.298,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21013

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.03	Estacas moldadas in-loco, tipo strauss,inclusive encamisamento, no(s) diâmetro(s) e carga máxima de trabalho de:- 32 cm (30 ton.)	443,000 (m)
02.04	Corte e reparo em cabeca de estaca	163,000 (un)
02.05	Estaca a trado (broca) diâmetro 30cm em concreto armado moldada in-loco, 20 mpa	6,000 (m)
	SERVIÇOS EM TERRA	
03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5 m, excluindo esgotamento / escoramento	243,120 (m³)
03.01.02	Regularização e apiloamento de terreno para assentamento de tubulação	164,230 (m²)
03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	153,670 (m³)
03.01.04	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo .	299,630 (m³)
03.02	**SERVIÇOS EM TERRA (MECANIZADO)**	
03.02.01	Aterro mecanizado com aquisição de terra, espalhamento e compactação	1.399,350 (m³)
	ESTRUTURA DE CONCRETO	
04.01	**FORMAS**	
04.01.01	Formas com tábuas 3a (2,5 x 30,0) cm, p/m2, para fundacoes, incluindo montagem e desmontagem (com reaproveitamento de 2 x)	491,820 (m²)
04.01.02	Em chapa de madeira tipo plastificada de 12 mm de espessura (7 fls.), com utilização de 3 vezes, apenas de um lado	2.130,350 (m²)
04.02	**FERRAGEM**	
04.02.01	Armação de aço CA-60 diametro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (com perda de 10%) / dobra / colocação.	2.825,000 (kg)
04.02.02	Armação de aço CA-50 diametro 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	6.794,000 (kg)
04.02.03	Armação de aço CA-50 diametro 16,0 (5/8) à 25,0 mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	9.679,000 (kg)
04.03	**CONCRETO**	
04.03.01	Concreto não estrutural, preparo com betoneira consumo cimento = 210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	8,210 (m³)
04.03.02	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	227,580 (m³)
04.03.03	Laje pre-fabricada treliçada para laje beta12, EC08, SBR=300kg/m2 C=2,60M	245,580 (m²)
04.03.04	Laje pre-fabricada treliçada para laje beta16, EC12, SBR=300kg/m2 C=4,40M	54,180 (m²)
04.03.05	Laje pre-fabricada treliçada para laje beta16, EC12, SBR=300kg/m2 C=3,70M	620,640 (m²)
04.03.06	Laje pre-fabricada treliçada para laje beta12, EC08, SBR=50kg/m2 C=3,70M	620,640 (m²)
04.03.07	Laje pre-fabricada treliçada para laje beta12, EC08, SBR=50kg/m2 C=4,35M	74,670 (m²)
04.03.08	Laje treliçada bi-apoiada, vigas transversais de 12 x 35 cm a cada 1 m, armadas com 2 ferros de 10 cm, enchimento em eps e capeamento, nas especificações: vigotas treliçadas tr 25, s/c 50 kg/m2, b30 eps 25 c = 10,75 m	137,330 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21014

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.03.09	Laje treliçada bi-apoiada, vigas transversais de 12 x 35 cm a cada 1 m, armadas com 2 ferros de 10 cm, enchimento em eps e capeamento, nas especificações: vigotas treliçadas tr 25, s/c 300 kg/m2, b35 eps 30 c = 10,75 m	133,030 (m²)
	IMPERMEABILIZAÇÃO	
05.01	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	192,850 (m²)
05.02	Regularizacao de piso/ base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 2,0 cm, preparo manual	192,850 (m²)
05.03	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	420,720 (m²)
05.04	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e = 4 mm	192,850 (m²)
05.05	Proteção mecanica de superfícies impermeabilizadas, em fundo de caixa d'água, com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 espessura de 4 cm	137,730 (m²)
05.06	Junta de dilatação com isopor de 20mm	14,100 (m²)
	ALVENARIA	
06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	7,800 (m²)
06.02	Alvenaria de elevação, utilizando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peineirar, no traço 1:2:8 na(s) seguinte(s) especificação(ões): -1/2 vez, tijolo furado (12 x 19 x 19) cm e espessura 12 cm	430,480 (m²)
06.03	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tábua 3a.	7,200 (m)
06.04	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm	70,000 (m)
06.05	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos laminados (5,5 x 11 x 23,5) cm, espessura = 11 cm, assentado com argamassa mista no traço 1:1:6	1.577,890 (m²)
06.06	Elemento vazado cerâmico, diagonal redondo, 9 x 19 x 19 cm, assentado com argamassa de cimento e areia 1:4	96,470 (m²)
	ESTRUTURA DE COBERTURA	
07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, incluindo pintura com fundo anticorrosivo	10.369,750 (kg)
	COBERTURA	
08.01	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	131,710 (m)
08.02	Chapim em chapa de aço galvanizada n.24, desenvolvimento 25cm	167,010 (m)
08.03	Chapim em chapa galvanizada, des=30cm	10,200 (m)
08.04	Calha em chapa de aço galvanizado n.24 desenvolvimento 1,00m	139,000 (m)
08.05	Telha ondulada calandrada translúcida branco perolado com véu de proteção, perfil 17mm, arco r=12,60m, desenvolvimento de 9,60m, esp=1,50mm	104,540 (m²)
08.06	Telha ondulada metálica calandrada, perfil 17mm, esp=0,50mm, r=12,60m, desenv=9,60m, pré-pintada na cor branca em ambas as faces	435,170 (m²)
08.07	Telha trapezoidal metálica, perfil 40mm, esp=0,65mm, com nucleo em eps esp=30mm, face superior em galvalume e inferior em filme	704,880 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21015

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
09.01	**DE MADEIRA**	
09.01.01	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5)cm e guarnições (5 x 1)cm, nas dimensões:- (0,90 x 2,10) m	29,000 (un)
09.01.02	Porta de correr em madeira compensada lisa semi-oca curupixa, com portal peroba mica 4,50 x 14cm, guarnição de peroba 1,00x7,00cm, trilhos, roldanas e bando em madeira, fechadura stamm 1006, puchador união mundial classic 250mm inox de 1,40x2,10m	2,000 (un)
09.01.03	Porta lisa para banheiro, inclusive batente de ferro ,nas dimensões:- (0,60 x 1,60) m ou (0,60 x 1,80)m, anexo A-020 (esq.)	10,000 (un)
09.02	**DE FERRO**	
09.02.01	Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular	412,780 (m²)
09.02.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	23,560 (m²)
09.02.03	Porta de ferro, de abrir, veneziana sem bandeira sem ferragens	1,000 (m²)
09.02.04	Porta de abrir quadriculada de 3,00 x 3,00m (duas folhas) com bandeira fixa superior e lateral, conforme detalhe	1,000 (un)
09.02.05	Alcapão em ferro 0,7mx0,7m, incluso ferragens	2,000 (un)
09.02.06	Guarda corpo h=1,05m e 2 corrimãos (h=0,70m e 0,92m) em tubo de aço industrial ch.18, fixados em pilaretes e chapa 18 lf, inclusive pintura em fundo anticorrosivo e esmalte sintético, conforme detalhe de projeto	49,600 (m)
09.02.07	Guarda corpo em tubo de aço industrial ch.18, fixados em pilaretes chapa 18 lf, inclusive fundo anticorrosivo e esmalte em duas demãos, conforme detalhe de projeto	111,200 (m²)
09.02.08	Janela veneziana para ventilacao natural	53,000 (m²)
09.03	**FERRAGENS**	
09.03.01	Conjunto ferragens (fechadura) interna/banheiro completa, acab. cromado, linha superior	29,000 (un)
09.03.02	Fechadura bico de papagaio com cilindro para porta de correr, incl. conchas, acabamento padrão médio	2,000 (cj)
09.03.03	Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis	87,000 (un)
09.03.04	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	10,000 (un)
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
10.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
10.01.01	Luminária tipo arandela mod.d-3147/g da lustres projeto ou similar, para duas lampadas compactas duplas de 18w	25,000 (cj)
10.01.02	Luminária com aletas e refletor ref.faa02-s228 para duas lâmpadas fluorescentes tubulares t5 28w e reator eletrônico	294,000 (cj)
10.01.03	Luminária de sobrepor mod. dac06-s226 com corpo em chapa de aço fosfotizada, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado, da Lumicenter ou similar, incl. 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26w	26,000 (cj)
10.01.04	Projetor fechado para embutir no solo, referenc. fl - 620 - g, corpo e grade em liga de alumínio anodizado da Fortilight ou similar, incluindo 02 lâmpadas fluorescentes compacta 26 W e reator eletrônico	24,000 (cj)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21016

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
10.01.05	Em poste galvanizado (1 braco), MOD. IPIL-6C-E-CJ-G (h= 6,00m) com 1 luminária REF ILP 170m51/4 ambos da ILUMATIC, SHOMEI ou similar e 1 lâmpada mista de 250 w (PHILLIPS ou similar)	2,000 (cj)
10.01.06	Projetor retangular fechado cabeceiras em alumínio fundido, corpo em alumínio anodizado e fechamento em vidro temperado incl. lâmpada vapor de mercurio 400W e reator externos	4,000 (cj)
10.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
10.02.01	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	23,000 (un)
10.02.02	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	26,000 (un)
10.02.03	Interruptor, na(s) especificacao(oes):- 3 teclas simples	4,000 (un)
10.02.04	Interruptor paralelo - 1 tecla - fornecimento e instalação	2,000 (un)
10.02.05	Tomadas, na(s) especificação(ões):- 2P + T - 10A - padrão brasileiro (ref. 0543 43)	277,000 (un)
10.02.06	Tomada de piso 4" x 4",alta entrada de 3/4", com anel de regulagem 4" x4" e placa em chapa de latão 4" x 4" e tomada 2P+T e universal da PIAL ou similar	13,000 (un)
10.02.07	Tomada para piso 4" x 4", alta entrada de 3/4", com anel de regulagem 4" x 4" e placa em chapa de latão 4" x 4"	2,000 (un)
10.02.08	Acionador manual tipo quebra vidro para alarme	1,000 (un)
10.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
10.03.01	Fio de cobre, isolamento para 750 V, tipo Pirastic antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): - 2,5 mm2	14.900,000 (m)
10.03.02	Fio de cobre, isolamento para 750 V, tipo Pirastic antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): - 4,0 mm2	1.100,000 (m)
10.03.03	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 16 mm2 fornecimento e instalação	250,000 (m)
10.03.04	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 25 mm2 fornecimento e instalação	30,000 (m)
10.03.06	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 4,0 mm2	394,382 (m)
10.03.07	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 35,0 mm2	100,000 (m)
10.03.08	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 50,0 mm2	100,000 (m)
10.03.09	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) na(s) bitola(s):- 95,0 mm2	1.780,000 (m)
10.03.11	Cabo de cobre, isolado para 15000 V (15 KV), tipo EPROTENAX, fabricação PIRELLI ou similar, na(s) bitola(s):- 35,0 mm	600,000 (m)
10.03.12	Cabo de cobre nú 35 mm2	150,000 (m)
10.03.13	Cabo de cobre nú 50 mm2	200,000 (m)
10.03.14	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	250,000 (m)
10.03.15	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	160,000 (m)
10.04	**ELETRODUTOS**	
10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	3.100,000 (m)
10.04.02	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1"	516,450 (m)
10.04.03	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 2"	80,000 (m)
10.04.04	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 4"	220,000 (m)
10.04.05	Eletroduto de ferro galvanizado pesado, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 4"	24,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21017

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
10.04.06	Eletroduto de aço galvanizado, eletrolítico, tipo leve 3/4", inclusive as conexoes - fornecimento e instalação	60,000 (m)
10.04.07	Eletroduto de aço galvanizado, eletrolítico, tipo semi-pesado 1 1/2", inclusive as conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
10.04.08	Eletroduto de aço galvanizado, eletrolítico, tipo semi-pesado 3", inclusive as conexões - fornecimento e instalação	12,000 (m)
10.04.09	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1 1/4") incl conexões, fornecimento e instalação	60,000 (m)
10.04.10	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 40mm (1 1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	40,000 (m)
10.04.11	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 60mm (2 1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	50,000 (m)
10.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
10.05.02	Quadro de distribuição, tipo QDETG, com barramento trifásico 150A, CEMAR ou similar, na(s) especificação(ões):- 32 disjuntores	5,000 (un)
10.05.03	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, com p orta, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	1,000 (un)
10.05.04	Quadro de embutir com barramento trifásico de 400a, contendo: 1 disj. trifásico de 400a, 1 disj. ca 3p-150a, 2 disj. ca 3p-125a, 4 disj. c 3p-90a, incl barramento para terra e neutro	1,000 (cj)
10.05.05	Quadro de sobrepor com barramento trifásico de 800a com geral e disjuntor trifásico de 600a, espaço para 2 disjuntores ca e 8 disjuntores trifásico tipo c, incluindo barramento para terra e neutro e proteção em acrílico	1,000 (cj)
10.05.07	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano), 10 a 30 A, 240V - fornecimento e instalação	80,000 (un)
10.05.08	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano), 10 a 50 A, 240 V - fornecimento e instalação	22,000 (un)
10.05.09	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano), 10 a 50 A, 240 V - fornecimento e instalação	10,000 (un)
10.05.10	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano), 125 a 150 A, 240 V - fornecimento e instalação	10,000 (un)
10.05.12	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	365,000 (un)
10.05.13	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	12,000 (un)
10.05.14	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	341,000 (un)
10.05.15	Caixa metálica com tampa de:- (15 x 15 x 10)cm	24,000 (un)
10.05.16	Caixa metálica com tampa de:- (20 x 20 x 10)cm	11,000 (un)
10.05.17	Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensão(ões):- (30 x 30 x 30) cm	5,000 (un)
10.05.20	Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensão(ões):- (80 x 80 x 100) cm	10,000 (un)
10.05.21	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo ll - fornecimento e instalação	70,000 (un)
10.05.22	Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico de 800A da Steck ou similar	1,000 (un)
10.05.23	Quadro montável com barramento trifásico de 800A, inclusive 1 disjuntor trifasico geral de 400A, 2 disjuntores trifásico de 500A, espaço para 3 reservas de 500A, com proteção de acrílico, com barramento neutro e terra	1,000 (un)
10.05.24	Mão de obra para instalação de painel de bomba d'água	1,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21018

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
10.06	**PARA-RAIO**	
10.06.01	Sinalizador de obstáculo simples, com fotocélula, para 110 V, REF3159 da AMERION ou similar inclusive lâmpada incandescente de 40 W, PHILLIPS ou similar	1,000 (un)
10.06.02	Mastro simples (1 1/2 x 3,00) pol. x m	2,000 (un)
10.06.03	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	48,000 (un)
10.06.04	Suporte isolador reforçado, para fixação em canto 90 REF 3129 da AMERION ou similar	2,000 (un)
10.06.05	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	1,000 (m)
10.06.06	Suporte isolador reforcado, com roldana	10,000 (un)
10.06.07	Bracadeira reforcada, com roldana, para mastro de 1 1/2"	13,000 (un)
10.06.08	Tubo em PVC rígido (1 1/2"x 3m), para proteção do cabo do para raio	2,000 (un)
10.06.09	Base para mastro de 1 1/2", ref. 3106 da Amerion ou similar	1,000 (un)
10.06.10	Conjunto de contraventagem regulável, ref. 3140 da Amerion ou similar	1,000 (un)
10.06.11	Conexão através de solda exotermica	27,000 (un)
10.07	**DIVERSOS**	
10.07.01	Quadro de comando da bomba d'água - anexo E-003 (D)	1,000 (un)
10.07.02	Quadro de comando para bomba de incêndio, conforme detalhe AGESUL	1,000 (un)
10.07.03	Fita isolante	700,000 (m)
10.07.04	Fita isolante auto fusão 3M ou similar	200,000 (m)
10.07.05	Arame galvanizado N° 14 BWG	4.000,000 (m)
10.07.06	Rele fotoelétrico magnético, para comando automático de iluminação, modelo RM-74/m com base, uso externo modeloBRM-1 da ILUMATIC ou similar	2,000 (un)
	REDE DE LÓGICA E TELEFONIA	
11.01	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
11.01.01	Tomadas, na(s) especificação(ões):- 2P + T - 10A - padrão brasileiro (ref. 0543 43)	255,000 (un)
11.01.02	Tomada para piso 4" x 4", alta entrada de 3/4", com anel de regulagem 4" x 4" e placa em chapa de latão 4" x 4"	208,000 (un)
11.01.03	Tomada para logica rj-45 (femea)	353,000 (un)
11.01.04	Conector RJ-45 (macho) da CLONE ou similar	353,000 (un)
11.01.05	Tomada para telefone RJ-11	1,000 (un)
11.02	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
11.02.01	Fio de cobre, isolamento para 750 V, tipo Pirastic antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): - 2,5 mm2	2.700,000 (m)
11.02.02	Fio de cobre, isolamento para 750 V, tipo Pirastic antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): - 4,0 mm2	20,000 (m)
11.02.06	Cabo UTP - categoria 5.E	4.700,000 (m)
11.02.07	Cabo de cobre com isolamento termoplástico 0,6/ 1kV de 10 mm2, anti-chama - fornecimento e instalação	1.000,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21019

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
11.03	**ELETRODUTOS**	
11.03.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	1.220,000 (m)
11.03.02	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1"	325,000 (m)
11.03.03	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1 1/2"	35,000 (m)
11.03.04	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 2"	75,000 (m)
11.03.05	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3"	260,000 (m)
11.03.06	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico, tipo leve 3/4", inclusive as conexoes - fornecimento e instalação	87,000 (m)
11.03.07	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetro de 2 1/2" (75 mm) a 4" (110 mm)	526,450 (m)
11.03.08	Reaterro (manual) de valas	526,450 (m)
11.03.09	Eletroduto de PVC rígido, roscável dn 32 mm (1 1/4"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	245,000 (m)
11.04	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
11.04.01	Quadro de distribuição, tipo QDETG, com barramento trifásico 150A, CEMAR ou similar, na(s) especificação(ões):- 18 disjuntores	9,000 (un)
11.04.02	Quadro de distribuição com barramento de 150a qdstgii 34 din 904463	2,000 (un)
11.04.04	Disjuntor norma DIN curva C 1P (monopolar) de 20A Steck, Siemens ou similar	56,000 (un)
11.04.06	Disjuntor termomagnético din bipolar 50ax240v-forn e colocação	16,000 (un)
11.04.09	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	60,000 (un)
11.04.10	Caixa metálica com tampa de:- (20 x 20 x 10)cm	13,000 (un)
11.04.11	Caixa metálica com tampa de:- (30 x 30 x 10)cm	15,000 (un)
11.04.12	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação	7,000 (un)
11.04.13	Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepor) fornecimento e instalação	4,000 (un)
11.04.14	Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensão(ões):- (30 x 30 x 30) cm	7,000 (un)
11.04.15	Caixa enterrada p/ instalacoes telefonicas tipo r2 medidas 1,07x0,52 x0,50m em blocos de concreto estrutural 0,10x0,20x0,40m assentados c/ argamassa de cimento e areia traço 1:4	9,000 (un)
11.04.16	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo ll - fornecimento e instalação	160,000 (un)
11.04.17	Disjuntor norma DIN curva C 2P (bipolar) de 25A Steck, Siemens ou similar	9,000 (un)
11.04.18	Disjuntor norma DIN curva C 3P (tripolar) de 50A Steck, Siemens ou similar	1,000 (un)
11.04.19	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	10,000 (un)
11.04.20	Caixa metálica com tampa de:- (15 x 15 x 10)cm	36,000 (un)
11.05	**DIVERSOS**	
11.05.01	Rack aberto tipo torre de 19"x 44u	1,000 (un)
11.05.02	Mini rack de parede de 19"x 12ux 570mm com dois ventiladores	9,000 (un)
11.05.03	Cabo óptico optic-lan indoor/outdoor mm (62,5) 4f	400,000 (m)
11.05.04	Eletrocalha 100 x 50 x3000mm 938904	56,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21020

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
11.05.05	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetro de 2 1/2" (75 mm) a 4" (110 mm)	600,000 (m)
11.05.06	Reaterro (manual) de valas	600,000 (m)
11.05.07	Fornecimento de material, conforme especificação: Switch HP 1910-48G	7,000 (un)
11.05.08	Fornecimento de material, conforme especificação: Switch HP 1910-24G	3,000 (un)
11.05.09	Fornecimento de material, conforme especificação: Switch CRS125-24G-1S-RM	1,000 (un)
11.05.10	Fornecimento de material, conforme especificação: Mini-GBIC S-85DLC05D	2,000 (un)
11.05.11	Fornecimento de material, conforme especificação: Patch panel Furukawa cat 5e	20,000 (un)
11.05.12	Fornecimento de material, conforme especificação: Organizador de cabo Furukawa ou similar	35,000 (un)
11.05.13	Fornecimento de material, conforme especificação: Bloqueio óptico fisa optic block (fob)	1,000 (un)
11.05.14	Fornecimento de material, conforme especificação: Patch cord fibra óptica - 50micron - mm	4,000 (un)
11.05.15	Fornecimento de material, conforme especificação(ões): Patch cord 50 cm da Ezlan, Furukawa ou similar	330,000 (un)
11.05.16	Mão de obra para instalação e montagem de: Pontos de rede para tomada RJ-45, categoria 5e fêmea (keystone)	353,000 (un)
11.05.17	Mão de obra para instalação e montagem de: Climpagem conector RJ-45 macho	353,000 (un)
11.05.18	Mão de obra para instalação e montagem de: Identificação dos pontos na placa de tomada e na ponta do cabo	353,000 (un)
11.05.19	Mão de obra para instalação e montagem de: Rack avançado de parede	9,000 (un)
11.05.20	Mão de obra para instalação e montagem de: Rack torre	1,000 (un)
11.05.21	Mão de obra para instalação e montagem de: Patch panel	20,000 (un)
11.05.22	Mão de obra para instalação e montagem de: Organizador de cabos no rack	35,000 (un)
11.05.23	Mão de obra para instalação e montagem de: Switch nos racks avançados de parede	7,000 (un)
11.05.24	Mão de obra para instalação e montagem de: Switch no rack torre	2,000 (un)
11.05.25	Mão de obra para instalação e montagem de: Switch ethemet	1,000 (un)
11.05.26	Mão de obra para instalação e montagem de: Mini-GBIC (rede Wi-Fi)	2,000 (un)
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	
12.01	**ÁGUA FRIA**	
12.01.01	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	48,000 (m)
12.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	24,000 (m)
12.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	48,000 (m)
12.01.04	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	30,000 (m)
12.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	36,000 (m)
12.01.06	Tubo pvc soldável água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
12.01.07	Tubo pvc soldável água fria DN 85mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	12,000 (m)
12.01.08	Conexao azul, com bucha de latao, na(s) especificacao(oes): - joelho de reducao (25 x 1/2) mm x pol	17,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21021

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
12.01.09	Conexao azul, com bucha de latao, na(s) especificacao(oes): - tee 90o de reducao (25 x 1/2) mm x pol	11,000 (un)
12.01.10	Joelho redução pvc soldável 90º água fria 25x20mm - fornecimento e instalação	5,000 (un)
12.01.11	Flange sextavada de ferro galvanizado de 11/4" para caixa dágua de concreto	2,000 (un)
12.01.12	Flange sextavada de ferro galvanizado de 2" para caixa dágua de concreto	4,000 (un)
12.01.13	Flange sextavada de ferro galvanizado de 3" para caixa dágua de concreto	4,000 (un)
12.01.14	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	20,000 (un)
12.01.15	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para registro gaveta, no(s) diâmetro(s) :- (32 x 1) mm x pol.	14,000 (un)
12.01.16	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.	16,000 (un)
12.01.17	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 40mmx1.1/4 - fornecimento e instalação	2,000 (un)
12.01.18	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para registro gaveta, no(s) diâmetro(s):- 60x2"	4,000 (un)
12.01.19	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para registro gaveta, no(s) diâmetro(s):- 85 x 3"	4,000 (un)
12.01.20	Luva pvc soldável com rosca água fria 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalação	2,000 (un)
12.01.21	Torneira de boia de 11/4"	2,000 (un)
12.01.22	Válvula de retenção vertical (MIPEL ou similar), no(s) diâmetro(s):- 1 1/2"	2,000 (un)
12.01.23	Algibe de 30000 litros - anexo h.s.-006 (a.f.)	1,000 (un)
12.01.24	Casa de bomba - anexo h.s.-030 (a.f.)	1,000 (un)
12.01.25	Moto - bomba trifásica - centrífuga (DANCOR ou similar), na(s) potência(s): - 1 1/2 HP, MODELO 260	2,000 (un)
12.01.26	Caixa de inspeção em alvenaria, com tampa de ferro fundido, com inscrição aguá de (30 x 30 x 30) cm	1,000 (un)
12.01.27	Automatico de boia superior 10a/250v - fornecimento e instalação	2,000 (un)
12.01.28	Válvula de sucção metal, pé com crivo de bronze, (NIPEL ou similar), no(s) diâmetro(s):- 2"	2,000 (un)
12.02	**LOUÇAS**	
12.02.01	Bacia sanitaria sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligacao e cobertura de bolsa cromados	10,000 (un)
12.02.02	Assento plastico	10,000 (un)
12.02.03	Assento para bacia sanitária para P.N.E., linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da CELITE ou similar	4,000 (un)
12.02.04	Mictorio sifonado de louça branca, da CELITE ou similar, com pertences, inclusive válvula com fechamento automático, L.C., antivandalismo PRESSMATIC mictório COD. 17 015 006 da DOCOL ou similar	8,000 (un)
12.02.05	Lavatório com coluna suspensa de louça branca para P.N.E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados	4,000 (un)
12.02.06	Cuba oval de embutir, da Celite ou similar, inclusive com os pertences (valvula, sifao e engate cromados)	12,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21022

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
12.02.07	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	14,000 (un)
12.02.08	Bacia sanitária de louça branca para P.N.E., linha Stylus Excellence Handcapped da Celite ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados	4,000 (un)
12.03	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
12.03.01	Torneira com acionamento hidromecanico para deficiene fisico	4,000 (un)
12.03.02	Torneira cromada para pia de cozinha 3/4" parede bica movel	2,000 (un)
12.03.03	Torneira para uso geral 3/4"	4,000 (un)
12.03.04	Registro de gaveta cromado de 3/4"	7,000 (un)
12.03.05	Registro de gaveta cromado de 1", REF162660 linha ITAPEMA BELLA da DOCOL ou similar	6,000 (un)
12.03.06	Registro de gaveta bruto de 1 1/4", REF10011300 ABNT da DOCOL ou similar	4,000 (un)
12.03.07	Registro de gaveta bruto de 2", REF10012000 ABNT da DOCOL ou similar	6,000 (un)
12.03.08	Registro de gaveta bruto de 3"	2,000 (un)
12.03.09	Torneira para lavatório de acionamento hidromecânico, fechamento automático, acabamento L.C., pressmatic mesa compact - ref. 17160806, 1/2" da Docol ou similar	12,000 (un)
12.04	**DIVERSOS**	
12.04.01	Valvula de descarga hidra, cromado com registro (1 1/2")	10,000 (un)
12.04.02	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	14,000 (un)
12.04.03	Bebedouro (todo em aço INOX) ELEGE ou BELIERI ou similar, capacidade de 40 litros	2,000 (un)
12.04.04	Filtro de parede, ferro esmaltado da RIO ou similar	2,000 (un)
12.04.05	Cuba de aco inox simples de (56 x 34 x 17)cm inclusive valvula americana e sifao cromados	2,000 (cj)
12.04.06	Porta toalha de papel em plastico	4,000 (un)
12.04.07	Porta sabonete líquido fornecimento	12,000 (un)
12.04.08	Válvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base), Docol ou similar	4,000 (un)
12.04.09	Acabamento para válvula de descarga para deficiente físico VD benefit cód 00184906 da Docol ou similar	4,000 (un)
12.05	**ESGOTO**	
12.05.01	Tubo pvc esgoto js predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	42,000 (m)
12.05.02	Tubo pvc esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	30,000 (m)
12.05.03	Tubo pvc esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	32,000 (m)
12.05.04	Tubo de pvc rigido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)	48,000 (m)
12.05.05	Tubo de pvc rigido, no(s) diametro(s):- 150 mm (esgoto primario)	207,000 (m)
12.05.06	Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	70,000 (un)
12.05.07	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	24,000 (un)
12.05.08	Conexões de PVC rígido (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto secundário, na(s) especificação(ões):- junção simples (40 x 40) mm	5,000 (un)
12.05.09	Conexoes de PVC rigido, para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	28,000 (un)
12.05.10	Conexões de PVC rígido (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto secundário, na(s) especificação(ões):- bucha de redução curta (50 x 40)mm	1,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21023

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
12.05.11	Redução excêntrica de 75x50mm	1,000 (un)
12.05.12	Redução excêntrica de 100x75mm	1,000 (un)
12.05.13	Bucha de redução de 40x25mm	2,000 (un)
12.05.14	Conexões de PVC rígido (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto secundário, na(s) especificação(ões):- joelho 90 L/R (40 x 1 1/4) mm x pol.	2,000 (un)
12.05.15	Conexoes de pvc, para esgoto primario e ventilacao, na(s) especificacao(oes):- vedacao para saida de vaso sanitario eg-27	14,000 (un)
12.05.16	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
12.05.17	Joelho pvc 45º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	3,000 (un)
12.05.18	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	7,000 (un)
12.05.19	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	15,000 (un)
12.05.20	Joelho pvc 90º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	6,000 (un)
12.05.21	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	15,000 (un)
12.05.22	Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	8,000 (un)
12.05.23	Conexões de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- junção simples com redução (100 x 50) mm	2,000 (un)
12.05.24	Conexões de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- junção simples com redução (100 x 75) mm	4,000 (un)
12.05.25	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	2,000 (un)
12.05.26	Te sanitario 75x75mm, junta soldada - fornecimento e instalação	3,000 (un)
12.05.27	Te sanitario 100x100mm, com aneis - fornecimento e instalação	3,000 (un)
12.05.28	Te sanitario 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	1,000 (un)
12.05.29	Te sanitario 100x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	5,000 (un)
12.05.30	Te sanitario 100x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	1,000 (un)
12.05.31	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimen to e instalação	5,000 (un)
12.05.32	Caixa sifonada (TIGRE, FORTILIT ou similar) com porta grelha e grelha cromados na(s) dimensão(ões):- (150 x 185 x 75)mm quadrada	4,000 (un)
12.05.33	Caixa sifonada (TIGRE, FORTILIT ou similar) com porta grelha e grelha cromados na(s) dimensão(ões):- (150 x 185 x 75)mm quadrada com tampa cega	2,000 (un)
12.05.34	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 150mm x 15cm	13,000 (un)
12.05.35	Caixa de gordura - anexo h.s.-053 (e)	1,000 (un)
12.05.36	Fossa séptica na(s) dimensão(ões):- V=18,00 m³ (tipo 2) - anexo h.s.-070 (e)	1,000 (un)
12.05.37	Sumidouro, no(s) diâmetro(s):- 2.00 m - anexo h.s.-072 (e)	25,000 (m)
12.05.38	Caixa de inspeção em alvenaria, com tampa de ferro fundido, com inscrição esgoto de (60 x 60 x 60) cm	5,000 (un)
12.05.39	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s) variando de: - (100 a 150) mm	165,000 (m)
12.05.40	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	165,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21024

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
12.06	**ÁGUAS PLUVIAIS**	
12.06.01	Tubo de PVC rígido, serie r (da TIGRE, FORTILIT ou similar) no(s) diâmetro(s):- 75 m	30,000 (m)
12.06.02	Tubo pvc esgoto série R DN 100mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	256,000 (m)
12.06.03	Conexões em PVC rígido, série R (da TIGRE, FORTILIT ou similar), no(s) diâmetro(s):- joelho 90 - 100 mm	20,000 (un)
12.06.04	Tubo de pvc rigido, no(s) diametro(s):- 150 mm	45,000 (m)
12.06.05	Caixa de passagem em alvenaria - anexo h.s.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (30 x 30 x 30) cm	2,000 (un)
12.06.06	Caixa de passagem em alvenaria - anexo h.s.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (40 x 40 x 30) cm	6,000 (un)
12.06.08	Bucha de redução de 150 x 100mm	2,000 (un)
12.06.09	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	6,000 (un)
12.06.10	Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
12.06.11	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s) variando de: - (100 a 150) mm	158,000 (m)
12.06.12	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	158,000 (m)
	POÇO TUBULAR PROFUNDO	
13.01	Mobilização e desmobilização de equipamentos de perfuração e testes	1,000 (gl)
13.02	Perfuração em sedimentos D=12 1/4"	26,000 (m)
13.03	Perfuração em rocha D=6"	149,000 (m)
13.04	Revestimento para geomecanico D=154mm (6")	26,000 (m)
13.05	Fluido de perfuração a base de bentonita	100,000 (kg)
13.06	Limpeza e desenvolvimento com compressor 900CF/350PSI	1,000 (gl)
13.07	Espumante para alivio de sólidos	1,000 (gl)
13.08	Teste de vazão com bomba submersa	1,000 (gl)
13.09	Tampa para poço	1,000 (un)
13.10	Cimentação espaço anular e laje de proteção	1,000 (gl)
13.11	Desinfecção de poço	1,000 (gl)
13.12	Análise físico-química e bacteriologica	1,000 (gl)
13.13	Relatório hidrogeológico final	1,000 (un)
13.14	Conjunto moto bomba submerso q=10m3/h hmt=80mca, 5hp, 220 v	1,000 (un)
13.15	Quadro de comando 5hp, 220v	1,000 (un)
13.16	Edutor geom. diam=2" rl	120,000 (m)
13.17	Cabo elétrico #3 x 6mm2	130,000 (m)
13.18	Cavalete para poço 2"	1,000 (un)
13.19	Instalação e acabamento	1,000 (un)
13.20	Licença (autorização + registro)	1,000 (gl)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21025

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	
14.01	Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexões, no(s) diâmetro(s):- 2 1/2"	96,000 (m)
14.02	Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexões, no(s) diâmetro(s):- 3"	5,000 (m)
14.03	Quadro de hidrante de parede, - anexo h.s.-110 (i), na(s) dimensao(oes):- (60 x 90 x 17) cm	4,000 (un)
14.04	Mangueira de incêndio para uso imobiliário, BUCKA SPIERO, PARCH RESMAT ou similar, de fibra mista 1 1/2", inclusive engate STORZ, esguicho conico de latão, jato sólido, requinte 13 mm, no(s) comprimento(s):- 30,00 m	4,000 (cj)
14.05	Caixa em alvenaria para hidrante de passeio, inclusive requadro e tampa de ferro fundido com inscrição incêndio - anexo h.s.-112 (i)	1,000 (un)
14.06	Registro tipo globo angular 45o, 2 1/2", inclusive tampao cego e corrente, de latao, com adaptador storz (rosca 2 1/2"x storz 2 1/2")	1,000 (cj)
14.07	Registro tipo globo angular 45o 2 1/2", inclusive adaptador storz (rosca 2 1/2" x storz 1 1/2")	4,000 (un)
14.08	Válvula de retenção vertical, com portinhola para sistema hidráulico de incêndio, marca MIPEL, DOCOL ou similar, no(s) diâmetro(s):- 2 1/2"	1,000 (un)
14.09	Válvula de retenção vertical, com portinhola para sistema hidráulico de incêndio, marca MIPEL, DOCOL ou similar, no(s) diâmetro(s):- 3"	1,000 (un)
14.10	Extintor contra incendio de água-pressurizada de 10 litros, inclusive suporte de parede, carga completa - fornecimento e colocação	5,000 (un)
14.11	Extintor contra incendio tp po quimico de 4 kg - fornecimento e colocação	5,000 (un)
14.12	Extintor contra incendio de gás carbônico de 6 Kg - fornecimento e colocação	4,000 (un)
14.13	Faixa adesiva vermelha de piso para demarcação do extintor	2,000 (rl)
14.14	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia com inscricao de saida ou balizamento, sistema nao permanente, dotado de uma lampada compacta de 9 W (600 lumens) e bateria de 6 V - 4 ah	8,000 (cj)
14.15	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	18,000 (cj)
14.16	Placa indicativa de extintor	14,000 (un)
14.17	Conjunto moto-bomba, q = 12,50 m3/h, H man = 14 mca, pot 3 cv, da mod. bpi 92 sj da Schneider ou similar	1,000 (un)
14.18	Registro de gaveta bruto de 2 1/2", REF10032500 industrial da DOCOL ou similar	1,000 (un)
14.19	Registro de gaveta bruto de 3"	2,000 (un)
14.20	Campainha de alta potencia para alarme de incendio	1,000 (un)
14.21	Acionador manual tipo quebra vidro para alarme	4,000 (un)
	REVESTIMENTO DE PAREDES	
15.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	1.852,340 (m²)
15.02	Emboco paulista (massa unica) no traço 1 : 2 : 9 (cimento : cal : areia), espessura de 2,0 cm, preparo manual	1.541,030 (m²)
15.03	Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive com rejuntamento com I FLEX da PORTOCOL ou similar	311,310 (m²)
15.04	Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	311,310 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21026

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
	REVESTIMENTO DE FORROS	
16.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	1.825,580 (m²)
16.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 e espessura de 2 cm	1.825,580 (m²)
16.03	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	63,110 (m²)
16.04	Moldura de gesso	47,830 (m)
	REVESTIMENTO DE PISOS	
17.01	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 3cm, preparo mecânico	22,400 (m²)
17.02	Lastro de concreto fck = 13,5 MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	1.007,790 (m²)
17.03	Regularizacao de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 3,0cm, preparo mecânico	1.093,480 (m²)
17.04	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	2.033,140 (m²)
17.05	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	969,430 (m)
17.06	Soleira de granilite (15 cm)	45,560 (m)
17.07	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	2.033,140 (m²)
17.08	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	644,260 (m²)
17.10	Piso de borracha frisado, com espessura de 7 mm, assentado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia)	68,140 (m²)
17.11	Testeira vinílica para escada	67,200 (m)
	VIDROS	
18.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	421,930 (m²)
	PINTURA	
19.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	3.917,530 (m²)
19.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	1.033,410 (m²)
19.03	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	2.091,950 (m²)
19.04	Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas demãos	1.825,580 (m²)
19.05	Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) mão de massa acrílica	210,870 (m²)
19.06	Pintura látex pva em paredes e teto interna em 2(duas) demãos	1.825,580 (m²)
19.07	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	2.091,950 (m²)
19.08	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	1.403,250 (m²)
19.09	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelham ento com fundo nivelador branco fosco	210,870 (m²)
19.10	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	1.033,410 (m²)
19.11	Pintura silicone em concreto aparente ou tijolo cerâmico	3.475,340 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21027

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
20.01	**SALA DE AULA**	
20.01.01	Quadro em fórmica branca brilhante de 4,74 x 1,34 m sobre compensado para escrita com pincel atômico	14,000 (un)
20.01.02	Quadro mural, na(s) dimensão(oes):- (1,32 x 1,34)m - anexo A-101 (s.c.)	9,000 (un)
20.01.03	Proteção de carteira - anexo A-103	405,110 (m)
20.02	**DIVERSOS**	
20.02.01	Divisória naval simplificada, inclusive ferragens	248,990 (m²)
20.02.02	Porta para divisória naval simplificada, inclusive ferragens	16,000 (un)
20.02.03	Fornecimento e instalação de divisória naval (h=3,30m e h=3,40m) com vidro h=1,00m	67,460 (m²)
20.02.04	Fornecimento e instalação de divisória naval h=3,30m, com guiche em vidro h=1,00m e balcão de l=0,30m	6,600 (m²)
20.02.05	Divisória de granito cinza andorinha polida em ambas as faces, esp=2cm	25,760 (m²)
20.02.06	Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontao de 7cm	6,990 (m²)
20.02.07	Anteparo de granito cinza andorinha para sanitário de 0,40 x 1,20m	8,000 (un)
20.02.08	Placa de sinalização em acrílico até 240 cm² com 10 letras, para portas	40,000 (un)
20.02.09	Barra de apoio para sanitário de portadores de necessidades especiais (PNE) em aço com pintura epoxi branca, comprimento de 80cm, da jaguaribe ou similar	16,000 (un)
20.02.10	Parede de gesso acartonado, com estrutura em montantes metálicos zincados, com espessura = 120 mm, instalada	330,650 (m²)
20.02.11	Elevador easy vertical, modelo veh 40, com capacidade para 250 kg, vel = 6m/ min, 2 paradas, acionamento hidráulico, motor elétrico, des = 4 m, entrada e saída unilateral, conforme proposta da Thyssenkrupp ou similar	1,000 (un)
20.02.12	Locacao de andaime metalico tubular tipo torre	80,000 (m/mês)
20.02.13	Balcão de granito cinza andorinha esp=2cm	7,560 (m²)
20.02.14	Fornecimento e instalação de brise em alumínio zincado modelo sl4-84r da Hunter Douglas, inclusive estrutura de sustentação em perfis de metalon e acessórios de fixação	110,100 (m²)
20.02.15	Piso tátil, alerta em placa cimentícia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4	2,000 (un)
20.02.16	Piso tátil, direcional em placa cimentícia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4	54,000 (m)
20.02.17	Forma em chapa de madeira tipo resinada de 10mm de espessura (5 fls.), com utilização de 3 vezes apenas de um lado, inclusive escoramento	123,860 (m²)
20.02.18	Beiral em tabua de cedrinho aparelhada, nas dimensões:- (10 x 2,5) cm	21,000 (m)
20.02.19	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado	12,000 (m)
20.02.20	Fornecimento e colocação lona preta para construção 150 microns para proteção do piso	112,600 (m²)
	AR CONDICIONADO	
21.01	Condicionador de ar tipo split com capacidade de 9000 btu`s	1,000 (un)
21.02	Condicionador de ar tipo split com capacidade de 12.000 btu`s	5,000 (un)
21.03	Condicionador de ar tipo split com capacidade de 18.000 btu`s	5,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D21028

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
21.04	Condicionador de ar tipo split com capacidade de 24.000 btu`s	2,000 (un)
21.05	Condicionador de ar tipo split com capacidade de 30.000 btu`s	5,000 (un)
21.06	Condicionador de ar tipo split com capacidade de 36.000 btu`s	2,000 (un)
21.07	Condicionador de ar tipo split com capacidade de 48.000 btu`s	3,000 (un)
21.08	Condicionador de ar tipo split com capacidade de 60.000 btu`s	3,000 (un)
21.09	Fornecimento e instalação de tubulação frigorigena para atender ar condicionado tipo split	26,000 (un)
21.10	Mão de obra para instalação da tubulação frigorigena e condicionador split	26,000 (un)
21.11	Transporte e estadia de três técnicos (estimado 35 dias)	35,000 (dia)
21.12	Fechamento das descidas de águas pluviais e drenos dos ares condicionados em chapa metálica #16 (1.50 mm), com seção de (20 x 20) cm, inclusive fundo anticorrosivo e pintura esmalte em duas demãos	303,800 (m)
21.13	Tubo de PVC soldável de 20mm da tibre ou similar, sem conexões	150,600 (m)
21.14	Junção simples 45º de 100x50mm da tigre ou similar	26,000 (un)
21.15	Bucha de redução de PVC de 50x25mm da tigre ou similar	26,000 (un)
21.16	Luva de PVC LR de 25x3/4" da tigre ou similar	26,000 (un)
	URBANIZAÇÃO	
22.01	Grama esmeralda em rolo, inclusive nivelamento, plantio e terra vegetal	2.211,650 (m²)
22.02	Lastro de brita	14,760 (m³)
22.03	Fornecimento e colocação grama preta (ophio pogon japonicus) plantadas em mudas a cada 10cm de afastamento totalizando 100 mudas por m²	58,560 (m²)
22.04	Fornecimento e instalação de manta geotêxtil não-tecido agulhado 100% poliéster	243,900 (m²)
	LIMPEZA	
23.01	Limpeza final da obra	2.101,270 (m²)

Campo Grande - MS, 31 de janeiro de 2025

Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF: ***.741.028-**

Engenheiro Civil GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
Diretor de Empreendimentos Civis - AGESUL / MS

Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**

MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente - AGESUL / MS

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Nº D21029

Código de validação: HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF ***.741.028-**) em 04/02/2025 12:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,440678 Long: -54,558720 Precisão: 998 (metros)
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

IoFfVAZAPaCYTcx0RuPRguHHk6GFpMD6q3cthrJUom0= SHA-256

MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 05/02/2025 17:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,451700 Long: -54,552700 Precisão: 764 (metros)
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

Llf3IoueM9CjufsPCrKCWs8NgAxOlBStwxkR9FwE/O8= SHA-256



Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000195692

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUDAX CESAR OLIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS **RNP:** 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11276645 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 29/04/2011 **Baixada em:** 23/10/2014

Forma de Registro: NORMAL **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CNHA S/N BLOCO 14 **Nº:**

Complemento: **Bairro:** PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE **UF:** MS **CEP:** 79.031-031

Contrato: **Celebrado em:** **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 1.149.877,51 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AS MARGENS DO CORREGO REGO DÁGUA S/N **Nº:**

Complemento: **Bairro:** ÁGUA BOA

Cidade: DOURADOS **UF:** MS **CEP:** .-

Data de início: **Conclusão efetiva:** **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: OBRA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA REGO DÁGUA -1ª ETAPA NO MUNICIPIO DE DOURADOS /MS TOMADA DE PREÇO Nº 149/2010-CLO CONTRATO OC N. 241/2010 **Código:**

Proprietário: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 1251.0000 METRO QUADRADO;

Observações

tipo art: EDIFICAÇÕES - OBRA
Valor do Contrato: 1.149.877,51 - área em M2: 12.570,00
Execução de Obra : SIM
Projeto Arquitetonico: NAO
Projeto Estrutural : NAO
Projeto Elétrico : NAO
Projeto Hidraulico : NAO
Outros Projetos : NAO

Informações Complementares

Restrição: Grama em placa.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 22802 a 22818, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 195692/2025
31/03/2025 03:09:14
ab02d3aa-70ab-4dbc-8312-8b8d1a92d70b
Data de Impressão: 23/04/2025 12:43:01

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000195692
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUDAX CESAR OLIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS **RNP:** 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11436140 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/03/2013 **Baixada em:** 23/10/2014

Forma de Registro: COMPLEMENTAÇÃO **Participação técnica:** CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: AV DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA S/N BLOCO 14 **Nº:**

Complemento: **Bairro:** PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE **UF:** MS **CEP:** 79.031-031

Contrato: **Celebrado em:** **Vinculado à ART:** 11276645

Valor do contrato: R$ 282.807,32 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AS MARGENS DO CORREGO REGO DÁGUA S/N **Nº:**

Complemento: **Bairro:** ÁGUA BOA

Cidade: DOURADOS **UF:** MS **CEP:** .-

Data de início: **Conclusão efetiva:** **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: CR Nº 0259.875-49/2008 **Código:**
PROCESSO Nº 19/101.332/2010
CONTRATO Nº 241/2010-PJUR
OBJETO:IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE REGO D ´ÁGUA (1ª ETAPA) NO MUNICIPIO DE DOURADOS/MS
REPROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADITIVOS DE VALOR R$ 282.807,32(DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 1251.0000 METRO QUADRADO;

Observações

tipo art: CO-RESPONSABILIDADE, VINCULADA À ART JÁ REGISTRADA

Informações Complementares

Restrição: Grama em placa.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 22802 a 22818, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 195692/2025
31/03/2025 03:09:14
ab02d3aa-70ab-4dbc-8312-8b8d1a92d70b
Data de Impressão: 23/04/2025 12:43:01

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Folha: 58
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63741996
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22802

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contrato: 241/2010 Processo da obra: 19/101.332/2010

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/MF: 00.764.466/0001-63 CREA: 2981/D-MS

Endereço

Rua EUCLIDES DA CUNHA, 1685, Bairro SANTA FÉ, CAMPO GRANDE/ MS

Contratante

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/ MS CNPJ: 15.457.856/0001-68

Endereço da Obra

MARGENS DO CÓRREGO REGO D'ÁGUA - DOURADOS/ MS

Responsável Técnico

ENGENHEIRO CIVIL JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/ D - MS

Objeto: IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA " REGO D'ÁGUA" - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE DOURADOS/ MS

Valor Executado: R$ 1.432.684,83 (um milhão quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos)
Obra 100,00 % executada

Prazos

Períodos de Execução: 27/04/2011 a 31/08/2012 e 01/03/2013 a 11/01/2014 Número de dias Trabalhados: 810

Período de Paralisação: 01/09/2012 a 28/02/2013 Número de dias Paralisados: 181

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
	SERVIÇOS PRELIMINARES	
01.01	Instalação provisória de água e esgoto	1,000 (un)
01.02	Instalação provisória de luz e forca	1,000 (un)
01.03	Barracão p/ deposito em tabuas, c/ piso em argamassa de cimento/areia traço 1:6.	40,000 (m²)
01.04	Aquisição de placa pronta e assentamento	8,000 (m²)
	SERVIÇOS TÉCNICOS	
02.01	Projeto arquitetônico	1,000 (gb)
02.02	Projetos complementares	0,482 (gb)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22803

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
	TERRAPLENAGEM	
03.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ motoniveladora	28.204,000 (m²)
03.02	Carga mecanizada mat.limpeza em caminhão basculante	2.820,400 (m³)
03.03	Transporte material limpeza dmt=10km	2.820,400 (m³)
	PAVIMENTAÇÃO PISTA CAMINHADA	
04.01	Escavação solo 1a cat. Com transporte dmt 50m	1.055,200 (m³)
04.02	Lastro de pedra de mão	528,000 (m³)
04.03	Lastro de brita	53,000 (m³)
04.04	Escavação e carga de material de jazida	527,600 (m³)
04.05	Transporte de material de jazida dmt 20km	659,500 (m³)
04.07	Compactação mecânica a 95% pn	527,600 (m²)
04.08	Base estabilizada com cascalho	264,000 (m³)
04.09	Imprimação	2.638,000 (m²)
04.10	Lama asfáltica	2.638,000 (m²)
04.11	Guia de concreto, inclusive caiação	1.578,000 (m)
04.12	**SERVIÇO EXTRA PLANILHA II**	
04.12.01	Espalhamento de material escavado - mma	659,500 (m³)
	PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO CONCRETO	
05.06	Piso intertravado concreto 6cm colorido base areia	3.424,700 (m²)
05.07	Tento de concreto moldado 'in loco' 0,025 m3	1.035,000 (m)
05.08	**SERVIÇO EXTRA PLANILHA II**	
05.08.01	Base estabilizada com cascalho	342,470 (m³)
	PRAÇA DE EVENTOS	
06.07	Piso de concreto fck=18,0 mpa, esp. De 7cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, junta seca serrada 2 x 3mm, acabamento com máquina alisadora de concreto (inclusos: corte, aterro, compactação, nivelamento, locação, lastro de brita e ferragem c/ tela)	2.366,340 (m²)
06.08	**SERVIÇO EXTRA PLANILHA II**	
06.08.01	Base estabilizada com cascalho	236,630 (m³)
	ESTAÇÃO DE GINASTICA (3 un)	
07.01	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	165,200 (m²)
07.04	Prancha abdominal madeira/eucalipto tratado	9,000 (un)
07.05	Paralela 330x90x135 eucalipto tratado/tubo ferro	6,000 (un)
07.06	Apoios 3 alturas eucalipto tratado/tubo ferro	3,000 (un)
07.07	**SERVIÇO EXTRA PLANILHA II**	
07.07.01	Piso intertravado concreto 6 cm colorido base areia	165,200 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22804

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.07.02	Piso de concreto fck=18,0 MPa, espessura de 7 cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, junta seca serrada 2 x 3mm, acabamento c/ máquina alisadora de concreto (inclusos: corte, atérro, compactação, nivelamento, locação, lastro de brita e ferragem c/ tela telcon)	517,140 (m²)
	PLAYGROUND	
08.01	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	199,660 (m²)
08.02	Lastro de areia	79,860 (m³)
08.04	Balanço 2 lugares 4,0m eucalipto tratado	2,000 (un)
08.05	Escalada 150x200cm eucalipto tratado/tubo ferro	2,000 (un)
08.06	Travesia 330x120x270 eucalipto tratado/tubo ferro	2,000 (un)
08.07	Barquinho eucalipto tratado	2,000 (un)
08.08	Gangorra eucalipto tratado	2,000 (un)
08.09	Escorregador eucalipto tratado/chapa galvanizada	2,000 (un)
	QUADRA POLIESPORTIVA (1 CJ)	
09.02	Pilares e tabelas de basquete (completo) - anexo a-085 (s.c.)	1,000 (par)
09.03	Pintura látex acrílico em piso cimentado	540,000 (m²)
09.04	Demarcação quadra esportiva c/tinta acrílica p/pisos	488,000 (m)
09.05	Traves ferro galvanizado p/ futebol de salão 2 un pintadas com rede - 271101	1,000 (cj)
09.06	Conjunto para voleibol c/ pintura e rede - 271103	1,000 (cj)
09.07	Alambrado para quadra de esportes (tubo industrial 2 1/2")	257,250 (m²)
09.08	Rede para basquete	1,000 (par)
09.09	**SERVIÇO EXTRA PLANILHA II**	
09.09.01	Piso de concreto fck = 18,0 MPa, espessura de 7cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, junta seca serrada 2 x 3 mm, acabamento c/ máquina alisadora de concreto (inclusos: corte, atérro, compactação, nivelamento, locação, lastro de brita e ferragem c/ tela telcon)	680,000 (m²)
	QUADRA DE VOLEI (4 CJ)	
10.03	Conjunto para voleibol c/ pintura e rede - 271103	3,000 (cj)
10.04	**SERVIÇOS EXTRA PLANILHA II**	
10.04.01	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	1.193,700 (m²)
10.04.02	Lastro de areia	477,480 (m³)
	CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO	
11.02	Grama em placas	1.750,000 (m²)
11.03	Traves ferro galvanizado p/ futebol soçaite	1,000 (cj)
11.04	**SERVIÇO EXTRA PLANILHA II**	
11.04.01	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	1.750,000 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22805

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
	PAISAGISMO (GRAMA)	
12.02	**SERVIÇO EXTRA PLANILHA II**	
12.02.01	Grama em placas	15.634,030 (m²)
	DIVERSOS	
13.01	Banco régua itauba aparelhada envernizada 200x40cm base alvenaria tijolo maciço aparente com silicone	20,000 (cj)
13.02	Lixeira d=50xh=60cm tela/chapa dobrada	10,000 (cj)
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	
14.01	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	790,000 (m)
14.02	Reaterro (manual) de valas	790,000 (m)
14.03	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 25mm, incl. Conexões	339,000 (m)
14.04	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 32mm, incl. Conexões	451,000 (m)
14.05	Caixa para abrigo de torneira de jardim - anexo h.s.-043 (d)	7,000 (un)
14.06	Torneira amarela para jardim com bico, na(s) seguinte(s) especificação(oes):- 3/4"	7,000 (un)
	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
15.01	Eletroduto de pvc rígido roscavel 1"	500,000 (m)
15.02	Eletroduto de pvc rígido roscavel 1 1/2"	97,200 (m)
15.03	Eletroduto de pvc rígido roscavel 2"	100,000 (m)
15.06	Caixa, inclusive tampa, em ferro de (20 x 20) cm	5,000 (un)
15.07	Quadro distr energia p/ disj termo-magn unip p/instal at/32disj de embutir c/ dispositivo p/ chave geral c/porta e barramento neutro e trifásico -fornecimento e colocação	3,000 (un)
15.08	Fio isolado pvc 750v 4 mm2	658,000 (m)
15.09	Fio isolado pvc 750v 6 mm2	675,000 (m)
15.10	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 10,0 mm2	200,000 (m)
15.11	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 16,0 mm2	839,000 (m)
15.12	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 25,0 mm2	354,000 (m)
15.13	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 35,0 mm2	200,000 (m)
15.14	Fornecimento / instalação de Cabo de cobre isolado 50,0 mm2	480,000 (m)
15.15	Fornecimento / instalação de Cabo de cobre isolado 70,0 mm2	200,000 (m)
15.16	Fornecimento / instalação de Cabo de cobre isolado 95,0 mm2	200,000 (m)
15.17	Disjuntor termomagnético unipolar 10 a 30a x 240v-forn/coloc	1,000 (un)
15.18	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc	9,000 (un)
15.19	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc	12,000 (un)
15.20	Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100a x240v-forn/coloc	1,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22806

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
15.23	Em poste galvanizado (2 braços), (h = 6,00 m) com 2 luminarias e 2 lâmpadas de vapor de sódio de 250 w	38,000 (un)
15.27	Caixa em alvenaria - anexo e-008 (cx.), na(s) dimensão(oes):- (30 x 30 x 30) cm	83,000 (un)
15.29	Fita isolante auto fusão	25,000 (un)
15.30	Fita isolante	26,000 (un)
15.31	Arame galvanizado no. 14 bwg	208,000 (un)
15.32	Entr. de serv. Em baixa tensão, c/ cx. De medição, cx. P/ tc padrão enersul, e chave blindada inst. Em mureta de alv. (1 1/2 vez), med.(2,20 x 2,00)m, na(s) especificação(oes):- trifásico (40 a 50)kw - anexo e-030 (padrão)	3,000 (un)
	SANITÁRIO/VESTIÁRIO - A= 72,29m2	
16.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	
16.01.01	Locação de obra - casas (c/ gabarito tabua continua 15,0cm e pontaletes 3x3" a c/1,5m)	86,030 (m²)
16.02	**FUNDAÇÃO**	
16.02.02	Preparo de cabeça de estaca	44,000 (un)
16.03	**INFRA-ESTRUTURA**	
16.03.01	Escavação manual e valas, qq terreno, exceto rocha :- ate 1,50 metros de profundidade	11,000 (m³)
16.03.02	Regularização e compactação do fundo de valas	25,380 (m²)
16.03.03	Reaterro apiloado de valas c/material da obra	7,610 (m³)
16.03.04	Lastro de concreto magro com consumo de cimento=220kg/m3(preparo mecânico)	1,260 (m³)
16.03.05	Forma pinho 3a para concreto em fundação, reaproveitamento de 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma	61,660 (m²)
16.03.06	Armação aço ca-50 p/estrutura	151,900 (kg)
16.03.07	Armação c/aço ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas	117,900 (kg)
16.03.08	Concreto estrutural, com betoneira, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1, fck= 20mpa	6,349 (m³)
16.03.09	Lançamento manual de concreto em fundações/lastros, incl.vibração	6,349 (m³)
16.03.10	Impermeabilização com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	33,580 (m²)
16.04	**ESTRUTURA**	
16.04.01	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma	68,300 (m²)
16.04.02	Armação aço ca-50 p/estrutura	233,320 (kg)
16.04.03	Armação c/aço ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas	93,180 (kg)
16.04.04	Concreto estrutural, com betoneira, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1, fck= 20mpa	5,002 (m³)
16.04.05	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	5,002 (m³)
16.04.06	Laje pre-mold beta 12 para 3,5 kn/m2 vão 4,1 m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra.	72,000 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22807

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
16.05	**ALVENARIA**	
16.05.01	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm, assentado com argamassa 1:2:8 cimento/ cal/ areia, juntas 12mm	122,258 (m²)
16.05.02	Verga reta concreto armado fck=13,5mpa c/60kg aço ca-25 c/forma	0,300 (m³)
16.06	**COBERTURA**	
16.06.01	Estrutura madeira c/tesoura vão 3 a 7m p/telha cerâmica	110,000 (m²)
16.06.02	Cobertura com telha cerâmica portuguesa	110,000 (m²)
16.06.03	Cumeeira cerâmica c/emboçamento c/arg.mista 1:2:9	20,000 (m)
16.06.04	Capa cerâmica c/emboçamento c/arg.mista 1:2:9	12,000 (m)
16.06.05	Rufo chapa galvanizada 26, d=30cm	9,000 (m)
16.08	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**	
16.08.01	Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm	192,000 (m²)
16.08.02	Emboco áspero cal/areia media s/peneirar 1:4 + 130kg de cimento e=2cm (preparo da argamassa c/betoneira)	192,000 (m²)
16.08.03	Azulejos tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó , inclusive rejuntamento flexível	192,000 (m²)
16.09	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**	
16.09.01	Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm	139,320 (m²)
16.09.02	Emboco paulista cimento/cal/areia 1:2:9 e=2,0cm	139,320 (m²)
16.09.03	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	10,200 (m)
16.10	**REVESTIMENTO DE TETOS**	
16.10.01	Chapisco/tetos c/argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm	64,000 (m²)
16.10.02	Emboco para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, espessura de 2 cm	64,000 (m²)
16.11	**PISOS**	
16.11.01	Contrapiso/lastro concreto 1:4:8 s/betoneira e=6cm	64,000 (m²)
16.11.02	Regularização piso cimento/areia 1:4 e=3cm	64,000 (m²)
16.11.03	Ladrilho cerâmico esmaltado pei-4 (31 x 31) cm, (tipo extra), empregando argamassa colante em pó inclusive rejunte 5 mm flexível	64,000 (m²)
16.11.04	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	3,200 (m²)
16.12	**VIDROS**	
16.12.01	Janela vidro temperado incolor 8mm	4,700 (m²)
16.13	**PINTURAS**	
16.13.01	Pintura c/fundo selador acrílico 1 demão	64,000 (m²)
16.13.02	Emassamento parede interna 2 demãos c/massa corrida pva	64,000 (m²)
16.13.03	Pintura látex acrílica parede interna 2 demãos	64,000 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22808

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
16.13.04	Pintura verniz em madeiramento	46,260 (m²)
16.13.05	Revestimento de acabamento arranhado, cor inorgânica, aplicado com desempenadeira malha media, inclusive fundo preparador	139,320 (m²)
16.14	**DIVERSOS**	
16.14.01	Divisória em granilite - anexo a-110 (s.c.)	35,890 (m²)
16.14.02	Septo granilite cinza polido 50x100cm arg. 1:3	2,400 (m²)
16.14.03	Balcão de granito cinza andorinha, espessura 2 cm	4,030 (m²)
16.14.04	Limpeza geral da obra	86,030 (m²)
16.15	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**	
16.15.01	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 25mm, incl. Conexões	60,000 (m)
16.15.02	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 32mm, incl. Conexões	6,000 (m)
16.15.03	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 50mm, incl. Conexões	30,000 (m)
16.15.04	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 60mm, incl. Conexões	6,000 (m)
16.15.05	Forn/assent. Registro gaveta bruto 50 mm	1,000 (un)
16.15.06	Forn/assent. Registro gaveta bruto 25 mm	2,000 (un)
16.15.07	Forn/assent. Registro gaveta bruto 20 mm	2,000 (un)
16.15.08	Forn/assent. Registro gaveta canopla cromada 3/4"	10,000 (un)
16.15.09	Forn./assent. Registro pressão cromado 3/4"	6,000 (un)
16.15.11	Torneira bóia metálica 3/4"	1,000 (un)
16.15.12	Caixa para abrigo de torneira de jardim - anexo h.s.-043 (d)	1,000 (un)
16.15.13	Caixa d'água de polietileno, com tampa 1000 litros	2,000 (un)
16.16	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**	
16.16.01	Tubo de pvc rígido no(s) diâmetro(s):- 40 mm (esgoto secundário)	36,000 (m)
16.16.02	50 mm (esgoto primário)	24,000 (m)
16.16.03	75 mm (esgoto primário)	6,000 (m)
16.16.04	100 mm (esgoto primário)	54,000 (m)
16.16.05	Caixa sifonada em pvc 150x150x50mm	5,000 (un)
16.16.06	(150 x 185 x 75)mm quadrada	2,000 (un)
16.16.08	Caixa alvenaria tijolos cerâmicos maciços 1/2 vez 40x40x40cm	5,000 (un)
16.17	**LOUÇAS E METAIS**	
16.17.01	Bacia sanitária sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados	5,000 (un)
16.17.02	Tubo de descarga de pvc, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	7,000 (un)
16.17.03	Bancada de granito cinza andorinha, espessura 2 cm	6,300 (m)
16.17.04	Cuba oval de embutir, inclusive pertences (válvula, sifão e engate cromados	6,000 (un)
16.17.07	Chuveiro tipo ducha sem articulação em pvc com braço	6,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22809

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
16.17.08	Porta toalha de louca branca (duas pecas), com barra plástico	4,000 (un)
16.17.09	Cabide com dois ganchos, de louca branca,	6,000 (un)
16.17.10	Porta papel de louca branca de 15x15cm fornec e colocação	7,000 (un)
16.17.11	Saboneteira de louca branca de 15x15cm s/alça fornec e colocação	6,000 (un)
16.17.12	Mictorio sifonado de louca branca, com pertences, inclusive válvula c/ fechamento automático, I.c., antivandalismo	4,000 (un)
16.18	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**	
16.18.01	Eletroduto de pvc rígido roscavel, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	92,000 (m)
16.18.03	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (4 x 2) pol. - retangular	16,000 (un)
16.18.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (3x3) pol. - octogonal	1,000 (un)
16.18.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	10,000 (un)
16.18.06	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico de 150 A, na especificação: - 18 circuitos	1,000 (un)
16.18.07	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2	282,000 (m)
16.18.10	Disjuntor termomagnético unipolar 10 a 30a x 240v-forn/coloc	3,000 (un)
16.18.11	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc	3,000 (un)
16.18.12	Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100a x240v-forn/coloc	1,000 (un)
16.18.13	Interruptor, na especificação: - 1 tecla simples	3,000 (un)
16.18.14	Interruptor, na especificação: - 2 teclas simples	2,000 (un)
16.18.15	Espelho, fabricacao Pial ou similar, na especificacao: - Com 1 furo (4" x 2")	6,000 (un)
16.18.16	- Para computador 2p + t e universal	2,000 (un)
16.18.17	Tipo tartaruga com grade inclusive lâmpada incandescente de 60w	8,000 (un)
16.18.18	Luminária plafon sobrepor para 1xfce 23w inclusive lâmpada eletrônica compacta de 23w	6,000 (un)
16.18.19	Luminária sobrepor tp calha c/reator partida rápida e 2 lâmpadas 40w fluorescente, fixada em laje ou forro - fornecimento e colocação	10,000 (un)
16.18.20	Fita isolante	14,000 (m)
16.18.21	Arame galvanizado no. 14 bwg	112,000 (m)
	GUARITA - A= 31,39m2 (3 CJ)	
17.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	
17.01.01	Locação de obra - casas (c/ gabarito tabua continua 15,0cm e pontaletes 3x3" a c/1,5m)	73,000 (m²)
17.02	**FUNDAÇÃO**	
17.02.02	Preparo de cabeça de estaca	69,000 (un)
17.03	**INFRA-ESTRUTURA**	
17.03.01	Escavação manual e valas, qq terreno, exceto rocha :- ate 1,50 metros de profundidade	24,000 (m³)
17.03.02	Regularização e compactação do fundo de valas	27,000 (m²)
17.03.03	Reaterro apiloado de valas c/material da obra	12,000 (m³)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22810

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
17.03.04	Lastro de concreto magro com consumo de cimento=220kg/m3(preparo mecânico)	1,500 (m³)
17.03.05	Forma pinho 3a para concreto em fundação com reaproveitamento de 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma	103,050 (m²)
17.03.06	Armação aço ca-50 p/estrutura	279,000 (kg)
17.03.07	Armação c/aço ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas	216,600 (kg)
17.03.08	Concreto estrutural, com betoneira, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1, fck = 20 mpa	14,520 (m³)
17.03.09	Lançamento manual de concreto em fundações/lastros, incl.vibração	14,520 (m³)
17.03.10	Impermeabilização com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	31,050 (m²)
17.04	**ESTRUTURA**	
17.04.01	Forma de madeira compensada resinada de 12 mm para estrutura, com reaproveitamento de 3 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma	87,540 (m²)
17.04.02	Armação aço ca-50 p/estrutura	463,500 (kg)
17.04.03	Armação c/aço ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas	196,800 (kg)
17.04.04	Concreto estrutural, com betoneira, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1, fck= 20mpa	9,810 (m³)
17.04.05	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	9,810 (m³)
17.04.06	Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vão 4,1m incl vigotas tijolos armadu- ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra.	15,900 (m²)
17.05	**ALVENARIA**	
17.05.01	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm assentado com argam. Cim/cal/areia 1:2:8 -juntas 12mm (incl 5% perda tijolos)	63,600 (m²)
17.05.02	1 1/2 vez, t. Comum (5 x 10 x 20)cm e espessura 30 cm	61,200 (m²)
17.06	**COBERTURA**	
17.06.01	Fabricação e montagem de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	1.650,000 (kg)
17.06.02	Telha aço galvanizado tipo ondulada 0,5mm pré pintada dos 2 lados	81,000 (m²)
17.06.03	Calha em chapa galvanizada num. 24 - l=50cm	12,000 (m)
17.07	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**	
17.07.01	Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm	55,200 (m²)
17.07.02	Emboco paulista cimento/cal/areia 1:2:9 e=2,0cm	55,200 (m²)
17.08	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**	
17.08.01	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	18,000 (m)
17.09	**REVESTIMENTO DE TETOS**	
17.09.01	Chapisco/tetos c/argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm	12,000 (m²)
17.09.02	Emboco para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, espessura de 2 cm	12,000 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22811

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
17.10	**PISOS**	
17.10.01	Contrapiso/lastro concreto 1:4:8 s/betoneira e=6cm	12,000 (m²)
17.10.02	Regularização piso cimento/areia 1:4 e=3cm	12,000 (m²)
17.10.03	Ladrilho cerâmico esmaltado pei-4 (31 x 31) cm, (tipo extra), empregando argamassa colante em pó inclusive rejunte 5 mm flexível	12,000 (m²)
17.10.04	Rodapé cerâmico esmaltado pei-4 (31 x 31) cm, (tipo extra), assentado com argamassa (idem piso) com altura de 7,00cm	21,600 (m)
17.10.05	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	2,400 (m)
17.11	**VIDROS**	
17.11.01	Janela vidro temperado incolor 8mm	18,000 (m²)
17.12	**PINTURAS**	
17.12.01	Pintura c/fundo selador acrílico 1 demão	67,200 (m²)
17.12.02	Emassamento parede interna 2 demãos c/massa corrida pva	67,200 (m²)
17.12.03	Pintura látex acrílica parede interna 2 demãos	67,200 (m²)
17.12.04	Pintura silicone em concreto aparente ou tijolo cerâmico	245,400 (m²)
17.12.05	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revolver)	81,000 (m²)
17.13	**DIVERSOS**	
17.13.01	Balcão de granito cinza andorinha, espessura 2 cm	2,400 (m²)
17.13.02	Limpeza geral da obra	73,000 (m²)
17.14	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**	
17.14.01	Eletroduto de pvc rígido roscavel, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	79,000 (m)
17.14.03	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (4 x 2) pol. - retangular	18,000 (un)
17.14.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (3 x 3) pol. - octogonal	6,000 (un)
17.14.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	12,000 (un)
17.14.06	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico 150 A, na(s) especificação(oes): - 18 circuitos	3,000 (un)
17.14.07	Fio isolado pvc 750 V 2,5 mm2	180,000 (m)
17.14.08	Fio isolado pvc 750 V 10 mm2	120,000 (m)
17.14.09	Disjuntor termomagnético unipolar 10 a 30a x 240v-forn/coloc	3,000 (un)
17.14.10	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc	3,000 (un)
17.14.11	Interruptor, na(s) especificação(oes):- 1 tecla simples	3,000 (un)
17.14.12	Com 1 furo (4" x 2")	3,000 (un)
17.14.13	Para computador 2p + t e universal	9,000 (un)
17.14.14	Para telefone, padrão telebrás	3,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22812

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
17.14.15	Tipo tartaruga com grade inclusive lâmpada incandescente de 60w	9,000 (un)
17.14.16	Luminária plafon sobrepor para 1xfce 23w inclusive lâmpada eletrônica compacta de 23w	3,000 (un)
17.14.17	Fita isolante	14,000 (m)
17.14.18	Arame galvanizado no. 14 bwg	78,000 (m)
	SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS REF. À 1ª REPROGRAMAÇÃO	
18.01	**FUNDAÇÃO**	
18.01.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	318,800 (m)
18.02	**SERVIÇOS EM TERRA**	
18.02.01	Escavação e carga de material de jazida	2.375,000 (m³)
18.02.02	Transporte de material de jazida dmt 20 km	2.375,000 (m³)
18.02.03	Espalhamento de material escavado	2.375,000 (m³)
18.02.04	Compactação mecânica a 95% PN	2.375,000 (m³)
	SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS REF. À 2ª REPROGRAMAÇÃO	
19.01	**PRAÇA DE EVENTOS**	
19.01.01	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	10,350 (m³)
19.01.02	Escavacao manual de valas, qq terreno, exceto rocha ate 1,50 metros de profundidade	13,790 (m³)
19.01.03	Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg	4,130 (m³)
19.01.04	Reaterro apiloado de valas c/material da obra	8,970 (m³)
19.01.05	Pintura látex acrílico, Novacor ou similar em piso cimentado	958,500 (m²)
19.01.06	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	68,970 (m²)
19.02	**ESTAÇÃO DE GINÁSTICA**	
19.02.01	**SERVIÇO EXTRA PLANILHA II**	
19.02.01.01	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 18 MPa, seção 330cm	143,020 (m)
19.03	**PLAYGROUND**	
19.03.01	Manta caminhão não-tecido 100% poliester	222,750 (m²)
19.03.02	Escavacao manual de valas, qq terreno, exceto rocha ate 1,50 metros de profundidade	5,780 (m³)
19.03.03	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	0,580 (m³)
19.03.04	Reaterro apiloado de valas c/material da obra	2,890 (m³)
19.03.05	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	6,930 (m³)
19.03.06	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	11,550 (m²)
19.03.07	Lançamento manual de concreto em fundações/lastros, incl. vibração	1,150 (m³)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22813

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
19.03.08	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	1,150 (m³)
19.03.09	Armação de aço ca-60 diam. 7,0 á 8,0mm - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	90,800 (kg)
19.03.10	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 á 6,0mm - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	20,910 (kg)
19.03.11	Preparo e lançamento de concreto estrutural fck= 13,50 Mpa	1,150 (m³)
19.03.12	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	23,100 (m²)
19.04	**QUADRA DE VOLEI**	
19.04.01	Manta caminhão não-tecido 100% poliester	1.251,000 (m²)
19.04.02	Escavacao manual de valas, qq terreno, exceto rocha ate 1,50 metros de profundidade	14,325 (m³)
19.04.03	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,432 (m³)
19.04.04	Reaterro apiloado de valas c/material da obra	7,162 (m³)
19.04.05	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	17,190 (m³)
19.04.06	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	28,260 (m²)
19.04.07	Concreto estrutural fck = 20 mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	2,865 (m³)
19.04.08	Lançamento manual de concreto em fundações/lastros, incl. vibração	2,865 (m³)
19.04.09	Armação de aço CA - 60 diâmetros de 7,0 á 8,0 mm - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	225,190 (kg)
19.04.10	Armação de aço CA - 60 diâmetros de 3,4 á 6,0 mm - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	51,850 (kg)
19.04.11	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	57,300 (m²)
19.05	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	
19.05.01	Registro de esfera, na(s) seguinte(s) especificação(ões):- 3/4", da DOCOL, deca ou similar	12,000 (un)
19.05.02	Tampão fºfº t-16 (7kg) - 30x30cm (p/ caixa de inspeção)	12,000 (un)
19.05.03	Caixa de inspeção em alvenaria - anexo h.s. -052 (e), com tampa de concreto esp=7cm, na(s) dimensão(ões):- (30x30x30)cm	12,000 (un)
19.06	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
19.06.01	Tipo tartaruga, com grade, inclusive lâmpada fluorescente compacta (PL) 20 ou 23W	3,000 (un)
19.06.02	Tipo calha aberta dupla com lampada 32w, reator eletronico 2 x 32w e 2 lampadas fluorescente de 32w, inclusive fiacao	9,000 (cj)
19.06.03	Interruptor, na(s) especificacao(oes):- 3 teclas simples	3,000 (un)
19.06.04	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	3,000 (un)
19.06.05	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	1.186,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

Folha: 70
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63741996
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025
CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D22814

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
19.06.06	Fio isolado pvc 750v 10 mm2, fornecimento e instalação	644,000 (m)
19.06.07	Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 16 mm2 - fornecimento e instalação	2.070,000 (m)
19.06.08	Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 25 mm2 - fornecimento e instalação	1.214,000 (m)
19.06.09	Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 35 mm2 - fornecimento e instalação	660,000 (m)
19.06.10	Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 50 mm2 - fornecimento e instalação	840,000 (m)
19.06.11	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 6,0 mm2	500,000 (m)
19.06.12	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	1.938,000 (m)
19.06.13	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1 1/4"	121,000 (m)
19.06.14	Quadro de distribuição c/ barramento para 100a, na(s) especificação(ões):- 24 disjuntores	1,000 (un)
19.06.15	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 125 a 150 A e 240V, fornecimento e instalação	2,000 (un)
19.06.16	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	1,000 (un)
19.06.17	Iluminacao da quadra de esportes - anexo d-3.11/1/2	1,000 (un)
19.07	**SANITÁRIO VESTIÁRIO**	
19.07.01	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições	18,270 (m²)
19.07.02	Forro de beiral em madeira tipo cedrinho, incluso testeira altura15cm e meia-cana	38,200 (m²)
19.07.03	Piso de concreto desempenado para calcada, fck=9,0 mpa, na(s) espessura(s):- 8 cm	26,750 (m²)
19.07.04	Valvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base)	7,000 (un)
19.07.05	Acabamento antivandalismo para válvula de descarga, DOCOL ou similar	5,000 (un)
19.07.06	Acabamento para valvula de descarga para deficiente fisico	2,000 (un)
19.07.07	Bacia sanitária de louça branca para P.N.E., da linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da CELITE ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados	2,000 (un)
19.07.08	Assento plastico	5,000 (un)
19.07.09	Assento para bacia sanitária para P.N.E., da linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da CELITE ou similar	2,000 (un)
19.07.10	Lavatório com coluna suspensa de louça branca para P.N.E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados	2,000 (un)
19.07.11	Torneira de parede PRESSMATIC antivandalismo de 3/4", REF 17 165 006 da marca DOCOL ou similar	6,000 (un)
19.07.12	Torneira com acionamento hidromecanico para deficiene fisico	2,000 (un)
19.07.13	Barra de apoio para sanitarios de portadores de necessidades especiais (pne) em aco inox escovado,comprimento de 80cm	4,000 (un)
19.07.14	**SERVIÇO EXTRA PLANILHA II**	
19.07.14.01	Pintura silicone em concreto aparente ou tijolo cerâmico	12,000 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22815

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
19.08	**GUARITAS**	
19.08.01	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	53,700 (m)
19.08.02	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	43,710 (m²)
19.08.03	Regularizacao de piso/ base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 2,0 cm, preparo manual	16,800 (m²)
19.08.04	Impermeabilizacao com manta asfaltica 4mm	16,800 (m²)
19.08.05	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições	5,040 (m²)
19.08.06	Fornecimento e assentamento de revestimento em tijolo vermelho (6x11x23)cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com espessura de 5,5cm	245,400 (m²)
19.09	**DUCHA DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA**	
19.09.01	Apiloamento de solo, para recebimento de lastro, com maço de 30 Kg	8,000 (m²)
19.09.02	Contrapiso de concreto armado, com malha de ferro, diâmetro 5 mm a cada 15 cm, espessura de 8 cm, utilizando concreto fck=15,0 MPa	8,000 (m²)
19.09.03	Ladrilho cerâmico PEI-4, primeira qualidade, linha padrão médio, empregando argamassa colante em pó, da QUARTZOLIT ou similar, inclusive rejunte de 5 mm I - FLEX da PORTOBELLO ou similar	8,000 (m²)
19.09.04	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	0,120 (m³)
19.09.05	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1cm	5,750 (m²)
19.09.06	Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com espessura de 2,0 cm, preparo manual	12,920 (m²)
19.09.07	Cerâmica 10 x 10 cm (ELIANE, villagres ou similar ou extra) com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar, inclusive rejuntamento com rejunte I-FLEX da PORTOCOL ou similar	12,920 (m²)
19.09.08	Abertura/ fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	10,000 (m)
19.09.09	Registro de pressão cromado 1/2", REF00501906, linha TRIO da DOCOL ou similar	4,000 (un)
19.09.10	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola com 50 mm - fornecimento e instalação	1,000 (m)
19.09.11	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola com 75 mm - fornecimento e instalação	3,000 (m)
19.09.12	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimen to e instalação	2,000 (un)
19.09.13	Caixa em alvenaria enterrada, de tijolos cerâmicos maciços 1/2 vez dimensoes externas 60x60x60cm, incluso tampa em concreto e embocamento	1,000 (un)
19.09.14	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	8,000 (m²)
19.09.15	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	12,920 (m²)
19.09.16	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	8,600 (m)
19.09.17	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	10,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D22816

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
19.09.18	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	4,000 (m)
19.09.19	Reaterro (manual) de valas	4,000 (m)
19.10	**DRENAGEM**	
19.10.01	Escavação mecanizada, medida no corte, com escavadeira hidráulica, em solo de qualquer categoria,exceto rocha,inclusive colocação do material escavado,ao lado da vala ou em caminhões basculantes, na(s) seguinte(s) profundidade(s):- 0 a 2 m	138,100 (m³)
19.10.02	Regularização e apiloamento de terreno para assentamento de tubulação	60,620 (m²)
19.10.03	Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg	5,830 (m³)
19.10.04	Remocao de material 1a. categoria, em caminhão basculante, d.m.t.=6 km (inclusive carga mecânica e descarga).	51,080 (m³)
19.10.05	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	74,020 (m³)
19.10.06	Reaterro de valas, c/ pa carregadeira ou trator de esteiras, utilizando-se o material deixado ao lado da vala por ocasiao da escavação inclusive compactação feita c/ o tráfego do próprio equip., ao executar o reaterro, medido no reaterro	36,500 (m³)
19.10.07	Tubos de concreto tipo ponta e bolsa, inclusive rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço (1:3) e no(s) diâmetro(s): - 600 mm, em concreto simples, ponta e bolsa, padrão DNE	14,000 (m)
19.10.08	Tubos de concreto tipo ponta e bolsa, inclusive rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço (1:3) no(s) diâmetro(s): - 800 mm, em concreto armado, ponta e bolsa, padrão DNE	14,000 (m)
19.10.09	Em chapa de madeira tipo resinada de 10mm de espessura (5 fls.), com utilização de 3 vezes apenas de um lado	65,440 (m²)
19.10.10	Lançamento manual de concreto em fundações/lastros, incl. vibração	10,524 (m³)
19.10.11	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	10,524 (m³)

Campo Grande - MS, 31 de janeiro de 2025

Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF: ***.741.028-**

Engenheiro Civil GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
Diretor de Empreendimentos Civis - AGESUL / MS

Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**

MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente - AGESUL / MS

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Nº D22817

Código de validação: Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF ***.741.028-**) em 04/02/2025 12:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,440678 Long: -54,558720 Precisão: 998 (metros)

Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

4kx6Q9r8JX6Ag64ZuMAbggdFnG0dQxMVN+Pezc3fb5g= SHA-256

MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 05/02/2025 17:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,451700 Long: -54,552700 Precisão: 764 (metros)

Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

lP29r046P40xAT3oq6nlvPdiDFJLjs7nxlFMNh2K87o= SHA-256



Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000194322
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUDAX CESAR OLIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS **RNP:** 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320170067753 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 18/07/2017 **Baixada em:** 26/02/2018

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: AGESUL-Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** Parque dos Poderes

Cidadde: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

Contrato: OV Nº 078/2017 **Celebrado em:** 26/06/2017 **Vinculado à ART:** 1320170066824

Valor do contrato: R$ 786.194,10 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: ESTRADA VICINAL EL 67, S/N **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** FAZENDA BOCA DA ONÇA

Cidade: Eldorado - MS **UF:** MS **CEP:** 79.970-000

Data de início: 18/07/2017 **Conclusão efetiva:** 14/11/2017 **Coordenadas Geográficas:** 23º49`48.90 SUL, 54º11`20.00 OESTE

Finalidade: Outro - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CÓRREGO ONÇA, NA RODOVIA VICINAL EL 67, COM DIMENSÕES DE 6,0X25,0 M , NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100.787/2017 **Código:**

Proprietário: AGESUL-Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Estruturas.>< Obras de Arte.><.de pontes.>, 150.0000 METRO QUADRADO;

Observações

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO DE 6,0X25,0 M NO MUNICIPIO DE ELDORADO/MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 20814 a 20820, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 194322/2025
27/02/2025 12:50:32
f61ab4ec-7719-4970-b23e-6a262a9a6a7d
Data de Impressão: 13/03/2025 18:39:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20814

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 078/2017

Processo do Requerimento: 79/000.108/2025

Processo: 57/100.787/2017

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ / MF: 00.764.466/0001-63

CREA: 2981/D-MS

Endereço

Rua: RUA: EUCLIDES DA CUNHA, 1685

Bairro: SANTA FÉ

Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Contratante

AGESUL - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 15.457.856/0001-68

Endereço(s) da Obra

Eldorado/MS

Responsável Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/D - MS

Objeto(s):	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CÓRREGO ONÇA, NA RODOVIA VICINAL EL67, COM DIMENSÕES DE 6,0 X 25,0M, COORDENADAS 23º49’48.90”S, 54º11’20.00”W, NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS
Execução:	100,00% executado
Valor Medido:	R$ 786.194,10 (setecentos e oitenta e seis mil cento e noventa e quatro reais e dez centavos)

Prazo(s)

Período de Execução:	18/07/2017 a 31/10/2017
Número de dias Trabalhados:	106

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Clicksign 366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20815

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	**PLACA DA OBRA**	
01.01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m²)
01.02	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**	
01.02.01	Mobilização e desmobilização	1,000 (un)
01.03	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	
01.03.01	Engenheiro Civil de Obra Pleno com encargos complementares	320,000 (h)
01.03.02	Mestre de obras com encargos complementares	640,000 (h)
01.03.03	Almoxarife com encargos complementares	640,000 (h)
01.03.04	Apontador ou apropriador com encargos complementares	640,000 (h)
01.03.05	Topografo com encargos complementares	320,000 (h)
01.03.06	Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4 - chi diurno. af_11/2015	320,000 (chi)
01.03.07	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	16,000 (un)
01.04	**CANTEIRO DE OBRAS**	
01.04.01	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isol termo/acústico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	4,000 (mês)
01.04.02	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016	32,000 (m²)
01.04.03	Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016	16,000 (m²)
01.04.04	Alojamento para pessoal	4,000 (mês)
01.04.05	Mobiliário de Alojamento p/ pessoal	4,000 (mês)

INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	**Fundação + Cortinas + Alas + Reforço das Estacas**	
02.01.01	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e	76,800 (m³)
02.01.02	Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC	67,240 (m³)
02.01.03	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	7.823,800 (kg)
02.01.04	Forma de placa compensada resinada	332,060 (m²)
02.01.05	Fornecimento e cravação de trilhos - TR68	240,000 (m)
02.01.06	Escoramento com madeira de OAE	234,000 (m³)
02.02	**Articulação Freyssinet**	

Clicksign 366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20816

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.02.01	Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC	0,080 (m³)
02.02.02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	107,500 (kg)
02.02.03	Forma de placa compensada resinada	0,510 (m²)

SUPERESTRUTURA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	**Laje**	
03.01.01	Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC	26,250 (m³)
03.01.02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	1.726,900 (kg)
03.01.03	Forma de placa compensada resinada	7,500 (m²)
03.02	**Transversina**	
03.02.01	Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC	5,140 (m³)
03.02.02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	163,300 (kg)
03.02.03	Forma de placa compensada resinada	30,480 (m²)
03.03	**Guard-rail**	
03.03.01	Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC	5,350 (m³)
03.03.02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	367,700 (kg)
03.03.03	Forma de placa compensada resinada	44,500 (m²)
03.04	**Vigas Pré-Moldadas Protendidas 24,20/45**	
03.04.01	Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC	36,880 (m³)
03.04.02	Forma de placa compensada resinada	458,980 (m²)
03.04.03	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	5.610,600 (kg)
03.04.04	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60	440,040 (kg)
03.04.05	Confecção e colocação cabo 4 cord de 12,7 mm	2.030,400 (kg)
03.04.06	Lançamento de Vigas Pré-Moldadas (com treliça)	145,200 (m)

TRANSPORTES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	**Material Básico**	
04.01.01	Transporte comerc. c/ carr. rodov. pavim.	380,038 (t.km)
04.01.02	Transporte comercial c/ carr. rodov. não pav.	1.200,922 (t.km)
04.02	**Material Agregado**	
04.02.01	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (material agregado)	1.380,084 (t.km)
04.02.02	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. (material agregado)	4.361,067 (t.km)
04.03	**Deslocamento de Treliça**	

Clicksign 366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20817

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

04.03.01	Deslocamento de treliça com carreta especial - 17 metros	913,600 (km)

MOVIMENTO DE TERRA (ENCABEÇAMENTO DAS CORTINAS)

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	6.272,140 (m²)
05.02	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e	9.408,216 (m³)
05.03	Compactação de aterros a 100% proctor normal	7.526,573 (m³)
05.04	Enleivamento	800,000 (m²)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Item	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos	7,500 (m²)
06.02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	11,450 (m²)

Campo Grande - MS, 6 de fevereiro de 2025

ENGENHEIRO CIVIL - GIL MARCIO FRANCO
CREA Nº 2835/D - MS
Diretor de Infraestrutura Rodoviária

ENGENHEIRO CIVIL - MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Clicksign 366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021

Clicksign

Data e hora em GMT -03:00 Brasília
Log gerado em 12 de fevereiro de 2025.

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20818

atestado_de_obras - 2025-02-06T094159.230.pdf.pdf

Documento número #366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021

Hash do documento original (SHA256): 8b6eba5fffc0e5d591b95e16091c78a1180ec69ad9adc2cc96df045130594b72

Assinaturas

Gil Marcio Franco
CPF: 366.459.581-53
Assinou em 12 fev 2025 às 16:18:03

Mauro Azambuja Rondon Flores
CPF: 002.159.821-50
Assinou em 12 fev 2025 às 16:23:34

Log

12 fev 2025, 09:45:03	Operador com email desenvolvimento@eisolucoesinteligentes.com.br na Conta 94ff54e0-ec46-4476-b461-0e5726277c27 criou este documento número 366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021. Data limite para assinatura do documento: 14 de fevereiro de 2025 (00:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
12 fev 2025, 09:45:04	Operador com email desenvolvimento@eisolucoesinteligentes.com.br na Conta 94ff54e0-ec46-4476-b461-0e5726277c27 adicionou à Lista de Assinatura: gil.agesul@gmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gil Marcio Franco e CPF 366.459.581-53.
12 fev 2025, 09:45:05	Operador com email desenvolvimento@eisolucoesinteligentes.com.br na Conta 94ff54e0-ec46-4476-b461-0e5726277c27 adicionou à Lista de Assinatura: mauroazambujarondon@gmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Mauro Azambuja Rondon Flores e CPF 002.159.821-50.
12 fev 2025, 16:18:03	Gil Marcio Franco assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gil.agesul@gmail.com. CPF informado: 366.459.581-53. IP: 200.199.222.107. Componente de assinatura versão 1.1124.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 fev 2025, 16:23:34	Mauro Azambuja Rondon Flores assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mauroazambujarondon@gmail.com. CPF informado: 002.159.821-50. IP: 200.199.222.107. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.4519 e longitude -54.5526. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1124.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D20819

12 fev 2025, 16:23:34	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



MANIFESTO DE ASSINATURAS

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S A (CNPJ 12.499.520/0001-70) em 12/02/2025 15:23:37 - Assinado externamente

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000190016
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUDAX CESAR OLIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS **RNP:** 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320180075699 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 30/07/2018 **Baixada em:** 16/08/2018

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA **CPF/CNPJ:** 03.155.926/0001-44

Rua: Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 1700, 1700 **Nº:** 1700

Complemento: **Bairro:** Parque dos Jequitibás

Cidadde: Dourados - MS **UF:** MS **CEP:** 79.839-900

Contrato: 381/2008/SCC/PM **Celebrado em:** 29/10/2008 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 1.122.248,82 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Guaicurus, CENTRO **Nº:** CENTRO

Complemento: **Bairro:** Parque Alvorada

Cidade: Dourados - MS **UF:** MS **CEP:** 79.823-490

Data de início: 21/11/2008 **Conclusão efetiva:** 20/02/2017 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 2ª ETAPA LOCAL NA AV. GUAICURUS EM DOURADOS
VALOR INICIAL DA OBRA R$ 1.049.500,00 HAVENDO ADITIVO DE PREÇO NO VALOR R$ 1.122.248,82 **Código:**

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA **CPF/CNPJ:** 03.155.926/0001-44

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria para fins diversos - arquitetônico.>, 467.8100 METRO QUADRADO;

Informações Complementares

Restrição: RESTRIÇÃO: 01.11.01 – Projeto Extensão da rede Elétrica 29 – Subestação de Transformação e Medição BT 225KVA 31.01.07 – Projeto de sonorização, contemplando o ambiente do auditório (Etapa I), com dimensionamento de cabos, mesa de som, rack para mesa, caixa de som e demais acessórios correlatos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 16912 a 16922, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190016/2024
24/10/2024 08:20:18
4b4f1d9e-4db4-4b6e-b465-535c48e3ac94
Data de Impressão: 06/11/2024 12:31:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D16912

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, A EMPRESA *AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.* DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.764.466/0001-63, COM SEDE À RUA EUCLIDES DA CUNHA, 1685 SANTA FÉ, NESTA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CESAR OLIVA - CREA MS997D-0, EXECUTOU DENTRO DAS NORMAS LEGAIS, AS OBRAS DE **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - II ETAPA, NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS**, TENDO COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS/MS - CNPJ 03.155.926/0001-44, SEDIADA NA RUA CORONEL PONCIANO Nº 1700, DOURADOS/MS, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO:

CONTRATO Nº 381/2008/SCC/PMD
CONCORRÊNCIA Nº 022/2008
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 1.049.500,00
VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS: R$ 1.122.248,82
VALOR EXECUTADO: R$ 1.122.248,82
ART ORIGINAL: 11065729 - ART SUBSTITUTIVA: 1320180075699
INÍCIO: 21/11/2008
TÉRMINO: 20/02/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. EXECUTADA
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	LIMPEZA MECANIZADA C/RASPAGEM SUPERFICIAL E=8CM	M2	2.310,00
01.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADA MATERIAL DE LIMPEZA EM CAMINHÃO	M3	160,00
01.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA, DMT<10KM (BOTA-FORA)	M3	160,00
01.04	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERRO, TERRA VERMELHA POSTO OBRA	M3	200,00
01.05	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	200,00
01.06	CERCA COM POSTE EUCALIPTO A CADA 2,50M, C/05 FIOS DE ARAME LISO, H=1,80M, ESTICADORES NAS ARESTAS	M	120,00
01.07	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS.RESINADA 10MM, INCL. INSTAL. ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS, C/PINTURA LATEX DUAS DEMAOS TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, PISO DE CONCRETO DESEMPENADO (ESP=4CM) - ANEXO A-007	M2	50,00
01.08	PLACA DA OBRA INCL.ESTRUTURA MADEIRA	M2	8,00
01.09	LOCAÇÃO DA OBRA COM SARRAFO DE MADEIRA	M2	281,50
01.10	PROJETOS COMPLEMENTARES	UN	
01.11	Serviços extras contratuais I		
01.11.01	PROJETO EXTENSÃO DA REDE ELETRICA	UN	1,00
02	FUNDAÇÕES		
02.01	ESTACA ESCAVADA D=25CM, SEM PRESENÇA DE AGUA	M	397,00
02.02	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15,0 MPA	M3	20,00
02.03	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTACAS	M3	20,00
02.04	PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA MOLDADA 'IN LOCO'	UN	43,00
02.05	AÇO CA-50 10,0MM (3/8")	KG	326,00
02.06	AÇO CA-50 12,5MM (1/2")	KG	26,00
02.07	Serviços extras contratuais I		
02.07.01	BROCA MANUCAL 25CM (SINAPI 24746/001)	M	4,00
03	INFRA-ESTRUTURA		
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE 1,5M	M3	30,00
03.02	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30KG	M2	51,00
03.03	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	15,00
03.04	LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM BETONEIRA	M3	2,40
03.05	FORMA TABUA CEDRINHO P/FUNDAÇÃO, UTIL. 2 VEZES	M2	140,00
03.06	AÇO CA-50 6,3MM (1/4")	KG	0,00
03.07	AÇO CA-50 8,0MM (5/16")	KG	345,00
03.08	AÇO CA-50 10,0MM (3/8")	KG	432,00
03.09	AÇO CA-50 12,5MM (1/2")	KG	10,00
03.10	AÇO CA-60 5,0MM	KG	138,00
03.11	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20,0 MPA	M3	15,00
03.12	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	15,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D16913

03.14	REGULARIZAÇÃO C/ARG.CIMENTO E AREIA 1:3, 3CM	M2	11,70
03.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM ARGAMASSA POLIMERICA, 2 DEMÃOS	M2	106,00
04	ESTRUTURA		
04.01	FORMA CH.COMPENSADO RESINADO 12MM, UTIL.3 VEZES	M2	390,00
04.02	AÇO CA-50 6,3MM (1/4")	KG	110,00
04.03	AÇO CA-50 10,0MM (3/8")	KG	1.086,00
04.04	AÇO CA-50 12,5MM (1/2")	KG	883,00
04.05	AÇO CA-60 5,0MM	KG	564,00
04.06	AÇO CA-60 4,2MM	KG	0,00
04.07	LAJE TRELIÇADA/LAJOTA H12, INCL.ESCORAMENTO, SEM CAPEAMENTO	M2	299,00
04.08	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20,0 MPA	M3	55,00
04.09	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	55,00
04.10	ANDAIME DE MADEIRA PARA CONCRETO ARMADO	M3	55,00
05	ALVENARIAS		
05.01	ALV.TIJ.FUR.9X19X19CM, ARG.MISTA 1:2:8, ESP.9CM	M2	208,00
05.02	ALV.TIJ.FUR.9X19X19CM, ARG.MISTA 1:2:8, ESP.19CM	M2	250,00
05.03	VERGA/CONTRA VERGA 12X20CM, CONCRETO 18MPA, COM 4# 8,0MM E #5,0MM CADA 15CM	M	15,00
05.04	VERGA/CONTRA VERGA 20X20CM, CONCRETO 18MPA, COM 4# 8,0MM E #5,0MM CADA 15CM	M	56,00
05.05	ANDAIME DE MADEIRA P/ALVENARIA	M2	458,00
05.06	Serviços extras contratuais V		
05.06.01	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM, ARGAMASSA MISTA, 1:2:8, 1 VEZ (20CM)	M2	6,05
05.06.02	ALVENARIA EEM TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM, ARGAMASSA MISTA, 1:2:8, 1/4 VEZ (5CM)	M2	6,55
05.06.03	VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANDIDA DE POLIURETANO ENTRE ONDAS DE TELHAS TRAPEZOIDAIS (PROTEÇÃO CONTRA POMBOS)	M	65,50
06	IMPERMEABILIZAÇÕES		
06.01	CHAPISCO COM ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM	M2	86,00
06.02	REGULARIZAÇÃO C/ARG.CIMENTO E AREIA 1:3, 3CM	M2	86,00
06.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO DOS SANITARIOS DO PAVIMENTO SUPERIOR COM MANTA ASFALTICA 3MM	M2	8,00
06.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	10,00
06.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	76,00
06.06	PROTEÇÃO MECANICA C/ARG.CIMENTO E AREIA 1:4, 2CM	M2	8,00
07	COBERTURAS		
07.01	ESTRUTURA METALICA COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	8.500,00
07.02	TELHA TRAPEZOIDAL AÇO ZINCADO 0,5MM, DUPLA, TIPO SANDUICHE COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO 30MM	M2	261,00
07.03	TELHA AÇO TRAPEZOIDAL ZINCADO 0,5MM	M2	74,00
07.04	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL AÇO ZINCADO 0,5MM	M	16,00
07.05	RUFO CHAPA GALVANIZADA 26, D=30CM	M	30,00
07.06	CALHA CHAPA GALVANIZADA 26, D=100CM	M	0,00
07.07	CHAPIM CHAPA GALVANIZADA 26, D=35CM	M	41,00
07.08	DOMUS ACRILICO 235X150CM C/SUPORTE ALUMINIO (CONF.PROJETO)	UN	1,00
07.09	MARQUISE 2,0X2,0X0,4M ESTRUTURA METALICA COM PLATIBANDA E FORRO REVESTIDO COM ALUMINIO COMPOSTO 4MM E COBERTURA COM TELHA AÇO ZINCADO 0,5MM INCLUSIVE RUFOS E CALHA	CJ	1,00
07.10	Serviços extras contratuais I		
07.10.01	CALHA CHAPA GALVANIZADA 26, D=60CM	M	47,00
07.11	Serviços extras contratuais IV		0,00
0.7.11.01	MARQUISE (ABRIGO SAÍDA SERVIÇO 2,00x2,00x0,40M EM ESTRUTURA METÁLICA COM PLATIMBANDA 40 CM REVESTIDA COM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) COR BRONZE 1002, FORRADO COM FORRO PVC REGUA 10 CM (COR MADEIRA), E COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME 0,50MM, INCLUSIVE CALHA, RUFOS E SAÍDA D'ÁGUA EM CHAPA ALUZINC Nº 26, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1ª ETAPA)	UN	1,00
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
08.01	BATENTE 14X4CM MADEIRA PARA VERNIZ P/PORTA 1 FOLHA	UN	10,00
08.02	BATENTE 25X4CM MADEIRA P/VERNIZ PARA PORTA 1 FOLHA	UN	0,00
08.03	GUARNIÇÃO 6X2CM MADEIRA P/VENIZ PARA PORTA 1 FOLHA	UN	10,00
08.04	PORTA LISA MADEIRA 80X210CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (SÓ A FOLHA)	UN	4,00
08.05	PORTA LISA MADEIRA 70X210CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (SÓ A FOLHA)	UN	2,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D16914

08.06	PORTA LISA MADEIRA 60X210CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (SÓ A FOLHA)	UN	4,00
08.07	FECHADURA CILINDRO, DE ALAVANCA, CROMADA	UN	6,00
08.08	FECHADURA TRANQUETA, DE ALAVANCA, CROMADA	UN	4,00
08.09	DOBRADIÇA MEDIA, COM ANEL, 31/2'X3', FERRO CROMADO	UN	30,00
09	ESQUADRIAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL C/FERRAGENS		
09.01	CONTRAMARCO DE ALUMINIO	M2	24,00
09.02	PORTA ABRIR 90X210CM 1 FOLHA QUADRICULADO (CF. PROJETO)	UN	1,00
09.03	JANELA MAXIMO AR 125X105CM 1 FOLHA (CF. PROJETO)	UN	10,00
09.04	JANELA MAXIMO AR 240X50CM 4 FOLHAS (CF. PROJETO)	UN	4,00
09.05	JANELA MAXIMO AR 60X50CM 1 FOLHA (CF. PROJETO)	UN	2,00
09.06	JANELA CORRER 240X100CM 4 FOLHAS (CF. DETALHE PROJETO)	UN	5,00
09.07	CAIXILHO ALUMINIO PELE DE VIDRO (CF. DETALHE PROJETO)	M2	129,40
09.09	CORRIMÃO TUBULAR ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 2"	M	18,00
09.10	CORRIMÃO/GUARDA CORPO, H=1,10M, ALUMINIO TUBULAR ANODIZADO NATURAL 2" C/VIDRO TEMPER.INCOLOR 10MM	M	9,80
09.11	Serviços extras contratuais I		
09.11.01	PORTA ABRIR 80X210CM 1 FOLHA VENEZIANA ALUMINIO	UN	1,00
09.12	Serviços Extra contratuais IV		
09.12.01	Janela maximo ar 1,00x1,00cm - 02 folhas em alumínio anodizado bronze, inclusive ferragens	UN	1,00
10	VIDROS		
10.01	VIDRO CRISTAL LAMINADO VERDE 8MM EM CAIXILHOS	M2	142,50
10.02	VIDRO TEMPERADO VERDE 8MM	M2	19,00
10.04	Serviços extras contratuais I		
10.04.01	PORTA CORRER 170X210CM COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM INCLUSIVE FERRAGENS E PUXADORES CROMADOS	UN	2,00
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.01	CHAPISCO PAR.INTERNAS, ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM	M2	759,00
11.02	CHAPISCO PAR.EXTERNAS, ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM	M2	334,47
11.03	REBOCO PAULISTA PAR.INTERNA, ARG.MISTA 1:2:9, 25MM	M2	560,00
11.04	REBOCO PAULISTA PAR.EXTERNA, ARG.MISTA 1:2:9, 25MM	M2	334,47
11.05	EMBOÇO P/REVESTIM.CERÂMICO, ARG.MISTA 1:2:8, 20MM	M2	198,40
11.06	CERÂMICA 30X40CM ANTARTIDA NATURAL, ARG.COLA	M2	188,70
11.07	REJUNTAMENTO REVEST.CERAMICO C/ARG.PRE-FABRICADA (COR CONF.PROJETO)	M2	213,40
11.08	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJOS	M	44,00
11.09	GRANITO CAFE IMPERIAL 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	24,33
11.10	REQUADRO VÃOS COM ARG.1:2:8, LARGURA ATE 30CM	M	59,00
11.11	FRISO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15X15MM	M	88,00
11.12	PEITORIL DE GRANITO AQUALUX 15X2CM,ARG.1:4	M	5,00
11.13	PEITORIL DE GRANITO AQUALUX 25X2CM,ARG.1:4	M	26,00
11.14	REVESTIMENTO COM PAINEL ALUMINIO COMPOSTO 4MM	M2	160,78
11.15	ANDAIME METALICO PARA REVESTIMENTOS	M2	1.079,00
11.16	Serviços extras contratuais I		
11.16.01	PASTILHA CERAMICA	M2	12,00
11.17	Serviços extras contratuais IV		
11.17.01	Brise metálico com aletas de cantos arredondados larg.= 84mm, dispostas em 45°, espaçadas horizontalmente em 85mm, em aluminio nodizado cor bronze - ref. 1002, fixadas em porta painel em material aluzinc (cor bronze - ref. 1002), dispostas verticalmente com espaçamento médio 1250mm, fixados em estrutura metálica (montante a ser dimensionado para suportar ação de vento), pintada em esmalte sintético acetinado na cor bronze 02 demãos inclusive primer anticorrosivo, intalação conforme normas do fabricante, em dois vãos médios de (9,75x3,05)m na fachada lateral norte.	CJ	1,00
11.17.02	Revestimento em alumínio composto (ACM) na cor bronze - ref 1002 de 02 (duas) vigas metálicas (20x40)cm com vão médio de 9,75m de apoio p/ sustentação do brise metálico (fachada norte) conforme projeto arquitetonico	M2	23,40
11.17.03	Peitoril de granito aqualux (16x2) cm, assentado c/ argamassa colante AC III	M	2,10
11.17.04	Peitoril de granito aqualux (18x2) cm, assentado c/ argamassa colante AC III	M	1,30
12	REVESTIMENTO DE TETOS		
12.01	FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	0,00
12.02	CHAPISCO TETOS, ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM	M2	170,00
12.03	REBOCO PAULISTA TETOS, ARG.MISTA 1:2:9, 25MM	M2	170,00
12.04	ANDAIME DE MADEIRA P/REVESTIMENTO DE FORRO	M2	413,00
12.05	Serviços extras contratuais I		0,00
12.05.01	FORRO GESSO ACARTONADO ARAMADO	M2	337,15

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D16915

12.05.02	JUNTA PAULISTA GESSO	M	162,00
12.05.03	FORRO PVC PLACAS DE 10CM DE LARGURA	M2	16,50
13	PISOS INTERNOS		
13.01	APILOAMENTO DE SOLO COM MAÇO DE 30KG	M2	297,00
13.02	CONTRAPISO CONCRETO USINADO 9 MPA, ESP.6CM	M2	297,00
13.03	REGULARIZAÇÃO DE PISO, ARGAMASSA 1:3, ESP.3CM	M2	493,00
13.04	CERAMICA 45X45CM PEI-5, COM ARGAMASSA COLA - 1ª LINHA (DEVE TER PREVIA APROVACAO DA FISCALIZACAO DA OBRA)	M2	178,00
13.05	REJUNTAMENTO CERAMICA C/ARG.PRE-FABRICADA (COR CONF. PROJETO E APROVACAO DA FISCALIZACAO DA OBRA)	M2	178,00
13.06	RODAPE CERAMICO 45X7.5CN, ARG.COLA	M	132,00
13.07	PISO GRANITO AQUALUX 2CM, ARG.1:0,5:5	M2	330,00
13.08	RODAPE GRANITO AQUALUX 10X2CM,ARG.1:0,5:5	M	97,00
13.09	SOLEIRA GRANITO AQUALUX 15X2, ARG. 1:4	M	8,00
13.10	SOLEIRA GRANITO AQUALUX 25X2, ARG. 1:4	M	5,20
13.11	Serviços extras contratuais II		
13.11.01	TABEIRA GRANITO CAFÉ IMPERIAL JUNTO RODAPE DAS PAREDES LATERAIS E CENTRAL DA CAIXA DE ESCADA	M2	5,08
13.11.02	ARREMATE GRANITO AQUALUX NAS BORDAS DO MEZANINO LARGURA 15 CM	M	39,00
13.11.03	ARREMATE DOS DEGRAUS DA ESCADA COM RODAPE DE GRANITO AQUALUX	M	19,30
13.11.04	ACABAMENTO JUNTO A PELE DE VIDRO COM TABEIRA GRANITO CAFÉ IMPERIAL	M2	1,09
13.12	Serviços Extras contratuais IV		
13.12.01	Soleirão de granito aqualux (90x2) cm, assentado com argamassa colante AC III (base da grelha estrutural ornamental)	M	5,10
13.12.02	Soleirão de granito aqualux (130x2) cm, assentado com argamassa colante AC III (base da grelha estrutural ornamental)	M	3,40
13.12.03	Pingadeira de granito aqualux (10x2) cm, assentado com argamassa colante AC III (base da grelha estrutural ornamental)	M	23,80
13.12.04	Piso cerâmico (45x45)cm, PEI 5, assentado com argamassa colante, inclusive rejuntamento (base da grelha estrutural ornamental) (jun/2015)	M2	15,64
14	PISOS EXTERNOS		
14.01	APILOAMENTO DE SOLO COM MAÇO DE 30KG	M2	620,00
14.02	CONTRAPISO CONCRETO USINADO 9 MPA, ESP.6CM	M2	200,00
14.03	PISO PEDRA SÃO TOME SERRADA, ARG.1:0,5:5	M2	0,00
14.04	PISO CONCRETO USINADO FCK=15MPA, ESP.8CM, POLIDO, JUNTA SECA, ARMADO COM TELA CA60 4,2MM 15X15CM	M2	0,00
14.05	BORDA DE GRANITO AQUALUX 30X2CM,ARG.1:4	M	0,00
14.06	Serviços extras contratuais I		0,00
14.06.01	PISO CONCRETO PRE-MOLDADO 49X49X2CM ARG 1:5	M2	0,00
14.06.02	CALÇADA CONCRETO USINADO 9 Mpa ESP 6CM	M2	83,88
14.07	Serviços extras contratuais IV		
14.07.01	Borda de granito cinza andorinha ou equivalente 20x2cm, assentado com argamassa traço 1:1:4 (1º e 2º etapa) (JUL 15)	M	50,90
15	PINTURAS		
15.01	EMASSAMENTO EM PAREDES COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M2	622,00
15.02	LÍQUIDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 1 DEMÃO	M2	622,00
15.03	LATEX ACRILICO SEMI-BRILHO EM PAREDES, 3 DEMÃOS	M2	622,00
15.04	EMASSAMENTO EM TETOS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M2	360,00
15.05	LIQUIDO SELADOR ACRILICO EM TETOS, 1 DEMÃO	M2	360,00
15.06	LATEX PVA EM TETO, 3 DEMÃOS	M2	360,00
15.07	SELADOR PARA PERMALIT COR INORGANICA	M2	372,50
15.08	PERMALIT NOBRE 222, MALHA FINA, COR INORGANICA	M2	372,50
15.09	VERNIZ POLIURETANO FOSCO EM ESQ.MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	8,00
15.10	ESMALTE BRILHANTE EM VIGA METALICA, 2 DEMÃOS	M2	38,00
15.11	Serviços extras contratuais I		
15.11.01	LATEX PVA EM PAINEL DIVISORIO, 3 DEMÃOS	M2	60,00
15.12	Serviços extras contratuais IV		0,00
15.12.01	Emassamento em esquadria de madeira (batentes), com 01 (uma) demão de massa acrílica (JUL 15)	M2	6,70
15.12.02	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco (JUN 15)	M2	6,70
15.12.03	Pintura epóxi de paredes internas ou externas em 02 demãos, inclusive fundo epóxi e amassamento epóxi em 01 demão (JUN 15)	M2	11,00
16	PAISAGISMO		
16.01	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS INCLUSIVE REVOLVIMENTO DA TERRA, COMPACTACAO E CONSERVACAO	M2	616,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D16916

17.01	BANCADA 100X50CM COM FONTÃO 11CM GRANITO CAFE (VERIFICAR PROJETO E FISCALIZACAO OBRA)-WCS.	UN	2,00
17.02	BANCADA 750X60CM COM FONTÃO 4CM GRANITO CAFE (VERIFICAR PROJETO E FISCALIZACAO OBRA) RESTAU.	UN	1,00
17.03	BANCADA 440X60CM COM FONTÃO 11CM GRANITO CAFE (VERIFICAR PROJETO E FISCALIZACAO DA OBRA)-cozinha	UN	1,00
17.04	BALCÃO 590X45CM BORDA DUPLA 2 LADOS GRANITO CAFE (IDEM) - RESTAURANTE	UN	1,00
17.06	ESPELHO GRANITO CAFE IMPERIAL 20X2CM,ARG.1:4 (IDEM)	ML	7,50
17.07	LIMPEZA GERAL	M2	467,00
17.08	Serviços extras contratuais I		
17.08.01	DIVISORIA NAVAL, PAINEL CEGO, PERFIL AÇO PRETO INCLUSIVE PORTAS COM FERRAGENS	M2	40,00
17.08.02	PORTA COM FERRAGENS PARA DIVISORIA NAVAL	UN	3,00
17.08.03	PAINEL DIVISORIO ENTRE ETAPA 1 E ETAPA 2 C/COMPENSADO RESINADO 10MM EM MONTANTES SARRAFO E EUCALIPTO	M2	60,00
17.09	Serviços extras contratuais II		
18	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
18.01	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	M	96,00
18.02	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM	M	156,00
18.03	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	M	12,00
18.04	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM	M	1,00
18.05	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM	M	78,00
18.06	ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO P/REGISTRO 25MMX3/4"	UN	24,00
18.07	ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO P/REGISTRO 32MMX1"	UN	8,00
18.08	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA 25MMX3/4'	UN	6,00
18.09	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL CURTA 32X25MM	UN	13,00
18.10	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL LONGA 60X25MM	UN	1,00
18.11	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL LONGA 60X32MM	UN	8,00
18.12	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL LONGA 60X50MM	UN	1,00
18.13	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL CURTA 75X60MM	UN	1,00
18.14	JOELHO 90O. PVC SOLDAVEL 25MM	UN	39,00
18.15	JOELHO 90O. PVC SOLDAVEL 32MM	UN	28,00
18.16	JOELHO 90O. PVC SOLDAVEL 50MM	UN	2,00
18.17	JOELHO 45O. PVC SOLDAVEL 60MM	UN	1,00
18.18	JOELHO 45O. PVC SOLDAVEL 75MM	UN	4,00
18.19	TÊ 90O. PVC SOLDAVEL 25MM	UN	11,00
18.20	TÊ 90O. PVC SOLDAVEL 32MM	UN	5,00
18.21	TÊ 90O. PVC SOLDAVEL 60MM	UN	1,00
18.22	TÊ 90O. PVC SOLDAVEL 75MM	UN	9,00
18.23	TÊ REDUÇÃO 90O. PVC SOLDAVEL 32X25MM	UN	10,00
18.24	TE RED. PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATÃO 25MMX25MMX1/2"	UN	8,00
18.25	TE PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATÃO 25MMX25MMX3/4"	UN	3,00
18.26	JOELHO RED. 90 PVC SOLD. C/BUCHA LATÃO 25MMX1/2"	UN	21,00
18.27	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL C/BUCHA LATÃO 25MMX3/4"	UN	3,00
18.28	LUVA RED. PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATÃO 25MMX1/2"	UN	11,00
18.29	PLUG PVC ROSQUEAVEL 1/2"	UN	39,00
18.30	PLUG PVC ROSQUEAVEL 3/4"	UN	6,00
18.31	REGISTRO DE GAVETA CROMADO DECA C50 3/4"	UN	11,00
18.32	REGISTRO DE GAVETA CROMADO DECA C50 1"	UN	4,00
18.33	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO DECA C50 3/4"	UN	3,00
18.34	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS P/TUBOS DE 100 A 150MM	M	96,00
18.35	REATERRO APILOADO DE VALAS PARA TUBOS 100 A 150MM	M	96,00
18.36	Serviços extracontratuais V		
18.36.01	SUPORTE PARA TORNEIRA LIMPEZA / JARDIM EM TUBO PVC Ø 150MM	UN	1,00
18.36.02	REGISTRO TIPO ESFERA ANGULAR 1/2 X 3/4	UN	1,00
18.36.03	LUVA LISA AÇO INOX 1/2"	UN	1,00
19	INSTALAÇOES DE ESGOTO		
19.01	TUBO PVC ESGOTO 40MM	M	42,00
19.02	TUBO PVC ESGOTO 50MM	M	48,00
19.03	TUBO PVC ESGOTO 75MM	M	36,00
19.04	TUBO PVC ESGOTO 100MM	M	167,10
19.05	TUBO PVC ESGOTO 150MM	M	32,00
19.06	JOELHO 90° PVC ESGOTO 40MMX11/2' C/ANEL	UN	23,00
19.07	JOELHO 90O. PVC ESGOTO 40MM	UN	17,00
19.08	JOELHO 90O. PVC ESGOTO 50MM	UN	16,00
19.09	JOELHO 90O. PVC ESGOTO 75MM	UN	6,00
19.10	JOELHO 90O. PVC ESGOTO 100MM	UN	12,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D16917

19.11	JOELHO 90O. PVC ESGOTO 150MM	UN	1,00
19.12	JOELHO 90O PVC ESGOTO C/VISITA 100X50MM	UN	3,00
19.13	JOELHO 45º. PVC ESGOTO 40MM	UN	12,00
19.14	JOELHO 45O. PVC ESGOTO 75MM	UN	3,00
19.15	JOELHO 45O. PVC ESGOTO 100MM	UN	1,00
19.16	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC ESGOTO 50X40MM	UN	9,00
19.17	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75X50MM	UN	1,00
19.18	TÊ PVC ESGOTO 50X50MM	UN	5,00
19.19	TÊ PVC ESGOTO 75X75MM	UN	6,00
19.20	TÊ PVC ESGOTO 100X50MM	UN	2,00
19.21	TÊ PVC ESGOTO 100X75MM	UN	3,00
19.22	JUNÇAO SIMPLES PVC ESGOTO 40MM	UN	1,00
19.23	JUNÇAO SIMPLES PVC ESGOTO 50X50MM	UN	2,00
19.24	JUNÇAO SIMPLES PVC ESGOTO 75X50MM	UN	1,00
19.25	JUNÇAO SIMPLES PVC ESGOTO 100X50MM	UN	4,00
19.26	JUNÇAO SIMPLES PVC ESGOTO 100X100MM	UN	5,00
19.27	CAIXA SIF.GRELHA QUAD.PORTA GRELHA CROM.150X150X50MM	UN	4,00
19.30	CAIXA INSPEÇAO 60X60X80CM ALV.1/2VEZ C/TAMPA DE FOFO	UN	14,00
19.31	CAIXA GORDURA 90X70X100CM ALV.1/2VEZ C/TAMPA DE FºFº	UN	2,00
19.32	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS P/TUBOS DE 100 A 150MM	M	130,00
19.33	REATERRO APILOADO DE VALAS PARA TUBOS 100 A 150MM	M	130,00
19.34	Serviços extras contratuais IV		
19.34.01	Grelha em aço inox com fecho, quadrada 15x15 cm com caixilho, 1° linha (padrão superior), fornecimento e instalação	UN	4,00
19.35	Serviços Extra contratuais V		
19.35.01	TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R, DN 150MM COM ANEL DE BORRACHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,00
19.35.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 1,50M	M3	36,38
19.35.03	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	36,38
19.35.04	CAIXA DE INSPEÇÃO (40X40X50)CM ALVENARIA 1/2 VEZ COM TAMPA FOFO	UN	2,00
19.35.05	SUMIDOURO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM, DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 3,50M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UN	1,00
20	TRATAMENTO ESGOTO - FOSSA SEPTICA TIPO1 200X200X172CM(2X) - CONF. PROJETO		
20.01	ESCAVAÇAO MANUAL EM SOLO 1A.CATEGORIA, ATE 2,0M	M3	31,36
20.02	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30KG	M2	13,52
20.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM BETONEIRA	M3	0,68
20.04	FORMA TABUA CEDRINHO P/FUNDAÇÃO, UTIL. 2 VEZES	M2	11,70
20.05	AÇO CA-50 6,3MM (1/4")	KG	112,80
20.06	CONCRETO FCK=20 MPA CONTROLE TIPO B BRITA 1 E 2	M3	2,12
20.07	LANÇAMENTO E APLICAÇAO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,12
20.08	ALVENARIA DE TIJ.COMUM, ARG.CIMENTO E AREIA 1:3, ESP.10CM	M2	28,56
20.09	CHAPISCO COM ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM	M2	35,20
20.10	EMBOÇO C/ARG.CIM. AREIA 1:3 C/IMPERMEABILIZ.,2,5CM	M2	35,20
20.11	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 60X60CM	UN	2,00
20.12	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	13,94
22	TRATAMENTO ESGOTO - SUMIDOURO TIPO 1 (600X600X350)CM - CONF. PROJETO		
22.01	ESCAVAÇAO MANUAL EM SOLO 1A.CATEGORIA, ATÉ 2,0M	M3	184,96
22.02	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30KG	M2	42,25
22.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM BETONEIRA	M3	0,50
22.04	FORMA TABUA CEDRINHO P/FUNDAÇAO, UTIL. 2 VEZES	M2	77,64
22.05	AÇO CA-50 8,0MM (5/16")	KG	578,00
22.06	AÇO CA-60 4,2MM	KG	51,00
22.07	CONCRETO FCK=20 MPA CONTROLE TIPO B BRITA 1 E 2	M3	8,80
22.08	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇAO	M3	8,80
22.09	ALV.TIJ.FUR.9X19X19CM, ARG.MISTA 1:2:8, ESP.19CM	M2	67,20
22.10	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 60X60CM	UN	1,00
22.11	GEOTÊXTIL BIDIM OP-20, 15KN/M	M2	89,60
22.12	LASTRO DE BRITA 2, FORNECTº E ESPALHAMENTO	M3	36,50
24	INSTALAÇOES AGUAS PLUVIAIS		
24.01	TUBO PVC ESGOTO 150MM	M	204,00
24.02	TUBO CONCRETO SIMPLES SA PB C-1 D=300MM	M	0,00
24.03	JOELHO 90 GRAUS - ESGOTO 150MM	UN	18,00
24.04	RALO TIPO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150MM	UN	0,00
24.05	CAIXA AREIA 60X60X60CM ALV.1/2VEZ .C/GRELHA FERRO FUNDIDO	UN	5,00
24.07	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS P/TUBOS DE 100 A 150MM	M	198,00
24.08	REATERRO APILOADO DE VALAS PARA TUBOS 100 A 150MM	M	198,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D16918

24.09	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE 1,5M	M3	22,00
24.10	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	22,00
24.11	Serviços extras contratuais I		
24.11.01	Tubo PVC esgoto 300mm	m	46,00
24.12	Serviços extracontratuais V		
24.12.01	RESTAURAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM (60X60X60)CM,ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TAMPA FOFO (INSCRIÇÃO AGUÁS PLUVIAIS)	UN	16,00
25	INSTALAÇOES PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO		
25.01	TUBO FERRO GALVANIZADO INCL.CONEXOES 21/2"	M	40,60
25.02	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES 75MM	M	12,00
25.03	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO 10 LT	UN	2,00
25.04	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6 KG	UN	2,00
25.05	SETA AUTO-COLANTE "EXTINTOR"	UN	4,00
25.06	ABRIGO EMBUTIR 90X60X17CM C/CESTO 1/2LUA	UN	1,00
25.07	ADAPTADOR STORZ (ROSCA FEMEA) 2 1/2"X 1 1/2"	UN	1,00
25.08	ESGUICHO JATO PLENO 1 1/2"X 13/16MM	UN	1,00
25.09	MANGUEIRA PREDIAL C/UNIÕES 1 1/2"X20M	UN	1,00
25.10	TAMPAO STORZ 1 1/2" C/CORRENTE	UN	1,00
25.11	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 21/2"	UN	1,00
25.12	CAIXA ALV.C/TP.FF 40X60CM P/REGISTRO RECALQUE	UN	0,00
25.13	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA	UN	1,00
25.14	BOTOEIRA QUEBRE O VIDRO/APERTE O BOTÃO	UN	1,00
25.15	SIRENE ALTA POTENCIA 120 DB	UN	1,00
25.16	BLOCO AUTONOMO ILUMINAÇÃO EMERGENCIA 9W 6V COM AUTONOMIA PARA 1 H, TIPO BALIZADOR	UN	11,00
25.17	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 3/4" INCL.CONEXÕES	M	20,00
25.18	CAIXA ESTAMPADA FERRO CH.22 RETANGULAR 4"X2"	UN	12,00
25.19	FIO COBRE ISOLAMENTO 750V 2,5 MM2	M	100,00
25.20	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL 615124, PIALPLUS	UN	9,00
26	LOUÇAS E METAIS		
26.01	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA	UN	4,00
26.02	ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITARIO	UN	4,00
26.03	LIGAÇÃO FLEXIVEL CROMADO 1/2"X30CM	UN	4,00
26.04	PARAFUSO FIXAÇÃO COM BUCHA PARA VASO	UN	8,00
26.05	CUBA DE LOUÇA EMBUTIR OVAL 490X360MM	UN	2,00
26.06	LAVATORIO LOUÇA 540X445MM	UN	2,00
26.07	LIGAÇÃO FLEXIVEL CROMADO 1/2"X30CM	UN	4,00
26.08	PARAFUSO FIXAÇÃO COM BUCHA PARA LAVATORIO	UN	4,00
26.09	VALVULA CROMADA P/LAVATORIO, C/LADRÃO, 23/8"X1"	UN	4,00
26.10	SIFÃO CROMADO REGULAVEL P/LAVATORIO 1"X1 1/4" 30CM	UN	4,00
26.11	TORNEIRA CROMADA TIPO PRESSMATIC MESA COMPACTA	UN	4,00
26.12	BRAÇO P/CHUVEIRO C/PASSANTE 1/2"X30CM	UN	2,00
26.13	CHUVEIRO DUCHA 127/220V 4250W PLASTICO	UN	2,00
26.14	CUBA DE AÇO INOX SIMPLES 45X30X15CM	UN	4,00
26.15	VALVULA CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 1/2"X1 1/2"	UN	4,00
26.16	SIFÃO CROM.REGUL.PIA AMERICANA 1 1/2"X1 1/2" - 30CM	UN	4,00
26.17	TORNEIRA CROMADA P/PIA C/BICA MOVEL PAREDE	UN	4,00
26.18	TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO	UN	1,00
26.19	VALVULA CROMADA P/TANQUE C/LADRÃO 2 1/2"X1 1/4"	UN	2,00
26.20	SIFÃO CROMADO REGULAVEL P/TANQUE 1 1/4"X1 1/2"	UN	2,00
26.21	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE	UN	2,00
26.22	TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA	UN	2,00
26.23	TORNEIRA DE FECHO RAPIDO 3/4" PARA JARDIM - COM BICO ADAPTADOR P/MANGUEIRA	UN	1,00
26.24	PAPELEIRA LOUÇA COM ROLETE PLASTICO 150X150MM	UN	4,00
27	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
27.01	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 3/4" INCL.CONEXÕES	M	650,00
27.02	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 1" INCL.CONEXÕES	M	5,00
27.03	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 2" INCL.CONEXÕES	M	30,00
27.04	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 3" INCL.CONEXÕES	M	30,00
27.05	CAIXA ESTAMPADA FERRO CH.22 RETANGULAR 4"X2"	UN	69,00
27.06	CAIXA ESTAMPADA FERRO CH.22 OCTOGONAL 4"X4"X4"	UN	61,00
27.07	CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO COM TAMPA 20X20X10CM	UN	1,00
27.08	CAIXA PASSAG.EMBUTIR PADRÃO TELEBRAS 40X40X12CM	UN	1,00
27.09	CAIXA PASSAG.EMBUTIR PADRÃO TELEBRAS 80X80X12CM	UN	1,00
27.10	QUADRO DISTRIBUIÇÃO P/18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO	UN	2,00
27.11	QUADRO DISTRIBUIÇÃO P/30 DISJUNTORES C/BARRAMENTO	UN	1,00
27.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DQ, 10A	UN	1,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D16919

27.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DQ 20A	UN	5,00
27.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DQ 25A	UN	4,00
27.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DQ 30A	UN	2,00
27.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 10A	UN	9,00
27.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 15A	UN	1,00
27.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 20A	UN	7,00
27.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 30A	UN	1,00
27.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 35A	UN	4,00
27.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 50A	UN	2,00
27.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 90A	UN	1,00
27.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 100A	UN	1,00
27.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CA 150A	UN	1,00
27.26	DISPOSITIVO DR 4P 40A 30MA	UN	1,00
27.27	DISPOSITIVO DR 4P 100A 30MA	UN	2,00
27.28	DISPOSITIVO DR 4P 125A 30MA	UN	2,00
27.29	FIO COBRE ISOLAMENTO 750V 2,5 MM2	M	3.800,00
27.30	FIO COBRE ISOLAMENTO 750V 4,0 MM2	M	500,00
27.31	CABO COBRE ISOLAMEN.750V PIRASTIC ANTIFLAN 10,0MM2	M	300,00
27.32	CABO FLEXIVEL 4 PARES UTP CATEGORIA 5	M	2.270,00
27.33	FITA ISOLANTE PLASTICO 3/4"	M	300,00
27.34	INTERRUPTOR SIMPLES VERTICAL 611100, PIALPLUS	UN	14,00
27.35	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 612105, PIALPLUS	UN	5,00
27.36	INTERRUPTOR PARALELO VERTICAL 611101, PIALPLUS	UN	4,00
27.37	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL 615124, PIALPLUS	UN	35,00
27.39	SAIDA DE FIO 611148, PIALPLUS	UN	4,00
27.41	LUMINARIA EMBUTIR PARA 2XFLUORESC.40W, COM REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO DE ALTA PUREZA (rest / coz)	UN	16,00
27.43	LUMINARIA PLAFON EMBUTIR PARA 2XFC20W BRANCO (MOD. A DEFINIR E APROVAR JUNTO A FISCALIZACAO)	UN	6,00
27.49	REATOR LAMP.FLUORESCENTE PR AFP 2X40W	UN	7,00
27.50	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	UN	14,00
27.54.01	LUMINARIA SOBREPOR 4X16W/20W REF BR05 ABALUX	UN	6,00
27.54.02	LUMINARIA EMBUTIR 4X16/20W REF A06 ABALUX	UN	30,00
27.54.03	LUMINARIA SOBREPOR 2X32W/40W REF BR405 ABALUX	UN	3,00
27.54.04	LUMINARIA ALET REFL ALUM EMBUTIR 2X32/40W REF A403 ABALUX	UN	4,00
27.54.05	LUMINARIA PLAFONS BEM QUADR 2X26W ALT ALUM REF PF63 ABALUX	UN	12,00
27.54.06	LUMINARIA PLAFON VAPOR METALICO 2X26W ABALUX SOBREPOR	UN	9,00
27.54.07	REATOR LAMP.FLUORESCENTE 2X16W/20W	UN	70,00
27.54.08	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16/20W-40W	UN	140,00
27.54.09	LAMPADA ELETRONICA 20W	UN	36,00
27.55	Serviços extras contratuais IV		
27.55.01	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO MONOPOLAR (DPS 275V - 20kA) JUN/2015	UN	12,00
27.56	Serviços extracontratuais V		
	CFTV - Circuito Fechado de TV - Sistema de Vigilância - (Infraestrutura) - Etapa I e Etapa II		
27.56.01	CABO DE REDE BLINDADO DNI CAT 5E, 4 PARES, COR PRETO, USO EXTERNO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.240,00
27.56.02	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00
27.56.03	CONDULETE 3/4 LIGA ALUMINIO FUNDIDO, TIPO X, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
28	INSTALAÇÕES ELETRICAS - ALIMENTADORES		
28.01	ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM INCL.ACESSORIOS	M	36,00
28.02	PERFILADO 38X38MM SEM TAMPA INCLUSIVE ACESSORIOS	M	36,00
28.03	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 11/4" INCL.CONEXÕES	M	12,00
28.04	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 2" INCL.CONEXÕES	M	40,00
28.05	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 4" INCL.CONEXÕES	M	50,00
28.06	CAIXA ALV.1/2VEZ FUNDO BRITA TAMPA CONCR. 60X60X60CM	UN	3,00
28.07	CABO COBRE ISOLAM.1000V SINTENAX 1 COND.150,0MM2	M	630,00
28.08	CABO COBRE ISOLAM.1000V SINTENAX 1 COND.95,0MM2	M	112,00
28.09	CABO COBRE ISOLAM.1000V SINTENAX 1 COND.35,0MM2	M	58,00
28.10	CABO COBRE ISOLAM.1000V SINTENAX 1 COND.25,0MM2	M	30,00
28.12	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO 1CABO 1PARAFUSO 150MM2	UN	16,00
28.13	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO 1CABO 1PARAFUSO 95MM2	UN	20,00
28.14	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO 1CABO 1PARAFUSO 35MM2	UN	10,00
28.15	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO 1CABO 1PARAFUSO 25MM2	UN	10,00
28.16	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO 1CABO 1PARAFUSO 6MM2	UN	10,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D16920

28.17	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM	M	100,00
28.18	CAIXA UCB-5 1080X1080X360CM	UN	1,00
28.19	CHAPA MONTAGEM CMI-3	UN	2,00
28.20	TAMPA FLANGE TF UCB 500X300MM	UN	8,00
28.21	PLACA DE ACRILICO 2MM	M	1,00
28.22	BARRAMENTO 11/4X1/4 450A	M	1,00
28.23	BARRAMENTO 1/2X1/16 50A	M	10,00
28.24	ISOLADOR EPOXI 1/4"	M	27,00
28.25	FIXADOR DISJUNTOR	UN	27,00
28.26	PARAFUSOS E BRAÇADEIRAS	CJ	1,00
28.27	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 40A	UN	1,00
28.28	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 90A	UN	1,00
28.29	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 100A	UN	1,00
28.30	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CA 150A	UN	1,00
28.31	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE 0,5M	M3	20,00
28.32	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	20,00
28.33	Serviços extras contratuais IV (ALIMENTADORES)		
	ALIMENTADORES - INST. ELÉTRICAS		
28.33.01	Eletroduto corrugado pead 100mm (4") cinza, inclusive emendas tipo boxe, fornecimento e instalação	M	172,00
28.33.02	Disjuntor norma din tripolar 3x250A em caixa moldada 10KA, 1º linha (Padrão Superior) - Fornecimento e Instalação.	UN	1,00
28.33.03	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600A - 600V fornecimento e instalação (jun/15)	UN	1,00
28.33.04	Dispositivo de proteção contra surto (DPS - 275V - 40kA), 1º linha	UN	4,00
28.33.05	Cabo cobre isol 750V - 150 mm² resistente a chama, fornecimento e instalação (jun/15)	UN	158,00
	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - ENTRADA		
28.33.06	Eletroduto PVC rígido rosc 3" inclusive conexões (jun/15)	M	75,00
28.33.07	Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez, fundo brita, com tampa FoFo (40x40x50)cm	UN	7,00
28.33.08	Escavação manual de valas em terra, até 0,50m	M3	18,00
28.33.09	Reaterro apiloado de valas	M3	18,00
28.34	Serviços Extra contratuais V		
28.34.01	MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO CIMENTO 8 FUROS, 1 VEZ REVESTIDA (PARA ABRIGO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL) (170X190+100X75)X25CM	UN	1,00
28.34.02	MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO CIMENTO 8 FUROS, 1 VEZ, REVESTIDA (PARA ABRIGO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL) (298X136)X15CM	UN	1,00
28.34.03	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1/2 VEZ, FUNDO BRITA COM DUAS TAMPA FOFO (120X60X60)CM	UN	1,00
29	SUBESTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO E MEDIÇÃO BT 225KVA		
29.04	ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA 15KV	UN	3,00
29.05	PINO P/ISOLADOR C/CABEÇA CHUMBO E ARRUELA ESPORA	UN	3,00
29.06	PARA RAIOS TIPO VALVULA 15KV 5KA	UN	3,00
29.10	CABO COBRE NU 25,0MM2	M	100,00
29.11	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO(SPLIT BOLT)P/CABO 185MM2	UN	3,00
29.16	TUBO FERRO GALVANIZADO DIN 2440 4"	M	12,00
29.18	TRANSFORMADOR TRIFAS.EXTERNO 15KV 127/220V 225KVA	UN	1,00
29.19	CAIXA PARA MEDIDOR DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA	UN	1,00
29.20	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE	UN	1,00
29.21	CAIXA BLINDADA PARA DISJUNTOR OU CHAVE FUSIVEL	UN	1,00
29.24	HASTE DE TERRA 5/8'X3,0M COPERWELD	UN	15,00
29.25	CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8"	UN	15,00
29.26	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA PASSANTE 5/8'X500MM	UN	4,00
29.28	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO 5/8"	UN	7,00
29.30	CAIXA ALV.1/2VEZ FUNDO BRITA TAMPA CONCR. 30X30X30CM	UN	3,00
29.31	Serviços extras contratuais I		
29.31.02	Poste de concreto DT 10/800	UN	1,00
29.31.04	Cruzeta de concreto 400	UN	2,00
29.31.05	Mão francesa 725mm	UN	4,00
29.31.07	Curva ferro zincado 90o 4"	UN	4,00
29.31.08	Luva ferro zincado 4"	UN	4,00
29.31.09	Conjunto bucha e arruela 4"	UN	4,00
29.31.10	Cabo cobre isolam 1 kV 185 mm2	M	100,00
29.31.13	Terminal de pressão 185 mm2	UN	36,00
29.31.14	Caixa alv.1/2vez tp.conc. 60x60x60cm c/lacre	UN	1,00
29.31.15	Arame galvanizado 12 AWG	KG	2,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D16921

29.31.16	Suporte para transformador	UN	2,00
29.31.18	Olhal parafuso	UN	3,00
29.31.19	Manilha sapatilha	UN	3,00
29.31.20	Suspensão polimerico 15 kV	UN	3,00
29.31.21	Alça pre-formada cabo 2	UN	3,00
29.31.31	Parafuso maquina 125mm	UN	4,00
29.31.33	Parafuso maquina 250mm	UN	2,00
29.31.35	Parafuso frances 45 mm	UN	4,00
29.31.36	Arruela quadrada	UN	11,00
29.32	Serviços extras contratuais IV		
	Medição BT 225KVA		
29.32.01	Cabo de cobre isolamento 1000V sintenax 1 cond 95,0 mm²	M	15,00
29.32.02	Mureta em alvenaria de tijolo cerâmico 8 furos 1 1/2 vez (40cm), estruturada e revestida (1,50x2,00x0,40)m	UN	1,00
29.32.03	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600A - 600V fornecimento e instalação (jun/15)	UN	1,00
	Entrada Telefônica		
29.32.04	Tubo de aço galvanizado com costura 2" inclusive conexões, fornecimento e instalação (jun/15)	M	6,00
29.32.05	Caixa metálica com tampa de 15x15x10 cm, fornecimento e instalação (jul/15)	UN	1,00
30	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS III (DIVERSOS)		
30.01	Revestimento de parede (fachada/cobertura)		
	Estrutura metálica de reforço platibanda		
30.01.01	Serviços com preços iniciais		
30.01.01.01	Estrutura metálica de reforço de apoio para revestimento com painel de alumínio composto 4mm (etapa I) - conforme projeto	KG	1.830,90
30.01 01.02	Estrutura metálica de reforço de apoio para revestimento com painel de alumínio composto 4mm (etapa II) - conforme projeto	KG	528,20
	Estrutura metálica - viga em chapa dobrada para suporte de brise		
30.01.01.03	Estrutura metálica (viga em chapa dobrada para suporte de brise em alumínio) conforme projeto	KG	1.053,36
30.02	Acessibilidade externa do Auditório		
30.02.01	Serviços com preços unitários iniciais		
30.02.01.01	Broca manual 25cm concreto 15MPA	M	16,00
30.02.01.02	Escavação manual valas solo 1a. cat. ate 1,50m	M3	23,50
30.02.01.04	Apiloamento fundo valas	M2	8,42
30.02.01.05	Reaterro apiloado de valas	M3	10,00
30.02.01.07	Forma de tabua, útil 2 vezes	M2	15,30
30.02.01.08	Aço CA50 6,3mm	KG	140,00
30.02.01.09	Aço CA60 5,00mm	KG	31,00
30.02.01.10	Concreto usinado convencional fck=20,0 MPa	M3	1,46
30.02.01.11	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	M3	1,46
30.02.01.12	Alvenaria 1/2 vez tijolos furados 9x19x19cm 1/2 vez	M2	8,96
30.02.01.13	Chapisco argamassa cimento e areia 1:3 0,50mm parede	M2	35,84
30.02.01.14	Estrutura metalica da cobertura, tirantes e grade do forro em chapa dobrada inclusive fundo anticorrosivo	KG	792,50
30.02.01.15	Cobertura com telha aço trapezoidal 0,5mm 40mm	M2	31,70
30.02.02	serviços com preços unitários novos (junho/2014)		
30.02.02.01	Impermeabilização com argamassa 1:3 esp. 2cm com aditivo impermeabilizante	M2	20,24
30.02.02.02	Impermeabilização em estrutura enterradas com tinta asfaltica 2 demãos	M2	0,00
30.02.02.03	Alvenaria tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm argamassa 1:2:8 1/2 vez	M2	1,00
30.02.02.05	Calçada concreto desempenado 7cm	M2	21,39
30.02.02.06	Rufo chapa galvanizada 25cm #24	M	16,34
30.02.02.07	Calha chapa galvanizada 50cm #24	M	10,00
30.02.02.08	Tubo aguas pluviais PVC esgoto inclusive conexões 100mm	M	6,00
30.02.02.09	Grelha ferro fundido 20cm	M	1,50
30.02.02.10	Forro PVC regua 10cm exclusive estrutura	M2	31,00
30.02.03	Serviços extras contratuais IV		
	Impermeabilização		
30.02.03.01	Impermeabilização de arrimo com manta asfáltica 4mm	M2	8,96
30.02.03.02	Proteção mecânica com argamassa cimento e areia 1:4, 2cm	M2	8,96
	Revestimento de paredes/ pisos		
30.02.03.03	Reboco paulista parede interna/ externa, argamassa mista 1:2:9; 25mm	M2	17,92
30.02.03.04	Peitoril de granito aqualux (28x2)cm, assentado c/ argamassa colante AC III	M	7,00
30.02.03.05	Peitoril de granito aqualux (18x2) cm, assentado c/ argamassa colante AC III	M	6,60
30.02.03.06	Soleira de granito aqualux (28x2)cm , assentado c/ argamassa colante AC III	M	0,90
	Esquadrias de Alumínio		

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D16922

30.02.03.07	Porta abril 90x210 cm 01 folha; chapa fechada em aluminio tipo lambri, esp 27mm, anodizado na cor bronze, inclusive ferragens	UN	1,00
30.02.03.08	Porta abrir 130x140cm, 01 folha veneziana ventilada em aluminio anodizado na cor bronze, inclusive ferragens	UN	1,00
	Pintura		
30.02.03.09	Selador para permalit cor inorgânica	M2	54,03
30.02.03.10	Permalit Nobre 222, malha fina, cor inorganica	M2	54,03
	Vidros		
30.02.03.11	Painel fixo em vidro temperado verda refletivo 8mm com perfil em aluminio anodizado cor bronze, inclusive ferragens	M2	6,60
	Revestimento Viga Metálica		
30.02.03.12	Revestimento de vigas e pilares em perfis metálicos em chapa de alumínio composto 4m (ACM) na cor bronze ref. 1002	M2	16,92
	Quadro de Alimentação/Quadro de Comando		
30.02.03.13	Caixa para montagem de quadro de comando (40x60x20)cm, 1ª linha jun/2015	UN	1,00
30.02.03.14	Caixa para montagem do quadro de proteção/alimentação (30x20x14)cm, 1ª linha	UN	1,00
30.02.03.15	Caixa metálica com tampa de 15x15x10 cm, fornecimento e instalação jun/2015	UN	1,00
30.02.03.16	Eletroduto PVC rigido rosq. 11/4' incl.conexões	M	12,00
30.02.04	Serviços Extra contratuais V		
30.02.04.01	BROCA DRENANTE DIAMETRO 25CM COM BRITA 01/02, L = 2,00M	UN	1,00
30.02.04.02	RALO QUADRADO COM PORTA GRELHA DE FOFO (20X20)CM	UN	1,00
31	Serviços Extracontratuais		
31.01	Serviços Técnicos Profissionais		
31.01.01	Projetos de arquitetura (adequações e acréscimos), contemplando acessibilidade externa do auditório, casa de máquinas/tratamento de água do espelho d'água e forro de gesso (sancas) na Etapa I e elevador interno na Etapa II	un	1,00
31.01.02	Projeto de SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas) contemplando os ambientes da Etapa I, Etapa II e demais etapas futuras da edificação, inclusive área externa (estacionamento)	un	1,00
31.01.03	Projeto de PSCIP (proteção do sistema contra incêndio e pânico) - adequações e acréscimos, contemplando os ambientes da Etapa I, Etapa II e demais etapas futuras da edificação, todos os dispositivos preventivos, inclusive sistema de detectores de fumaça.	un	1,00
31.01.04	Projeto de estrutura metálica (adequações), contemplando estrutura metálica de suporte para forro de gesso (Etapa I e Etapa II), estrutura metálica com viga de suporte do brise em aluminio (etapa I) e estrutura metálica da torre e travessas para fechamento em ACM (elevador interno) Etapa II	un	1,00
31.01.05	Projeto de instalações elétricas (adequação e acréscimos), contemplando a inclusão dos circuitos para atender o projeto de climatização do auditório (Etapa I), casa de máquinas/tratamento de água do espelho d'água (Etapa I), elevador acessibilidade externa do auditório, inclusive elevador (Etapa I) e elevador interno (Etapa II)	un	1,00
30.03.06	31.01.06	un	1,00
31.01.07	Projeto de sonorização, contemplando o ambiente do auditório (Etapa I), com dimensionamento de cabos, mesa de som, rack para mesa, caixas de som e demais acessórios correlatos	un	1,00

DOURADOS-MS, 26 DE JULHO DE 2018.

ENG. CIVIL JOSÉ HUMBERTO DA SILVA
FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
CREA 31521D-MG V/MS 4277

TAHAN SALES MUSTAFÁ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000191253
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **John Andersen Costa Santos** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: John Andersen Costa Santos

Registro: 66030 MS **RNP:** 1319925324

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240136974 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 15/10/2024 **Baixada em:** 06/12/2024

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI **CPF/CNPJ:** 43.524.208/0001-12

Rua: RUA LUXEMBURGO, 2000 **Nº:** 2000

Complemento: DISTRITO DE ANHANDUÍ **Bairro:** DISTRITO DE ANHANDUÍ

Cidadde: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.125-000

Contrato: **Celebrado em:** 27/06/2024 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 147.874,43 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA LUXEMBURGO, 2000 **Nº:** 2000

Complemento: DISTRITO DE ANHANDUÍ **Bairro:** DISTRITO DE ANHANDUÍ

Cidade: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.125-000

Data de início: 04/07/2024 **Conclusão efetiva:** 09/11/2024 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Escolar **Código:**

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI **CPF/CNPJ:** 43.524.208/0001-12

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em outros materiais.>, 592.5000 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços de revitalização da unidade escolar EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 19111 a 19116, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 191253/2024
06/12/2024 02:20:01
ba80a279-03e0-4494-9b9f-6f475f63515d
Data de Impressão: 17/01/2025 13:07:16

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D19111

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO E CAPACIDADE DE OBRA

Atesto e declaro para os devidos fins que a empresa JRB ENGENHARIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob n° 47.787.075/0001-28, com sede na Rua Alfredo Borba N° 1.304, Bairro Nova Lima Campo Grande - MS, através do Engenheiro Civil **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS** CREA: 66030 MS, executou para a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI, CNPJ: 43.524.208/0001-12, os serviços de REVITALIZAÇÃO DA EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI ANHANDUÍ/MS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA QUE FIZERAM NECESSÁRIOS.

Contratante: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSORALBERTO GUILHERME BATISTOTI

Contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA LUXEMBURGO, Nº2000 - BAIRRO DISTRITO DE ANHANDUI - CEP:79125-000 Município: CAMPO GRANDE UF:MS

Período: 07/2024 à 11/2024

Valor: 147.874,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
1			**PRIMEIRA ETAPA - ACESSIBILIDADE**		
1.1	PISCINA AYRTON SENNA - CPU41	Próprio	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 510.17 COM COLUNA SUSPENSA REF. C510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, ENGATES CROMADOS	UN	1,00
1.2	11.002.0014	Próprio	TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFI REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR.	UN	1,00
1.3	25.001.0144	Próprio	BARRA DE APOIO EM "U" PARA BANHEIROS/LAVATORIO 30CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.4	25.001.0111	Próprio	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.5	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.6	202125	SBC	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD	UN	1,00
1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (UMA PORTA)	m2	1,68
1.8	7165	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM)	UN	1,00
1.9			**BANHEIRO ADAPTADO - ENCANAMENTO BANHEIRO PNE**		
1.9.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCANAMENTO AGUA E ESGOTO WC PNE)	H	25,00
1.9.2	104085	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	10,00
1.9.3	89823	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00
1.9.4	11.003.0041	Próprio	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.9.5	CMBA/344	Próprio	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXÖES 50MM - REF SINAPI (91788)	M	3,00
1.9.6	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4	UN	1,00
1.9.7	11.003.0151	Próprio	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.9.8	11.003.0217	Próprio	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM	UN	1,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D19112

1.9.9	CMBA/342	Próprio	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXÖES 25MM - REF SINAPI (91785)	UN	6,00
1.9.10	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
1.10			**BANHEIRO PNE**		
1.10.1	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.10.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
1.10.3	87759	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m2	4,73
1.10.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (WC PNE E WC NOVO LADO)	m2	5,20
1.10.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PAREDE E PISO)	m2	3,00
1.10.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m2	25,26
1.10.7	13.003.0153	Próprio	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1.1/2" COM ALAVANCA PCD.	UN	1,00
1.10.8	02.001.0224	Próprio	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m3	1,00
1.10.9	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	13,47
1.10.10	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m2	26,94
1.10.11	08.002.0111	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (0,60X0,80)	m2	0,48
1.10.12	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
1.10.13	07.001.0004	Próprio	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRADA WC)	m2	5,70
1.11			**PISO PODOTÁTIL**		
1.11.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m2	0,41
1.11.2	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2,75
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
2			**SEGUNDA ETAPA - PINTURA INTERNA**		
2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	737,24
2.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. COR BRANCO NEVE	m2	297,83
2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (INTERNA E LAJE). COR BRANCO NEVE	m2	439,42
2.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	m2	297,83
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D19113

3			**TERCEIRA ETAPA - PINTURA EXTERNA**		
3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	441,43
3.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	220,72
3.3	13.001.0152	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	m2	441,43
3.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. BARRADO (COR AZUL FRANÇA)	m2	220,72
3.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO NEVE)	m2	220,72
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
4			**QUARTA ETAPA - PINTURA MURO INTERNA E EXTERNA**		
4.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. (MURO - EXTERNA E INTERNA)	m2	592,50
4.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	238,02
4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR AZUL FRANÇA)	m2	592,50
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
5			**QUINTA ETAPA - PINTURA SUPERFÍCIES METÁLICAS**		
5.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m2	134,77
5.2	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS JANELAS, PORTAS E BATENTE)	H	50,00
5.3	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS JANELAS, PORTAS E BATENTE)	H	50,00
5.4	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (COR AZUL FRANÇA)	m2	134,77
5.5	102227	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. (TODAS AS PORTAS DE MADEIRA)	m2	44,10
5.6	13.001.0061	Próprio	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE EM MADEIRA. (TODAS AS PORTAS DE MADEIRA)	m2	44,10
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
6			**SEXTA ETAPA - LAVANDERIA E DEPOSITO**		
6.1	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
6.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m2	1,50
6.3	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (LACTÁRIO)	m2	1,50
6.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (LAVANDERIA)	m2	1,68
6.5	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. (LAVANDERIA)	m3	1,57
6.6	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DUAS PORTA - DEPOSITO E LAVANDERIA)	UN	2,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA ART
CAT Nº D19114

6.7	05.003.0012	Próprio	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9x14x19CM, e=9CM, COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM (DEPOSITO E LAVANDERIA)	m2	
6.8	06.001.0026	Próprio	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, REFORÇADO COM TELA REVEST - 1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/ AREIA), ESPESSURA 2,0 CM (DEPOSITO E LAVANDERIA)	m2	34,22
6.9	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MUDANÇA DE LOCAL DA PIA)	H	20,00
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
7			**SÉTIMA ETAPA - PAREDE NOVA NA SALA DOS PROFESSORES**		
7.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	1,32
7.2	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
7.3	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	6,00
7.4	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PAREDE E JANELA)	H	8,00
7.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (FECHAMENTO SALA PROFESSORES)	m3	0,40
7.6	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (FECHAMENTO SALA 02, SALA 06 E BERÇARIO)	m2	20,39
7.6	06.001.0026	Próprio	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, REFORÇADO COM TELA REVEST - 1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/ AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m2	40,78
7.8	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
8			**OITAVA ETAPA - ADEQUAÇÃO DAS RAMPAS ENTRADA**		
8.1	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
8.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	26,43
8.3	08.002.0169	Próprio	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS (EXCLUSIVE VIDROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RECEPÇÃO ENTRADA 1,50X2,10 E FUNDO 2,10X2,10))	m2	7,56
8.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (UMA DA RECEPÇÃO ENTRADA E DUAS FUNDO)	m2	5,46
8.5	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÃO DA PORTA E MUDANÇA DA PORTA COORDENAÇÃO)	H	25,00
8.6	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. (ABRIR AS DUAS PORTA DE FERRO)	m3	1,13
8.7	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (FECHAMENTO PORTA FUNDO DE BANCADA)	m2	1,89
8.8	06.001.0026	Próprio	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, REFORÇADO COM TELA REVEST - 1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/ AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m2	1,89
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
9			**NOVA ETAPA - TELHAMENTO**		

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D19115

9.1	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	3,00
9.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. TELHADO	m2	133,87
9.3	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS)	m2	133,87
9.4	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS)	m2	133,87
9.5	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	133,87
9.6	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS)	H	20,00
9.7			**TROCA DO FORRO MADEIRA PARA PVC**		
9.7.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE PCV, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	36,64
9.7.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m2	36,64
9.8			**ADEQUAÇÕES DE PISO LAJE**		
9.8.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m2	55,23
9.8.2	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m2	55,23
9.8.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	55,23
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
10			**DÉCIMA ETAPA - TROCA DAS PORTAS E REFORMA DO WC 01**		
10.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
10.2	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m2	4,08
10.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. (PORTA DE ENTRA 2X2,10)	m2	4,20
10.4	150206	SBC	VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 6mm ENGAVETADO COM MASSA. (PORTA DE ENTRA 2X2,10)	m2	3,36
10.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. (ENTRADA DA EMEI)	m2	3,60
10.6	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
10.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (MORETA BANHEIRO 01)	m3	1,35
10.8	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m2	3,00
10.9			**REFORMA DO WC 01 E COLOCAÇÃO JANELA WC 04**		
10.9.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REFORMA DO BANHEIRO 01)	H	15,00
10.9.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	27,24
10.9.3	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m2	27,24
10.10			**JANELA WC 04**		
10.10.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	0,48

10.10.2	08.002.0111	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (0,60X0,80)	m2		0,48
10.10.3	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m2		1,44

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D19116

Campo Grande/MS 06/01/2025

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEI
PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI
CNPJ 43.524.208/0001-12
RUA LUXEMBURGO 2000 BAIRRO CENTRO
DISTRITO DE ANHANDUÍ CEP 79.125-000

Lidiane Batista Salustriano

Lidiane Batista Salustriano
Presidente da Organização da Sociedade Civil
APM Escola Municipal de Educaçao Infantil
Professor Alberto Guilherme Batistoti

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000191351
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **John Andersen Costa Santos** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: John Andersen Costa Santos

Registro: 66030 MS **RNP:** 1319925324

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240095903 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 11/07/2024 **Baixada em:** 10/12/2024

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M.ISAURO BENTO NOGUEIRA **CPF/CNPJ:** 33.194.481/0001-72

Rua: RUA MAIRIPORÃ, 60 **Nº:** 60

Complemento: ESCOLA **Bairro:** CENTRO

Cidadde: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.125-000

Contrato: **Celebrado em:** 18/06/2024 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 323.085,34 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA MAIRIPORÃ, 60 **Nº:** 60

Complemento: ESCOLA **Bairro:** CENTRO

Cidade: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.125-000

Data de início: 02/07/2024 **Conclusão efetiva:** 29/10/2024 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Escolar **Código:**

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M.ISAURO BENTO NOGUEIRA **CPF/CNPJ:** 33.194.481/0001-72

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em outros materiais.>, 1569.6000 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços de revitalização da unidade escolar E.M. ISAURO BENTO NOGUEIRA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 19106 a 19110, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 191351/2024
10/12/2024 03:06:59
9ab6ec22-75b6-4b8e-95b9-a293502fa0d2
Data de Impressão: 17/01/2025 12:29:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO E CAPACIDADE DE OBRA

Atesto e declaro para os devidos fins que a empresa JRB ENGENHARIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 47.787.075/0001-28, com sede na Rua Alfredo Borba Nº 1.304, Bairro Nova Lima Campo Grande - MS, através do Engenheiro Civil **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS** CREA: 66030 MS, executou para a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA, CNPJ: 33.194.481/0001-72, os serviços de REVITALIZAÇÃO DA EM ISAURO BENTO NOGUEIRA ANHANDUÍ/MS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA QUE FIZERAM NECESSÁRIOS.

Contratante: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA

Contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA MAIRIPORÃ, Nº60 - BAIRRO DISTRITO DE ANHANDUI - CEP:79.125-000 Município: CAMPO GRANDE UF:MS

Período: 07/2024 à 11/2024

Valor: 323.085,34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**PRIMEIRA ETAPA - ACESSIBILIDADE**		
1.1	11.002.0 014	Próprio	TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFI REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR.	UN	1,00
1.2	25.001.0 144	Próprio	BARRA DE APOIO EM "U" PARA BANHEIROS/LAVATORIO 30CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.3	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
1.4	202125	SBC	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD	UN	1,00
1.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO. (UMA PORTA)	m²	1,68
1.6	7165	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM)	un	1,00
1.7	25.001.0 111	Próprio	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (40CM)	UN	1,00
1.8	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
1.9	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
1.10	13.003.0 153	Próprio	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1.1/2" COM ALAVANCA PCD.	un	1,00
1.11			**ADEQUAÇÕES BANCADA**		
1.11.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MUDANÇA DE LOCAL DA BANCADA DE ATENDIMENTO)	H	20,00
1.11.2	02.001.0 224	Próprio	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (ADEQUAÇÃO BANCADA DE ATENDIMENTO)	m³	0,41
1.11.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	4,08
1.11.4	27.001.0 038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
1.11.5	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	0,75
1.11.6	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m²	0,75
1.11.7	11.001.0 004	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2,5 CM, SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,22

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D19107

1.11.8	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
1.11.9	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M²	1,71
1.11.10	2001003044	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS. (SECRETARIA, POSSO AJUDAR - SECRETARIA E WC)	UN	3,00
1.11.11	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO PORBARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. (L=2,44 E H=1,52)	m²	3,71
1.12			**PISO E REVESTIMENTO DO WC 23 PNE**		
1.12.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	28,40
1.12.2	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	24,42
1.12.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (10% A MAIS RODAPÉ)	m²	4,40
1.12.4	87759	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	4,40
1.12.5	27.001.0038A	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
1.12.6	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
2			**SEGUNDA ETAPA - PINTURA INTERNA**		
2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1541,94
2.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. COR BRANCO NEVE	m²	770,97
2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (INTERNA E LAJE). COR BRANCO NEVE	m²	1266,73
2.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. (PAREDE SALA NOVA)	m²	230,77
3			**TERCEIRA ETAPA - PINTURA EXTERNA**		
3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	2826,72
3.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	367,47
3.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. BARRADO (COR AZUL FRANÇA)	m²	1413,36
3.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO NEVE)	m²	1413,36
3.5	13.001.0152	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	m²	1458,72
3.6	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	6,00
4			**QUARTA ETAPA - PINTURA MURO INTERNA E EXTERNA**		
4.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. (MURO - EXTERNA E INTERNA)	m²	1569,60
4.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	157,00
4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR AZUL FRANÇA)	m²	1318,75
4.4	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (ALAMBRADO DO MURO, TELHADO DA ENTRADA E PORTÕES NA COR AZUL FRANÇA)	m²	324,40
5			**QUINTA ETAPA - PINTURA SUPERFÍCIES METÁLICAS**		
5.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	214,59
5.2	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS PORTASE BATENTE)	H	60,00
5.3	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS PORTAS E BATENTE)	H	60,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D19108

5.4	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (COR AZUL FRANÇA)	m²	214,59
5.5	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	6,00
6			**SEXTA ETAPA - BANHEIRO DA QUADRA**		
6.1	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
6.2	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
6.3	010244	Próprio	DESENTUPIMENTO DE APARELHOS SANITARIOS EM GERAL	UN	6,00
6.4	24.007.0019	Próprio	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO	M	20,00
6.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	100,80
6.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO E PISO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	87,60
6.7	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	13,20
6.8	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	6,00
6.9	11.001.0068	Próprio	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.00X0.60, COM 01 CUBA, SIFÃO AJUSTAVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, ASSENTADA.	UN	2,00
6.10	CMBA/197	Próprio	PORTA ABRIR CHAPA FERRO COMPLETA (BANHEIRO QUADRA)	m²	1,08
6.11	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
6.12	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (WC MASCULINO E WC FEMININO)	m²	3,36
6.13	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	m²	3,36
7			**SÉTIMA ETAPA - PISO DAS SALA DE AULA**		
7.1	27.001.038A	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
7.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	280,51
7.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	m²	308,56
8			**OITAVA ETAPA - COZINHA/CAIXA DE GORDURA**		
8.1	90446	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023 PS	M	3,00
8.2	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	3,00
8.3	86921	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
8.4	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES (TANQUE, PAREDE E ENCAMENTO PAREDE)	m²	6,00
8.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PÍSO COZINHA)	m²	57,87
8.6	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	57,87
8.7	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	37,62
8.8	27.001.038A	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
8.9	11.006.0076	Próprio	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, CHAPISCADA E REBOCADA INTERNAMENTE, BASE EM CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO E TAMPA DE FoFo PARA LIMPEZA, DIMENSÕES INTERNAS DE 160X90 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D19109

8.10	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (FUNDO COZINHA)	m²	29,50
8.11	02.001.0231	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE FORMA MECÂNICA E MANUAL	m²	29,50
8.12	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
9			**NONA ETAPA - ADEQUAÇÃO DA COZINHA**		
9.1	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,79
9.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	28,20
9.3	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m²	28,20
9.4	27.001.0038A	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
9.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68
9.6	08.004.0243	Próprio	PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.0,80x2,10m. DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E	UN	1,00
9.7	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	57,07
9.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	57,07
9.9	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
9.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
9.11	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
9.12	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00
9.13	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	2,50
9.14	102164	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m²	2,00
10			**DECIMA ETAPA - TELHAMENTO**		
10.1	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	m²	8,00
10.2	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS)	m²	20,00
10.3	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS)	H	20,00
10.4	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	6,00
10.5	010227	IOPES	RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO	und	5,00
10.6	1301001184	AGESUL	SINAPI - 102623 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021	UN	5,00
10.7	27.001.0038A	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
10.8			**CALÇADA FUNDO QUADRA**		
10.8.1	02.001.0231	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE FORMA MECÂNICA E MANUAL	m²	83,80
10.8.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	83,80
10.8.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	25,14
10.8.4	20.002.0218	Próprio	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	9,00
10.8.5	74168/001	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00

10.8.6	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
10.8.7	02.001.0231	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE FORMA MECÂNICA E MANUAL (ADEQUAÇÃO RAMPA FUNDO QUADRA)	m²	6,00
10.8.8	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (ADEQUAÇÃO RAMPA	m²	6,00

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D19110

Campo Grande/MS 08/01/2025

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
E.M. ISAURO BENTO NOGUEIRA
CNPJ 33 194 481/0001-72
RUA MAIRIPORÃ, 60, BAIRRO CENTRO
DISTRITO DE ANHANDUÍ CEP 79 125-000

RELINDES BONAVIGO
Presidente da Organização da Sociedade Civil
APM Escola Municipal ISAURO BENTO NOGUEIRA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000184737
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **John Andersen Costa Santos** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: John Andersen Costa Santos

Registro: 66030 MS **RNP:** 1319925324

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230154584 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 18/12/2023 **Baixada em:** 27/06/2024

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO **CPF/CNPJ:** 03.501.541/0001-91

Rua: RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO, 1725 **Nº:** 1725

Complemento: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA **Bairro:** CENTRO

Cidadde: Ribas do Rio Pardo - MS **UF:** MS **CEP:** 79.180-000

Contrato: 266/2023 **Celebrado em:** 23/11/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 90.313,81 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA JÓSE COLETO GACIA, S/N **Nº:** S/N

Complemento: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS **Bairro:** CENTRO

Cidade: Ribas do Rio Pardo - MS **UF:** MS **CEP:** 79.180-000

Data de início: 27/11/2023 **Conclusão efetiva:** 25/01/2024 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS. **Código:**

Proprietário: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO **CPF/CNPJ:** 03.501.541/0001-91

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de reforma.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em outros materiais.>, 166.3000 metro quadrado;

Observações

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS TOMADA DE PREÇO 4/23

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 11610 a 11610, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 184737/2024
27/06/2024 02:37:28
f3790bec-e657-4737-a8a0-cb93892567a2
Data de Impressão: 27/06/2024 17:42:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA

CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D11610

ATESTADO TECNICO DE CONCLUSÃO E CAPACIDADE DE OBRA

Atesto e declaro para os devidos fins que a empresa JRB Engenharia Ltda – ME, Inscrita no CNPJ sob n.º 47.787.075/0001-28, com sede na Rua Alfredo Borba N° 1.304, Bairro Nova Lima Campo Grande – MS. , através do Engenheiro Civil **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS** CREA: 66030 MS, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINFRA os serviços de **REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA QUE FIZEREM NESCESSARIO**

Contratante: SEINFRA **Secretaria Municipal de Infraesttrutura - Ribas do Rio Pardo**
Contratada: **JRB Engenharia Ltda**
Contrato Administrativo: **266/2023 c/ aditivo -Processo Licitario 128/2023**
Endereço da obra: **Rua Jose Coleto Garcia - Centro - Centro de convivencia dos Idosos , Ribas do Rio Pardo-MS**
Periodo: **12/2023 à 04/2024**
Valor: **R$ 94.309,20**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	SERVICOS	UN	QUANT
1		**REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO**		
1.1	201002012	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	11,50
1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017	M²	43,24
2		**ESTRUTURA E COBERTURA**		
2.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	11,50
3		**COBERTURA**		
3.1	92539	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,50
4		**ESQUADRIA E FERRAGENS**		
4.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5		**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
5.1	701000102	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE, COM CONCRETO FCK 15 MPA ESPESSURA 5 CM	M²	43,24
5.2	87275	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 /M2	M²	43,24
6		**REVESTIMENTO PISO**		
6.1	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COMPLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÃO 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARÉA MAIOR QUE 10CM	M²	175,53
6.2	701000102	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 CM	M	35,33
7		**PINTURA**		
7.1	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 /M2	M²	476,64
7.2	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2	M²	476,64
7.3	100759	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020 PINTURA GRADIL	M²	977,91
8		**MURRO/GRADIL**		
8.1	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO E PILAR DE CONCRETO ARMADO PARA FIXAR GRADIL	UN	24,00

Ribas do Rio Pardo MS 04/06/2024

Antonio Celso R. Da Silva Junior
Secretario de Obras
Port. 043/2023

Jorge Antonio santana Hartelsberger
Arquiteto e Urbanista CAU A-26871-2

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.127

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, A EMPRESA *AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA*, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.764.466/0001-63, COM SEDE À RUA EUCLIDES DA CUNHA, 1685 SANTA FÉ, NESTA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CESAR OLIVA - CREA MS997D-0, EXECUTOU DENTRO DAS NORMAS LEGAIS, AS OBRAS DE **COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - I ETAPA**, NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, TENDO COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS/MS - CNPJ 03.155.926/0001-44, SEDIADA NA RUA CORONEL PONCIANO Nº 1700, DOURADOS/MS, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO

CONTRATO Nº 009/2014/DL/PMD
CONCORRÊNCIA Nº 007/2013
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 1.407.200,62
VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS: R$ 1.648.860,36
VALOR EXECUTADO: R$ 1.648.860,36
ART ORIGINAL: 11548194 - ART SUBSTITUTIVA: 1320180075709
INÍCIO: 07/07/2014
TÉRMINO: 20/02/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. EXECUTADA
01	SERVICOS PRELIMINARES		
01.01	SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS I		
01.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00
01.02	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
01.02.01	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (NOV. 13)	M/MÊS	108,00
01.02.02	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, CAPACIDADE 5M³ PARA LIMPEZA DIÁRIA ENTULHO/OBRA	UN	24,00
01.03	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
01.03.01	LOCAÇÃO DE CONTAINER PADRÃO SIMPLES (4,00X2,00X2,00)m (NOV. 13)	UN/MÊS	12,00
02	FUNDACOES		
03	INFRA-ESTRUTURA		
04	ESTRUTURA		-
05	ALVENARIAS		-
05.01	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
05.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM (ESP. 9CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM PREPARO MANUAL. (NOV. 13)	M2	13,37
05.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESP 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MANUAL (NOV. 13)	M2	1,19
05.01.03	VERGA 10X10 CM EM CONCRETO PRE MOLDADO FCK 20 MPA (PREPARADO COM BETONEIRA) AÇO CA60 BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS (NOV. 13)	M	2,40
05.02	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
05.02.01	PAREDE EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) H 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,25
05.02.02	BATENTE (9,5X3,5)CM P/ PINTURA ESMALTE, PARA FOLHA (80X210)CM EM ITAÚBA OU EQUIVALENTE	UN	1,00
06	IMPERMEABILIZACAO		
06.02	IMPERMEABILIZACAO INTERNA DA CAIXA D'AGUA COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	75,00
06.03	PROTECAO MECANICA, C/ARGAMASSA DE CIM AREIA 1:4, 2CM	M2	88,80
06.04	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
06.04.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM BICOMPONENTE SEMIFLEXIVEL, A BASE DE ARGAMASSA POLIMERICA (CIMENTO/AREIA/RESINA ACRÍLICA), CONSUMO 4 KG/M2 (JAN/15)	M2	88,80
06.04.02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MONOCOMPONENTE SEMI FLEXÍVEL BORRACHA LIQUIDA VISCOSA, CONSUMO 1 KG/M2 EM CALHA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	55,00
07	COBERTURA		
07.02	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA No 24, C/DESENVOLVIMENTO DE 30CM	ML	11,00
07.03	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA No. 24, C/100cm DE DESENVOLVIMENTO	ML	1,00
07.04	CHAPIM CHAPA GALVANIZ #24, D=35CM	ML	3,90

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 906.128

07.05	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
07.05.01	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA No 24, C/DESENVOLVIMENTO DE 45CM	M	23,00
07.05.02	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA No 24, C/DESENVOLVIMENTO DE 40CM	M	94,80
07.06	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
07.06.01	RALO SEMIESFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100MM PARA LAJES, CALHAS, ETC (NOV/13)	UN	32,00
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
08.01	GUARNICAO 6X2CM, MADEIRA ITAÚBA PARA VERNIZ P/ PORTA 1 FOLHA	UN	15,00
08.02	GUARNICAO 6X2CM, MADEIRA ITAÚBA PARA VERNIZ P/ PORTA 2 FOLHAS	UN	3,00
08.03	FOLHA DE PORTA LISA DE IMBUIA (STANDART), NA DIM. 80X21CM	UN	
08.05	PORTA LISA MADEIRA 90X210CM, REVESTIDA C/LAMINADO MELAMINICO (FOLHA)	UN	3,00
08.06	PORTA LISA MADEIRA 80X210CM, REVESTIDA C/LAMINADO MELAMINICO (SO FL)	UN	7,00
08.07	PORTA LISA MADEIRA 70X210CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (FL)	UN	3,00
08.08	PORTA LISA MADEIRA 60X210CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (FL)	UN	2,00
08.10	CONJ D/2 PORTAS LISA MADEIRA 90X210CM,REVEST.C/LAMIN.MELAM.(FL E BAT	UN	1,00
08.11	FECHADURA TIPO "ALAVANCA", CROMADA	UN	13,00
08.12	FECHADURA GORGES TIPO "ALAVANCA", CROMADA	UN	3,00
08.14	DOBRADIÇA MÉDIA COM ANEL 3.1/2"X3", LATÃO CROMADO, ACABAMENTO SUPERIOR	UN	63,00
08.15	FECHO DE EMBUTIR ALAVANCA 22CM, FERRO CROMADO, ACABAMENTO SUPERIOR	UN	2,00
08.16	MOLA HIDRÁULICA AÉREA, POTÊNCIA 2, CROMADA, PARA PORTA C/ LARGURA ATÉ 90CM	UN	3,00
08.19	CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO 20X70CM, 3MM, PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	4,00
08.20	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		-
08.20.01	BATENTE (14X4) CM PARA VERNIZ PARA PORTA 01 FOLHA (0,80X2,10) M EM ITAÚBA OU EQUIVALENTE	UN	2,00
08.20.02	BATENTE (28x4) CM P/ VERNIZ P/ PORTA 01 FOLHA (0,90X2,10) CM EM ITAÚBA OU EQUIVALENTE	UN	2,00
08.20.03	CJ DE 2 PORTAS LISA MADEIRA IMBUIA 80X210CM REVESTIDA C/ LAMINADO MELAM (SO FOLHAS E BATEDOR)	UN	2,00
08.20.04	BARRA ANTI PANICO...(PORTA 02 FL ENTRADA PRINCIPAL AUDITORIO)	CJ	2,00
08.21	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
08.21.01	PUXADOR TUBULAR CROMADO 40CM, ACABAMENTO SUPERIOR, 1ª LINHA, INSTALADO NA HORIZONTAL	UN	2,00
08.21.02	DOBRADIÇA PIVOTANTE CROMADO ATÉ 80KG PARA FOLHA PORTA DE 90 A 100X210CM	UN	1,00
08.21.03	ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA (90X210)CM COM MONTANTES E TRAVESSAS EM PERFIL METALON (20X30)MM CH 18, INCLUSIVE PINTURA PRIMER ANTI CORROSIVO 01 DEMÃO	UN	1,00
09	ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL C/ FERRAGENS		
09.01	PORTA ABRIR 210X210CM 2 FOLHAS, INCLUSIVE PUXADORES E 2 MOLAS AEREA	UN	2,00
09.02	PORTA ABRIR 240X210CM 2 FOLHAS, INCLUSIVE PUXADORES E 2 MOLAS AEREA	UN	4,00
09.05	PORTA ABRIR 80X100CM 2 FOLHAS, VENEZIANA	UN	2,00
09.07	JANELA MAXIMO AR 125X105CM, 1 FOLHA	UN	8,00
09.08	JANELA MAXIMO AR 240X50CM, 4 FOLHAS	UN	1,00
09.09	JANELA MAXIMO AR 60X50CM, 1 FOLHA	UN	3,00
09.10	JANELA MAXIMO AR 240X120CM, 4 FOLHAS	UN	2,00
09.11	CAIXILHO PELE DE VIDRO	UN	
09.11.01	CONTRA-MARCOS DE ALUMINIO E ANCORAGEM	M2	210,30
09.11.02	COLUNAS DE ALUMINIO	M2	210,30
09.11.03	QUADROS COM VIDRO	M2	334,20
09.12	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
09.12.01	PORTA ABRIR (90X210) CM 01 FOLHA, COM VIDRO E VENEZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE, INCLUSIVE FERRAGEM	UN	1,00
09.12.02	PORTA ABRIR 150X210 CM 2 FOLHAS (TOTALMENTE ESCAMOTEAVEL), CHAPA FECHADA EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, ESP. 27MM, ANODIZADO NA COR BRONZE, ADAPTADA P/ RECEBER BARRA ANTI-PÂNICO	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.129

09.12.03	PORTA ABRIR 60X165 CM, 01 FOLHA VENEZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE, INCLUSIVE BATENTE EM ALUMÍNIO NA MESMA COR, INCLUSIVE FERRAGENS (BOX SANITÁRIO)	UN	9,00
09.12.04	ALÇAPÃO 110X110CM, EM CHAPA FECHADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE, TIPO LAMBRI ESP. 27MM, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	2,00
09.12.05	BARRA ANTI PANICO... (06 PORTAS 2FL PELE DE VIDRO + 01 PORTA 02 FL CHAPA FECHADA - AUDITORIO)	CJ	7,00
09.12.06	CORRIMÃO TUBULAR EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00
09.12.07	GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BONZE 50mm, EXTENSÃO 1,50m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00
10	ESQUADRIAS DE FERRO		
10.01	ESCADA MARINHEIRO S/GUARDA CORPO - (12 KG/M)	ML	16,60
11	VIDROS		
11.01	VIDRO CRISTAL LAMINADO VERDE 8MM EM CAIXILHOS	M2	381,60
11.03	JANELA FIXA D=180CM, VIDRO TEMPERADO VERDE 10MM	UN	1,00
11.04	JANELA CORRER 200X100CM, VIDRO TEMPERADO VERDE 8MM	UN	1,00
11.05	PORTA ABRIR 180X210CM, VIDR.TEMP.VERDE 10MM,INC.FERRAG.PUXADORES CROMADOS	UN	1,00
11.07	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
11.07.01	JANELA CORRER 150X100CM, VIDRO TEMPERADO VERDE 8MM (ACESSÓRIOS EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE)	UN	1,00
11.07.02	MOLA HIDRÁULICA, 1º LINHA (PADRAO SUPERIOR) PARA PORTA ABRIR (01 OU 02 FOLHAS)	UN	5,00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES		
12.01	LAMINADO MDF 6MM COR IMBUIA COLADO EM PAREDE	M2	80,08
12.02	PASTILHA PORCELANA 2,5X5,0CM, COR GELO, ASSENTADO C/ARGAMASSA COLA INCLUSIVE REJUNTAMENTO sanitarios int	M2	40,00
12.03	PASTILHA PORCELANA 4X4CM, COR COBRE, ASSENTAMENTO C/ARGAMASSA COLA INCLUSIVE REJUNTAMENTO sanit.externo	M2	9,84
12.04	PASTILHA PORCELANA 4X4CM, COR AZUL, ASSENTADO C/ARGAMASSA COLA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO espelho	M2	88,70
12.05	REVESTIMENTO PAREDE C/ CERÂMICA 30X40CM, COR ANTARTIDA NATURAL, ASSENTADO C/ ARGAMASSA COLANTE	M2	22,63
12.06	REJUNTAMENTO REVEST. CERAMICO C/ ARG PRE-FABRICADA	M2	22,63
12.07	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJOS/CERAMICA	M2	6,00
12.08	REVESTIMENTO TEXTIL AGULHADO 3,0MM, COLADO, 1ª LINHA	M2	272,00
12.09	GRANITO CAFÉ IMPERIAL 2CM, ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	25,42
12.10	REQUADRO VAOS COM ARG 1:2:8, LARGURA ATE 30CM	M	45,50
12.11	FRISO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15X15MM	M	-
12.12	PEITORIL DE GRANITO AQUALUX (25X2)CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4	M2	8,70
12.13	BRISE FIXO DE ALUMÍNIO, COR BRONZE 40CM		
12.14	REVESTIMENTO C/ ACM		
12.14.01	CONTRA MARCOS E ANCORAGEM	M2	407,05
12.14.02	QUADROS COM PAINEL ALUMINIO COMPOSTO	M2	407,05
12.15	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
12.15.01	PEITORIL DE GRANITO AQUALUX (15X2)CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA COLANTE	M	3,20
12.15.02	PEITORIL DE GRANITO AQUALUX (40X2) CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA COLANTE	M	6,95
12.15.03	PEITORIL DE GRANITO AQUALUX (30X2) CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA COLANTE	M	8,65
12.15.04	PEITORIL DE GRANITO BRANCO DALLAS (40X2) CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA COLANTE	M	10,20
12.15.05	BATENTE PARA VÃO (PORTA SANIT) EM GRANITO CAFÉ IMPERIAL (16X2X500)CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA COLANTE	UN	2,00
12.15.06	CHAPISCO ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA 1:3, PREPARO MANUAL (NOV/13)	M2	29,12
12.15.07	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESP 25 MM (NOV/13)	M2	29,50
13	REVESTIMENTO DE TETOS		-
13.01	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO (DEMAIS AMBIENTES)		
13.01.01	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO	M2	237,00
13.01.02	JUNTA DE DILATAÇÃO (TABICA METÁLICA)	M	228,00
13.02	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (AUDITORIO)		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.130

		M2	325,00
13.02.01	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M	117,00
13.02.03	JUNTA DE DILATAÇÃO (TABICA METÁLICA)		
13.03	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (SALÃO)		
13.06	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
13.06.01	FORRO DE LÃ DE VIDRO, 1º LINHA, COM DENSIDADE 60 E MODULAÇÃO 25X625X1250 MM, FIXADOS EM PERFIS EM AÇO PINTADO TIPO "T" CLICADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE MONTAGEM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	589,00
13.06.02	SANCA ABERTA RETA (FORRO DE GESSO ACABAMENTO ESTRUTURADO - AUDITÓRIO)	M	72,00
13.06.03	ISOLAMENTO COM PAINEL MANTA LÃ DE VIDRO ENSACADO 25MM (AUDITÓRIO)	M2	325,00
14	PISOS INTERNOS		
14.02	PISO DE GRANITO AQUALUX 2CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA NO TRAÇO 1:0,5:5	M2	551,88
14.03	RODAPÉ DE GRANITO AQUALUX 10X2CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA NO TRAÇO 1:0,5:5	M	117,00
14.04	SOLEIRA DE GRANITO AQUALUX 15X2CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4	M	7,50
14.05	SOLEIRA DE GRANITO AQUALUX 25X2CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4	M	9,00
14.06	PISO CIMENTADO, ARG CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, 1,5CM	M2	23,20
14.07	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
14.07.01	SOLEIRA DE GRANITO CAFÉ IMPERIAL 15X2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M	1,60
14.07.02	SOLEIRA DE GRANITO CAFÉ IMPERIAL 30X2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M	1,80
14.07.03	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO DALLAS 22,5X2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M	1,60
14.07.04	PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE (60X60)CM, TIPO EXTRA/ 1º LINHA/ RETIFICADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE ESPECIAL (PORCELANATO) E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE 1º LINHA	M2	24,00
14.07.05	RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE (60X60) CM, TIPO EXTRA/ 1º LINHA/ RETIFICADO, ASSENTAMENTO (IDEM PISO)	M	31,00
14.07.06	ASSOALHO EM PISO DE MADEIRA LAMINADA TIPO DURAFLOOR OU EUCAFLOOR COM RÉGUAS DE 9X291X1340mm, CLASSE ABRASÃO AC5, BORDAS RETAS E TEXTURA TIPO MADEIRA LINHEIRA, COR FREJAT OU EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE MANTA DE ALTA DENSIDADE 1mm (DURASILEN BLACK), INCLUSIVE RODAPÉS/CANTONEIRAS E FRONTAIS DE ESCADAS ESPECÍFICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	34,80
14.07.07	PISO DE GRANITO CAFÉ IMPERIAL 2 CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE BRANCA ESPECIAL	M2	14,00
14.08	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
14.08.01	BORDA (RETA) DE GRANITO CAFÉ IMPERIAL 15X2CM, COM ACABAMENTOS E ENCAIXES, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PALCO AUDITÓRIO)	M2	4,04
14.08.02	BORDA (CURVA) DE GRANITO CAFÉ IMPERIAL 15X2CM (COM ACRÉSCIMO DE 35% DE PERDA + MÃO DE OBRA DEVIDO A CURVATURA) COM ACABAMENTOS E ENCAIXES, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PALCO AUDITÓRIO)	M2	9,60
14.08.03	REVESTIMENTO DE PISO COM CERÂMICA 45X45CM, PEI5, 1ª LINHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (JAN/15)	M2	15,00
14.08.04	RODAPÉ COM CERÂMICA 45X7,50CM (IDEM PISO), PEI5, 1ª LINHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (JAN/15)	M2	25,00
14.08.05	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM ARGAMASSA PRÉFABRICADA, 1ª LINHA	M2	90,41
14.08.06	PISO VINILICO, , ESP 3MM, TIPO RÉGUA, COLADO, PADRÃO SUPERIOR 1ª LINHA, COR AMADEIRADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CORREÇÕES DO CONTRAPISO, E AINDA RODAPÉS H 8CM (COR AMADEIRADO), CANTONEIRA DE ALUMINIO 20MM (COR BRONZE REF 1002), PARA ARREMATES DAS ARESTAS (PATAMAR X ESPELHO)	M2	347,00
14.08.07	PISO DE CONCRETO VIBRO PRENSADO INTERTRAVADO NATURAL (20X10X6)CM, FCK 35MPA, QUALIDADE SUPERIOR, ASSENTADO SORE COXIM DE AREIA E/OU PÓ DE PEDRA, ESP = 4CM E REJUNTE COM O MESMO MATERIAL	M2	5,46
15	PISOS EXTERNOS		
15.01	APILOAMENTO DE SOLO, P/RECEBIMENTO DE LASTRO, C/MACO DE 30kg	M2	266,00
15.02	LASTRO DE CONCRETO FCK=13,5MPA, COM PEDRISCO E BRITA 01, NO TRACO 1:3:3, PARA PISO DE GRANILITE, ESPESSURA DE 6 CM /M2	M2	266,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.131

15.08.02	BORDA (RETA) DE GRANITO AQUALUX 40X2 CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA COLANTE	M	17,05
15.08.03	BORDA (CURVA) DE GRANITO AQUALUX 40X2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M	16,85
15.08.04	ABA DE GRANITO AQUALUX 8X2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M	2,60
15.09	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
15.09.01	PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE (103X17)CM, TIPO RIPA, COR ESCURA, 1ª LINHA, RETIFICADO, (USO EXTERNO), ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ESPECIAL (PORCELANATO) E REJUNTAMENTO 1ª LINHA	M2	17,23
15.09.02	SOLEIRA DE GRANITO CAFÉ IMPERIAL (15X2)CM, FRISADO NA BORDA, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	25,10
16	PINTURA		
16.01	EMASSAMTº EM PAREDES, MASSA PVA 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), 02 DEMAOS	M2	769,94
16.02	EMASSAMENTO EM PAREDES, MASSA ACRIL. 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) ,02 DEMAOS	M2	251,49
16.03	LIQUIDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 01 DEMAO	M2	1.021,43
16.04	LATEX ACRILICO SEMI-BRILHO EM PAREDES, 03 DEMAOS	M2	1.021,43
16.05	EMASSAMENTO (CORAL, SUVINIL/SIMILAR)E/TETO, C/MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	585,00
16.06	LIQUIDO SELADOR ACRILICO EM TETOS, 01 DEMAO	M2	585,00
16.07	LATEX PVA 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), EM TETO APARELHADO,C/TRES DEMAOS	M2	585,00
16.08	SELADOR ACRÍLICO, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), P/ REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO (GRAFIATO), COR INORGÂNICA	M2	815,24
16.09	REVESTIMENTO ACABAMENTO ARRANHADO (GRAFIATO), 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), MALHA FINA 20, COR INORGÂNICA	M2	815,24
16.11	ESMALTE BRILHANTE, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), ESQ FERRO, S/ZARCAO,02 DEMAOS	M2	16,60
16.12	ESMALTE BRILH., 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) EM ESCADA METALICA, 02 DEMAOS	M2	34,80
16.13	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
16.13.01	EMASSAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM 01 (UMA) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA (JAN/15)	M2	34,86
16.13.02	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, 02 DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (NOV/13)	M2	34,86
16.13.03	REVESTIMENTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COR INORGANICA E/OU ORGANICA APLICADO COM ROLO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR (JAN/15)	M2	166,89
17	BALCAO DE INFORMACÕES		
17.01	BALCAO MARMORE BRANCO PIGUES 2CM	M2	3,30
17.02	MARMORE BRANCO PIGUES 2CM,ASSENT C/ARGAM.CIMENTO COLAN,INCL.REJUNT	M2	5,60
17.03	RODAPE MARMORE BRANCO PIGUES 10X2CM, ARG 1:0,5:5	M	7,50
17.04	RODAPE ACO INOX ESCOVADO H=10CM, COLOCADO	M	-
17.08	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		-
17.08.01	PASTILHA PORCELANA 2,50X5,00CM, COR GELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE	M2	3,65
18	PAISAGISMO		
19	SERVICOS COMPLEMENTARES		-
19.01	BANCADA 440X55CM COM FRONTAO 11CM, GRANITO CAFÉ	UN	2,00
19.02	BANCADA 180X55CM COM FRONTAO 11CM, GRANITO CAFÉ	UN	1,00
19.03	PRATELEIRA GRANITO CAFÉ IMPERIAL 15X2CM, ARG 1:4	M	8,30
19.04	ESPELHO GRANITO CAFÉ IMPERIAL 20X2CM, ARG 1:4	M	10,60
19.05	ESPELHO 4MM2 COM MOLDURA DE ALUMINIO, 210X80CM	UN	2,00
19.07	BARRA DE APOIO 80CM 2310, DECA	UN	4,00
19.08	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.364,00
19.09	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
19.09.01	BANCADA DE PIA (200X60) CM, FRONTÃO 10 CM, ESPELHO 10 CM, GUARNIÇÃO 5 CM, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA EM GRANITO CAFÉ IMPERIAL, INCLUSIVE SUPORTES DE FIXAÇÃO E M.O INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.09.02	BANCADA DE PIA (476X60) CM, FRONTÃO 10 CM, ESPELHO 10 CM, GUARNIÇÃO 5 CM, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA EM GRANITO CAFÉ IMPERIAL, INCLUSIVE SUPORTES DE FIXAÇÃO E M.O INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.09.03	BANCADA DE PIA (200X60) CM, FRONTÃO 10 CM, ESPELHO 10 CM, GUARNIÇÃO 5 CM, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA EM GRANITO BRANCO DALLAS, INCLUSIVE SUPORTES DE FIXAÇÃO E M.O INSTALAÇÃO	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.132

19.09.04	BANCADA DE LAVATORIO (100X50)CM, FRONTÃO 10 CM, ESPELHO 10CM, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA EM GRANITO CAFÉ IMPERIAL, INCLUSIVE SUPORTES DE FIXAÇÃO E M.O INSTALAÇÃO	UN	2,00
19.09.05	BANCADA DE LAVATORIO (60X50)CM, FRONTÃO 10 CM, ESPELHO 10CM, ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA EM GRANITO CAFÉ IMPERIAL, INCLUSIVE SUPORTES DE FIXAÇÃO E M.O INSTALAÇÃO	UN	2,00
19.10	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
19.10.01	BARRA DE APOIO 40CM, CROMADA, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR, INSTALADA VERTICALMENTE	UN	2,00
19.10.02	BARRA DE APOIO DUPLA (25X24)CM, CROMADA, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR (LAVATÓRIO PNE)	UN	2,00
19.10.03	BARRA DE APOIO 70CM, CROMADA, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR, INSTALADA VERTICALMENTE	UN	2,00
19.10.04	DISPENSER PORTA PAPEL HIGIENICO EM AÇO INOX TIPO ROLÃO DE 200 A 600 M, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR	UN	19,00
19.10.05	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO, DETERGENTES EM AÇO INOX TIPO SLIM, CAPACIDADE MINIMA 800 ML, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR	UN	15,00
19.10.06	DISPENSER PAPEL TOALHEIRO PAPEL TOALHA INTER FOLHADO, AÇO INOX, PARA 1000 FOLHAS, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR	UN	15,00
19.10.07	ESPELHO CRISTAL 6 MM LAPIDADO COM INCLINAÇÃO SEM MOLDURA COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO A 10º NAS MEDIDAS (60X60)CM / (60X45)CM / (70X45)CM	UN	2,00
19.10.08	ESPELHO CRISTAL 4MM, LAPIDADO E POLIDO, FORRADO COM ISOPOR OU MDF 6MM, FIXADO COM BOTÃO FRANCÊS CROMADO (100X100)CM	UN	4,00
19.10.09	ESPELHO CRISTAL 4MM, LAPIDADO E POLIDO, FORRADO COM ISOPOR OU MDF 6MM, FIXADO COM BOTÃO FRANCÊS CROMADO (60X100)CM	UN	4,00
19.10.10	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO (8X30)CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV/13)	UN	20,00
19.10.11	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO (25X25)CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV/13)	UN	2,00
20	INSTALACOES HIDRAULICAS		
20.01	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (MARROM), 60MM, S/ CONEXÕES	ML	156,00
20.02	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (MARROM), 75MM, S/ CONEXÕES	ML	90,00
20.03	ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO 60MM X 2"	UN	2,00
20.04	ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO 75MM X 2 1/2"	UN	4,00
20.05	BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 75X50MM	UN	6,00
20.06	JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 75MM	UN	13,00
20.07	JOELHO 45º PVC SOLDAVEL 75MM	UN	2,00
20.08	TE REDUCAO 90º PVC SOLDAVEL 75X50MM	UN	1,00
20.09	TE 90º PVC SOLDAVEL 75MM	UN	7,00
20.11	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
20.11.01	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL 60MM (MAIO 15)	UN	2,00
20.11.02	CURVA 45° PVC SOLDÁVEL 60MM (MAIO 15)	UN	2,00
20.11.03	LUVA PVC SOLDÁVEL 60MM (NOV. 13)	UN	4,00
20.11.04	TÊ PVC SOLDÁVEL 60MM (NOV. 13)	UN	2,00
20.11.05	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL CURTA 60X50MM (NOV. 13)	UN	2,00
20.11.06	CAP PVC SOLDÁVEL 60MM (NOV. 13)	UN	1,00
20.11.07	ABRIGO PARA CAVALETE/ HIDRÔMETRO (60MM) EM ALVENARIA REVESTIDA 1/2X (50X80X60)CM, INCLUSIVE TAMPA DE FoFo (30X40)CM INCLUSIVE TAMPA DE VISITA (LEITURA)	UN	1,00
	REDE DE DERIVAÇÃO PARA ABASTECIMENTO - RESERVATÓRIO ELEVADO		
20.11.08	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES (NOV. 13)	M	40,00
20.11.09	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2, SEM CONEXÕES (NOV. 13)	M	4,00
20.11.10	FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO 1 1/2" (NOV. 13)	UN	2,00
20.11.11	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" (NOV. 13)	UN	1,00
20.11.12	TORNEIRA DE BÓIA DE VAZÃO PLENA 1 1/2, COM BALÃO METÁLICO, 1° LINHA	UN	1,00
20.11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)	UN	1,00
20.11.14	ABRIGO PARA REGISTRO E/OU TORNEIRA DE JARDIM EM ALVENARIA REVESTIDA 1/2X (30X30X40)CM, INCLUSIVE TAMPA DE FoFo (30X30)	UN	1,00
	TERRAPLANAGEM		
20.11.15	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM SOLO QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA ATE 1,50M	M3	37,50
20.11.16	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	37,50
20.12	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
20.12.01	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25M, INCLUSIVE CONEXÕES (NOV/13)	M	24,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.133

20.12.02	SUPORTE DE TORNEIRA LIMPEZA/JARDIM EM TUBO PVC Ø 150 MM (JAN/15)	UN	4,00
21	INSTALACOES DE ESGOTO		
21.01	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
21.01.01	GRELHA EM AÇO INOX COM FECHO, QUADRADA 15X15cm COM CAIXILHO, 1° LINHA (PADRÃO SUPERIOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
27.01	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
27.01.01	TUBO DE QUEDA METÁLICO DE FERRO GALVANIZADO DIAM 4" (100MM) - L=1,50M E CORRENTE EM FERRO ELO 1/2" - L=3,00M (SAIDA DE A P - GARGULA SANITARIO COLETIVO MASC/FEM)	CJ	1,00
27.02	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
27.02.01	GRELHA EM FERRO REMOVÍVEL EM PERFIL LAMINADO T 3/4 X 1/8" E PORTA GRELHA EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8" - (60X60)CM (JAN/15)	UN	1,00
28	INSTALACOES PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO		
28.01	TUBO DE FERRO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, NO DIAMETRO 2 1/2" 65mm	ML	9,00
28.02	TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL, INCL CONEXOES, 75MM	ML	60,00
28.03	EXTINTOR PORTATIL, AGUA PRESSURIZADO 10 LT	UN	4,00
28.04	EXTINTOR PORTATIL, PO QUIMICO SECO 6KG	UN	9,00
28.07	REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 45º, 2 1/2", 1ª LINHA, INCLUSIVE TAMPÃO CEGO E CORRENTE DE LATÃO, C/ ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 1 1/2"	CJ	4,00
28.08	BOTOEIRA BLINDADA, TIPO LIGA-DESLIGA, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA	UN	4,00
28.12	BLOCO AUTONOMO ILUMIN EMERGENCIA 9W 6V C/AUTONOMIA P/1HTIPO BALIZA	UN	28,00
28.13	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V, TIPO PIRASTIC ANTIFLAN 2,5MM2-FASE	ML	600,00
28.15	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I (CENTRAL DE ALARME E SENSORES DE INCENDIO) - 1a E 2a ETAPAS		-
28.15.01	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (NOV. 13)	M	490,00
28.15.02	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO (NOV. 13)	UN	8,00
28.15.03	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO X, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)	UN	92,00
28.15.04	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 25MM COM CONEXÕES (NOV. 13)	M	50,00
28.15.05	CABO BLINDADO 3#1,5MM2	M	2.000,00
28.15.06	DETECTOR AUTOMATICO FUMAÇA OPTICO ENDEREÇAVEL C/SUPORTE	UN	49,00
28.15.07	BOTOERIA QUEBRE O VIDRO ENDEREÇAVEL	UN	4,00
28.15.08	SIRENE AUDIO VISUAL ENDEREÇAVEL	UN	3,00
28.15.09	PAINEL REPETIDOR ENDEREÇAVEL	UN	2,00
28.15.10	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL 80 PONTOS COM BATERIA	UN	1,00
28.16	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I (PONTOS ELETRICOS/ ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA) - 1a E 2a ETAPAS		
28.16.01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DA TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE CONEXOES, NA BITOLA: 3/4"	M	330,00
28.16.02	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO (NOV. 13)	UN	30,00
28.16.03	CABO COBRE 450/750V 2,5MM2	M	1.000,00
28.16.04	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 10A - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	30,00
28.17	SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS I (PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO - 1a E 2a ETAPAS		
28.17.01	ISOMETRICO COM TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO 21/2" PARA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO BOMBAS	CJ	1,00
28.17.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 21/2" (NOV. 13)	UN	5,00
28.17.03	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 21/2" (NOV. 13)	UN	2,00
28.17.04	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 21/2" (NOV. 13)	UN	1,00
28.17.05	MANOMETRO 100psi	UN	1,00
28.17.06	PRESSOTATO 80-120psi	UN	2,00
28.17.07	BOMBA INCENDIO TRIFASICO 7,5CV BPI-22 R21/2 SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
28.17.08	BOMBA JOCKEY 1,0CV BPI-92 S R21/2 SCHINEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00
28.17.09	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (NOV. 13)	UN	1,00
28.17.10	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 1 MM - ROTA FUGA 26X13CM	UN	17,00
28.17.11	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 1 MM - SENTIDO ROTA 26X13CM	UN	8,00
28.17.12	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 1 MM - INDICAÇÃO SAIDA 26X13CM	UN	17,00
28.17.13	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 2 MM - ALARME INCENDIO 20X20CM	UN	4,00
28.17.14	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 2 MM - BOMBA 20X20CM	UN	4,00
28.17.15	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 2 MM - EXTINTOR 20X20CM	UN	12,00
28.17.16	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 2 MM - HIDRANTE 20X20CM	UN	4,00
28.17.17	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 2 MM - RISCO INCENDIO 15X15CM	UN	1,00
28.17.18	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 2 MM - PROIBIDO FUMAR 15X15CM	UN	1,00
28.17.19	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 2 MM - PROIBIDO CHAMA 15X15CM	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.134

28.17.21	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 2 MM - INDICAÇÃO 30X30CM	UN	2,00
28.17.22	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 2 MM - PROIBIÇÃO 30X30CM	UN	2,00
28.17.23	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 2 MM - LOTAÇÃO 42X30CM	UN	2,00
28.17.25	MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 30M PARA USO IMOBILIÁRIO, 1ª LINHA, DE FIBRA MISTA 1 1/2", INCLUSIVE ENGATE STORZ, ESGUICHO JATO REGULAVEL, REQUINTE DE 13MM.	UN	4,00
28.17.26	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA INCENDIO (JAN. 15)	UN	1,00
28.17.27	MURETA PARA REGISTRO RECALQUE 100X180X25CM ALVENARIA 1 VEZ TIJOLOS FURADOS REVESTIDAS E ACABAMENTO ARRANHADO, SOBRE SAPATA DE CONCRETO ARMADO 140X60X10CM	UN	1,00
28.18	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
28.18.01	DETECTOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA E TERMOVELOCÍMETRO (CALOR PONTUAL) ENDEREÇÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
28.18.02	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PARA PISO, COR PRETA OU CINZA, LARGURA 48MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
28.18.03	PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 1 MM - ESCADA DE EMERGÊNCIA (26X13)CM	UN	1,00
28.18.04	DETECTOR AUTOMÁTICO FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇAVEL SEM FIO (WIRELESS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
28.18.05	ROTEADOR WIRELESS COM ANTENA DIRECIONAL, COM ALIMENTAÇÃO 24 VCC, PARA CAPTAR SINAL DE DETECTORES E/OU BOTOEIRAS SEM FIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
29	LOUCAS E METAIS		
29.01	BACIA SANITARIA, C/CAIXA ACOPLADA, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR), INCLUSIVE PERTENCES	UN	13,00
29.02	CUBA OVAL DE EMBUTIR, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR), INCLUSIVE PERTENCES (VALVULA, SIFAO E ENGATE CROMADOS-ESTEVES OU SIMILAR)	UN	11,00
29.04	TORNEIRA CROMADA TIPO PRESSMATIC, MESA COMPACT	UN	10,00
29.05	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR),C/SIFAO, INCL.FIXACOES	UN	3,00
29.06	BRACO P/ CHUVEIRO C/ PASSANTE 1/2"X30CM	UN	2,00
29.07	CHUVEIRO TIPO DUCHA, 1ª LINHA (PADRÃO COMERCIAL)127/220V 4250W PLASTICO	UN	2,00
29.08	CUBA DE ACO INOX SIMPLES DE (56 X 34 X 17)CM, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR), INCLUSIVE VALVULA AMERICANA E SIFAO CROMADOS 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	4,00
29.09	TORNEIRA CROMADA P/ PIA DE COZINHA COM BICA MOVEL PAREDE, NA ESPECIFICACAO: 1/2" OU 3/4", PADRÃO ALTO	UN	4,00
29.10	TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), INCLUSIVE VÁLVULAS CROMADAS E SIFÕES FLEXIVEIS DE PVC METALIZADO	UN	1,00
29.11	TORNEIRA CROMADA P/TANQUE, NA ESPECIFICACAO: 3/4"	UN	2,00
29.12	TORNEIRA CROMADA P/ LIMPEZA, NA ESPECIFICACAO: 3/4"	UN	4,00
29.13	TORNEIRA CROMADA DE FECHO RAPIDO, NA ESPECIFICACAO: 3/4" P/JARDIM	UN	4,00
29.14	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA 1/2 VEZ FDO BRITA TP CONC 30X30X30CM P/ REG	UN	1,00
29.17	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
29.17.01	BACIA SANITARIA DE LOUÇA BRANCA PARA PNE, COM CAIXA ACOPLADA, 1º LINHA (PADRÃO SUPERIOR), INCLUSIVE PERTENCES CROMADOS	UN	2,00
29.17.02	LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA DE LOUÇA BRANCA PARA P.N.E, INCLUSIVE PERTENCES (C/ VÁLVULA, SIFÃO E ENGASTES CROMADOS) (JAN. 15)	UN	2,00
29.17.03	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, 1º LINHA (PADRÃO MÉDIO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
29.17.04	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA PNE, 1º LINHA (JAN. 15)	UN	2,00
29.17.05	TORNEIRA CROMADA TIPO PRESSMATIC PARA DEFICIENTE FISICO (PNE), 1/2", 1º LINHA (JAN. 15)	UN	2,00
29.17.06	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO, 1º LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	7,00
29.18	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
29.18.01	TORNEIRA CROMADA BICA ALTA DE MESA PARA LAVATÓRIO NA ESPECIFICAÇÃO 1/2" PADRÃO ALTO 1ª LINHA	UN	1,00
29.18.02	CONJUNTO DE TÊ CROMADO 1/2" E NIPLE DUPLO INOX 1/2" 1ª LINHA	CJ	7,00
30	INSTALACOES ELETRICAS - PAVIMENTO SUPERIOR		
30.05	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - FASE	ML	100,00
30.06	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - NEUTRO	ML	100,00
30.07	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - TERRA	ML	90,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.136

30.08	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR)- RETORNO	ML	100,00
30.09	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), NA BITOLA 4,0mm2 - FASE	ML	60,00
30.10	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), NA BITOLA 4,0mm2 - TERRA	ML	30,00
30.11	CABO DE COBRE, ISOLADO P/1000V (1 KV) TIPO SINTENAX 1 COND, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), NA BITOLA 10,0mm2	ML	40,00
30.12	TERMINAL PRESSAO REFORCADO 1 CABO 1 PARAFUSO 10MM2	UN	8,00
30.13	FITA ISOLANTE PLASTICO 3/4" OU SIMILAR	ML	40,00
30.14	INTERRUPTOR, 01 TECLA SIMPLES, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	4,00
30.16	INTERRUPTOR, 03 TECLAS SIMPLES, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	2,00
30.17	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 20A - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	3,00
30.18	CONJUNTO DE 02 TOMADAS 2P+T E UNIVERSAL - 10A - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	13,00
30.19	PLACA CEGA 4"X2" - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	2,00
30.20	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16W, C/ REFLETOR E ALETAS PARABOL. ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, 1ª LINHA, INCLUSIVE REATORES DUPLOS 2X16W E LÂMPADAS FLUORESCENTES 16 W	UN	12,00
30.21	LUMINARIA TIPO PAFLON EMBUTIR P/ UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W	UN	7,00
30.22	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS !		
30.22.01	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 1P (MONIPOLAR) DE 16A A 25A, 1º LINHA (PADRÃO SUPERIOR) (JAN. 15)	UN	7,00
30.22.02	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 2P (BIPOLAR) DE 16A A 32A, 1º LINHA (PADRÃO SUPERIOR) (JAN. 15)	UN	3,00
30.22.03	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 16A A 50A, 1º LINHA (PADRÃO SUPERIOR) (JAN. 15)	UN	1,00
31	INSTALACOES ELETRICAS-TERREO SERVICOS		
31.01	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2,1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - FASE	ML	150,00
31.02	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - NEUTRO	ML	150,00
31.03	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - TERRA	ML	80,00
31.04	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR)- RETORNO	ML	80,00
31.05	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), NA BITOLA 4,0mm2 - FASE	ML	70,00
31.06	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), NA BITOLA 4,0mm2 - TERRA	ML	40,00
31.07	FITA ISOLANTE PLASTICO 3/4" OU SIMILAR	ML	40,00
31.08	INTERRUPTOR, 01 TECLA SIMPLES, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	4,00
31.09	INTERRUPTOR, 02 TECLAS SIMPLES, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	1,00
31.10	INTERRUPTOR PARALELO - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	2,00
31.11	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 10A - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	8,00
31.12	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 20A - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	10,00
31.13	PLACA CEGA 4"X2" - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	1,00
31.14	PLACA 4"X2" COM 01 FURO (SAÍDA DE FIO) - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	2,00
31.15	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, C/ REFLETOR E ALETAS PARABOL. ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, 1ª LINHA, INCLUSIVE REATORES DUPLOS 2X40W E LÂMPADAS FLUORESCENTES 40 W	UN	7,00
31.16	LUMINARIA TIPO PAFLON EMBUTIR P/ UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W	UN	6,00
31.17	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I (LÓGICA E TELEFONIA)		
31.17.01	ELETROCALHA PERFURADA LEVE 100X50MM SEM TAMPA INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAÇÕES	M	198,00
31.17.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DA TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE CONEXOES, NA BITOLA 3/4"	ML	150,00
31.17.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE 40X40X12CM (NOV 13)	UN	-
31.17.05	CABO REDE UTP 4 PARES CAT 5E	M	700,00
31.17.10	PATCH PANEL CAT 5E 24 PORTAS T568A/B PARA RACK 19"	UN	6,00
31.17.11	SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS RJ45 RACK 19" NÃO GERENCIAVEL	UN	2,00
31.17.12	GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO 1U	UN	5,00
31.17.13	CALHA 8 TOMADAS 2P+T RACK 19"	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.138

31.17.14	PATCH CORD CAT 5E 1,50M	UN	60,00
31.17.15	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DE CABO	UN	70,00
31.18	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II (LÓGICA E TELEFONIA)		
31.18.01	RACK PISO MODULAR 19" 4Ux670MM, PORTA ACRILICA COM KIT DE PORTA GAIOLA E PARAFUSOS, 02 BANDEJAS DE 1U E 6 FRENTES FALSAS DE 1U, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
31.18.02	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES (USO INTERNO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV/13)	M	50,00
31.18.03	CABO DE FIBRA ÓPTICA F05M DROP FIG 8 MG 006 FOCOG. FORNECIMENTO E INSTALÁÇÃO	M	150,00
31.18.04	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
31.18.05	TOMADA PARA LÓGICA RJ 45 (FÊMEA), PLACA 4X2" PARA 02 CONECTORES RJ45 (MACHO), PADRÃO SUPERIOR, 1ª LINHA	UN	16,00
31.18.06	TOMADA PARA LÓGICA RJ 45 (FÊMEA), PLACA 4X4", PARA 02 CONECTORES RJ45 (MACHO), PADRÃO SUPERIOR, 1ª LINHA	UN	13,00
32	INSTALACOES ELETRICAS - AUDITORIO		
32.01	TOMADA PARA PISO 4" X 4", ALTA ENTRADA DE 3/4", COM ANEL DE REGULAGEM 4" X 4" E PLACA EM CHAPA DE LATAO 4" X 4", 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	6,00
32.02	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO COM TAMPA LISA 30X30X10CM - 1ª LINHA	UN	1,00
32.03	QUADRO DE DISTRIBUICAO, TIPO PQR, C/BARRAMENTO TRIFASICO, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR), NA ESPECIFICACAO 30 CIRCUITOS - C/GERAL CA	UN	1,00
32.08	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - FASE	ML	800,00
32.09	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - NEUTRO	ML	200,00
32.10	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - TERRA	ML	250,00
32.11	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - RETORNO	ML	250,00
32.12	CABO DE COBRE, ISOLADO P/1000V (1 KV) TIPO SINTENAX 1 COND, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), NA BITOLA: 50,0mm2	ML	195,00
32.13	TERMINAL PRESSAO REFORCADO 1 CABO 1 PARAFUSO 50MM2	UN	10,00
32.14	FITA ISOLANTE PLASTICO 3/4", 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR)	ML	208,36
32.15	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19MM, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR)	UN	50,00
32.16	INTERRUPTOR, 01 TECLA SIMPLES, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	2,00
32.18	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 20A - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	2,00
32.19	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 10A - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	8,00
32.20	PLACA CEGA 4"X2" - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	1,00
32.21	PROJETOR SOBREPOR P/ 1 LAMPADA VAPOR METALICO 70W, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR), INCLUSIVE REATOR PARA LÂMPADA VM C/ IGNITOR DE 70W E LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W	UN	22,00
32.24	LUMINARIA TIPO PAFLON EMBUTIR P/ UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W	UN	4,00
32.25	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
32.25.01	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL 2", INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV 13)	M	20,00
32.25.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50mm (2"), TIPO SEMI PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV 13)	M	3,00
32.25.03	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA (20X20X10)cm (JAN 15)	UN	2,00
32.25.04	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 1P (MONOPOLAR) DE 16A A 25A, 1º LINHA (PADRÃO SUPERIOR) (JAN 15)	UN	5,00
32.25.05	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 2P (BIPOLAR) DE 16A A 32A, 1º LINHA (PADRÃO SUPERIOR) (JAN 15)	UN	9,00
32.25.06	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 16A A 50A, 1º LINHA (PADRÃO SUPERIOR) (JAN 15)	UN	6,00
32.25.07	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 70A, 1º LINHA (PADRÃO SUPERIOR) (JAN 15)	UN	1,00
32.25.08	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 100A, 1º LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	1,00
32.25.09	CABO DE COBRE PVC 450/750V - 95mm² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	260,00
32.25.10	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA(SANCA)(NOV 13)	UN	8,00
32.25.11	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA(SANCA)(NOV 13)	UN	56,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.137

32.25.12	LAMPADA FLUORESCENTE 20W (SANCA) (NOV. 13)	UN	8,00
32.25.13	LAMPADA FLUORESCENTE 40W (SANCA) (NOV. 13)	UN	56,00
32.26	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
32.26.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A (SEM GERAL), NA ESPECIFICAÇÃO 18 DISJUNTORES (NOV/13)	UN	1,00
32.26.02	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES, 1ª LINHA PADRÃO SUPERIOR	UN	6,00
32.26.03	INTERRUPTOR 02 TECLAS PARALELAS, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR (JAN/15)	UN	2,00
32.26.04	LUMINÁRIA EMBUTIR TIPO BALIZADOR COMPLETA COM LED 0,8W EM CORPO DE ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA COMPÁTIVEL COM CAIXA 4"X2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
32.26.05	LUMINÁRIA TIPO SPOT REGULÁVEL EM CORPO DE ALUMÍNIO REPUXADO ARO ANTI-OFUSCANTE EM PRETO FOSCO COM FACHO LUMINOSO ORIENTADO PARA LAMPADA LED PAR/HALÓGENA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
32.26.06	FIO DE COBRE ISOLAMENTO P/ 750V. 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), NA BITOLA 4,00MM2 FASE	M	300,00
33	INSTALACOES ELETRICAS-SALAO/SANITARIOS PUBLICOS		
33.04	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO COM TAMPA LISA 30X30X10CM - 1ª LINHA	UN	4,00
33.05	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - FASE	ML	1.560,00
33.06	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - NEUTRO	ML	470,00
33.07	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V 2,5MM2, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR) - TERRA	ML	720,00
33.08	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), NA BITOLA: 4,0mm2 - FASE	ML	200,00
33.09	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), NA BITOLA: 4,0mm2 - NEUTRO	ML	80,00
33.10	FIO DE COBRE, ISOLAMENTO P/750V, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR), NA BITOLA: 4,0mm2 - TERRA	ML	80,00
33.11	FITA ISOLANTE PLASTICO 3/4", 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR)	ML	300,00
33.12	INTERRUPTOR, 01 TECLA SIMPLES, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	7,00
33.13	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 10A - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	12,00
33.14	PROJETOR SOBREPOR P/ 1 LAMPADA VAPOR METALICO 70W, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR), INCLUSIVE REATOR PARA LÂMPADA VM C/ IGNITOR DE 70W E LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W	UN	7,00
33.15	LUMINARIA TIPO PLAFON SOBREPOR P/ PAR HALOGENA 75W, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR), INCLUSIVE LÂMPADA HALÓGENA PAR 30 - 75W	UN	14,00
33.16	LUMINARIA TIPO PAFLON EMBUTIR P/ UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W	UN	20,00
33.17	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
33.17.01	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 4X16/20W (QUADRADA 60X60CM) MODULADA P/ FORRO LÃ DE VIDRO, C/ 04 LAMPADAS FLUORESCENTE 16W) INCLUSIVE LAMPADAS E REATORES	CJ	60,00
33.17.02	LUMINÁRIA COM LAMPADA SUPERLED PAR 38 WHITE 16W - 7 LEDS 3000K	UN	30,00
33.18	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II		
33.18.01	INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR	UN	4,00
33.18.02	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 20A - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	2,00
33.18.03	TOMADA DE PISO 4"X2", ALTA ENTRADA DE 3/4" COM ANEL DE REGULAGEM 4"X2" E PLACA EM CHAPA DE LATÃO 4"X2" E TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 1ª LINHA, PADRÃO SUPERIOR	UN	24,00
33.18.04	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV/13)	M	100,00
34	INSTALACOES ELETRICAS-ILUMINACAO EXTERNA		
34.13	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		-
34.13.01	LUMINARIA TIPO LED PARA ESPELHO D'ÁGUA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (TAIS COMO TRANSFORMADORES, CAIXA DE COMANDO ETC)	UN	16,00
35	INSTALACOES ELETRICAS - ENTRADA ENERGIA/QGBT		
35.04	TERMINAL PRESSAO REFORCADO 1 CABO 1 PARAFUSO 185MM2	UN	8,00
35.06	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19MM, 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR)	M	100,00
35.07	QUADRO DE DISTRIBUICAO, TIPO QDETG, C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO 200A NA ESPECIFICACAO 60 CIRCUITOS - C/GERAL CA (QUADRO MONTADO/FABRICADO EM CAIXA DE DIMENSÃO 1000X800X250MM C/ BARRAMENTOS, ISOLADORES E ACESSÓRIOS CONFORME DIAGRAMA PROJETO ELÉTRICO), C/ MATERIAIS DE 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR)	UN	1,00
35.16	ESCAVACAO DE VALAS EM/SOLO QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA ATE 0,5M	M3	24,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.138

35.17	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	24,00
35.19	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I		
	FIOS E CABOS		
35.19.01	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V - 150MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)	M	98,00
35.19.02	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V - 70MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)	M	60,00
35.19.03	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V - 16MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)	M	260,00
35.19.04	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO 50 E 70MM² (NOV. 13)	UN	2,00
35.19.05	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO 16 E 25MM² (NOV. 13)	UN	4,00
35.19.06	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 100MM (4") INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)	M	60,00
35.19.07	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50MM (2") INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)	M	12,00
35.19.08	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)	M	121,00
35.19.09	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
35.19.10	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 75MM (3"), INCLUSIVE EMENDAS TIPO BOXE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
	QUADRO, DISJUNTORES E CAIXAS		
35.19.11	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA COM 1P (MONOPOLAR) DE 16 A A 25 A, 1° LINHA (PADRÃO SUPERIOR) (JAN. 15)	UN	9,00
35.19.12	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA 2P BIPOLAR) DE 16 A A 32 A, 1° LINHA (PADRÃO SUPERIOR) (JAN. 15)	UN	12,00
35.19.13	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA COM 3P (TRIPOLAR) DE 16A A 50A, 1° LINHA (PADRAO SUPERIOR) (JAN. 15)	UN	3,00
35.19.14	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA COM 3P (TRIPOLAR) DE 100A, 1° LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	1,00
35.19.15	DISJUNTOR NORMA DIN TRIPOLAR 3X250A EM CAIXA MOLDADA 10KA, 1° LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	1,00
35.19.17	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA (20X20X10)cm (JAN. 15)	UN	2,00
35.19.18	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO X, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)	UN	4,00
35.19.19	CAIXA EM ALVENARIA 1/2 VEZ, FUNDO BRITA (80X80X80) CM COM TAMPA FOFO 60X60CM	UN	2,00
35.19.20	CAIXA EM ALVENARIA 1/2 VEZ, FUNDO BRITA (60X60X80) CM COM TAMPA DE FOFO 60X60CM	UN	3,00
35.19.21	CAIXA EM ALVENARIA 1/2 VEZ, FUNDO BRITA COM TAMPA DE FoFo (30X30X40) CM	UN	4,00
	DIVERSOS		
35.19.22	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER COM BOCAL EMBUTIDO DE PVC, INCLUSIVE LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 20W OU 25W	CJ	2,00
35.19.23	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)		1,00
35.19.24	ARAME GALVANIZADO N°14 BWG, (JAN. 15)	M	150,00
36	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS I (INSTALAÇÕES ESPECIAIS)		
36.01	INSTALAÇAO DE AUDIO E VÍDEO - AUDITÓRIO (INFRAESTRUTURA)		
36.01.01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00
36.01.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)	M	120,00
36.01.03	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50MM (2") INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV. 13)	M	100,00
36.01.04	ARAME GALVANIZADO N°14 BWG, (JAN. 15)	M	330,00
36.01.05	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA (20X20X10)cm (JAN. 15)	UN	4,00
36.01.06	CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO (NOV. 13)	UN	6,00
36.01.07	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO (NOV. 13)	UN	18,00
36.01.08	TOMADA PARA PISO 4" X 4", ALTA ENTRADA DE 3/4", COM ANEL DE REGULAGEM 4" X 4" E PLACA EM CHAPA DE LATAO 4" X 4"	UN	6,00
36.01.09	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL (NOV. 13)	UN	1,00
36.01.11	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO MAGRO (NOV. 13)	M3	1,00
36.01.12	LASTRO DE CONCRETO FCK=13,5MPA, COM PEDRISCO E BRITA 01, NO TRACO 1:3:3, PARA PISO DE GRANILITE, ESPESSURA DE 6 CM /M2 (JAN. 15)	M2	10,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.139

36.01.13	REGULARIZACAO DE BASE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 ESPESSURA 2CM, PARA ASSENTAMENTO DE LADRILHO CERAMICO COM ARGAMASSA COLANTE /M2 (JAN. 15)	M2	10,00
36.01.14	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (NOV. 13)	M	50,00
36.01.15	QUADRO METALICO 445X125CM FIXADO NA ESTRUTURA DA COBERTURA PARA FIXAÇÃO DA TELA MOVEL	UN	1,00
	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II (INSTALAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO - AUDITÓRIO) - (PARTE ELÉTRICA)		
36.01.16	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 20A - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR)	UN	6,00
36.01.17	TOMADA DE PISO 4"X4", ALTA ENTRADA DE 3/4" COM ANEL DE REGULAGEM 4"X4" E PLACA EM CHAPA DE LATÃO 4"X4" E TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 20A - 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR) (JAN/15)	UN	6,00
36.01.18	FIO DE COBRE ISOLAMENTO PARA 750V 2,5MM2 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR)	M	300,00
36.01.19	FIO DE COBRE ISOLAMENTO PARA 750V 4,0MM2 1ª LINHA (QUALIDADE SUPERIOR	M	300,00
36.01.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V - 16MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV/13)	M	30,00
36.01.21	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V - 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV/13)	M	20,00
	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II (INSTALAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO - AUDITÓRIO) - CABEAMENTO		
36.01.22	CONJUNTO DE CABEAMENTO PARA ÁUDIO E VÍDEO COMO SEGUE: 40,00M DE CABO PARA MEDUSA DE 20 VIAS; 300,00M DE CABO 2X2,5MM² INTERLIGAÇÃO DE CAIXAS; 300,00M DE CABO DE SINAL DE ÁUDIO; 50,00M DE CABO HDMI 25 PARA PROJETOR; 25,00M DE CABO (VGA); INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E DESLOCAMENTO	CJ	1,00
36.01.23	PLACA CEGA EM CHAPA DE LATÃO 4"X4" E ANEL DE REGULAGEM 4X4", 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
	SERVIÇOS EXTRACONTATUAIS II (INSTALAÇÕES DE ÁUDIO - SALÃO DE EXPOSIÇÃO/PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO) - CABEAMENTOS		
36.01.24	CONJUNTO DE CABEAMENTO PARA ÁUDIO COMO SEGUE: CABO PARALELO 2X2,5MM PARA INTERLIGAÇÃO DE CAIXAS DE SOM, INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	CJ	1,00
36.02	CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO CENTRAL) - AUDITÓRIO - INFRA-ESTRUTURA		
36.02.01	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO (AR CONDICIONADO CENTRAL) COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DUTOS COM CHAPA GALVANIZADA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, DIFUSORES TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS COM ISOLAMENTOS, ELETRODUTOS EM FERRO GALVANIZADO (COMANDO TERMOSTATO), CONJUNTO DE GRELHAS DE ALUMÍNIO (INSUFLAMENTO E RETORNO), SUPORTES DA UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA.	CJ	1,00
	INFRA-ESTRUTURA (DISPOSITIVOS)		
	DRENOS		
36.02.02	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (NOV. 13)	M	12,00
36.02.03	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) (NOV. 13)	M	12,00
36.03	CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO INDIVIDUALIZADO) - 07 AMBIENTES - INFRA-ESTRUTURA		
36.03.01	TUBULAÇÃO FRIGORIGENA/ISOLAMENTO/ELETRICA	UN	3,00
36.03.02	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) (NOV. 13)	M	60,00
36.03.03	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (NOV. 13)	M	60,00
36.04	INSTALAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 1a E 2a ETAPA		
36.04.01	ABRIGO PARA GAS 150X70X90CM PARA 2 P13 (BASE E LAJE CONCRETO ARMADO, LAJE IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA 1:3 E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ALVENARIA 1/2 VEZ REVESTIDA E PINTADA, PORTA VENEZIANA FERRO PINTADA COM TINTA ESMALTE)	CJ	1,00
	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II (INSTALAÇÃO GLP - 1ª E 2ª ETAPA)		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 006.149

36.04.05	CONJUNTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS/TUBULAÇÃO E PONTOS DE CONSUMO (GLP), PARA ATENDER 02 (DOIS) PONTOS DE CONSUMO P-13KG (CAPA DE APOIO - 1ª ETAPA / COZINHA - 2ª ETAPA) COMO SEGUE: TUBULAÇÃO E CONEXÕES (20,00m TUBO) MULTICAMADAS 5/8" (16mm), 03 ROSCAS 1/2" x 16mm SOLDÁVEL, 01 TE 16mm SOLDÁVEL / CENTRAL GLP E PONTOS DE CONSUMO (02 REGISTROS ANGULAR 1 /2"; 02 FLEXÍVEL METÁLICO 1/2"; 2 BORBOLETAS P13; 02 PIGTAIL P13, 02 VÁLVULAS DE RETENÇÃO 1/2"; 02 VÁLVULAS ESFERA 1/2"; CONEXÕES (NIPLE 1/2", TE 1/2" E UNIÃO 1/2") E 01 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO 5KG, INCLUSO AINDA MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO. ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E LAUDO TÉCNICO (PARA OS DEVIDOS FINS)	CJ	1,00
36.05	TRATAMENTO DE ÁGUA (ESPELHO D'AGUA) - CASA DE MÁQUINAS/ FILTRO E DISPOSITIVOS CORRELATOS		
36.05.01	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS SOLO 1A. CAT ATE 1,50M	M3	8,85
36.05.02	APILOAMENTO FUNDOS VALAS (NOV. 13)	M2	2,55
36.05.03	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	7,85
36.05.04	LASTRO DE CONCRETO (NOV. 13)	M3	-
36.05.05	LASTRO DE BRITA DRENO (NOV. 13)	M3	0,05
36.05.06	FORMA DE TABUA, UTIL 2 VEZES (NOV. 13)	M2	3,84
36.05.07	AÇO CA50 6,3MM a12,5MM (NOV. 13)	KG	6,90
36.05.08	PREPARO DE CONCRETO 20MPA COM BETONEIRA	M3	0,38
36.05.09	LANÇAMENTO DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	0,38
36.05.13	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 0,50MM (NOV. 13)	M2	1,92
36.05.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA - 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESP. 25MM (NOV. 13)	M2	1,92
36.05.16	ALÇAPÃO EM FERRO COM FERRAGENS (NOV. 13)	M2	2,55
36.05.18	FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 1 DEMÃOS	M2	1,92
36.05.19	PINTURA LATEX ACRILICO EM PAREDES, 2 DEMÃOS (NOV. 13)	M2	1,92
36.05.21	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS METALICAS, 2 DEMÃOS	M2	5,10
36.05.23	TUBO PVC SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXÕES 50MM (NOV. 13)	M	70,00
36.05.26	DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO LATÃO CROMADO 11/2"	UN	2,00
36.05.27	DISPOSITIVO RETORNO LATÃO CROMADO 11/2"	UN	2,00
	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS II (TRATAMENTO DE ÁGUA - CASA DE MÁQUINA/FILTRO E DISPOSITIVO CORRELATOS		
36.05.29	CASA DE MÁQUINA EM FIBRA PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA E FILTRO, 1ª LINHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
36.05.30	FILTRO TIPO TANQUE 19TP, 1ª LINHA, INCLUSIVE ABASTECIDO COM AREIA ESPECIAL FILTRANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
36.05.31	BOMBA BIFÁSICA 1CV, 1ª LINHA (PADRÃO SUPERIOR) INCLUSIVE CONJUNTO FILTRANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
36.05.32	REGISTRO TIPO ESFERA PVC 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NOV/13)	UN	4,00
36.06	SPDA - 1a E 2a ETAPA		
36.06.01	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN INCLUSIVE MASTRO, FIXAÇÕES E BRAÇADEIRAS E SINALIZADOR DE OBSTACULO DUPLO	CJ	1,00
36.06.02	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (NOV. 13)	M	272,00
36.06.06	TERMINAL OU CONECTOR PRESSÃO 35 MM2 (NOV. 13)	UN	27,00
36.06.08	BARRA CHATA DE ALUMINIO 5/8X1/8" INCLUSIVE FIXAÇÕES	M	87,00
36.06.09	CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA /UN	UN	21,00
36.06.10	INSPEÇÃO EM TUBO PVC 300X300CM E TAMPA FERRO FUNDIDO	UN	8,00
36.06.11	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS SOLO 1A. CAT ATE 1,50M	M3	29,70
36.06.12	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	29,70
	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS		
36.06.13	HASTE COPPERWELD 5/8"X3,00M COM CONECTOR (NOV/13)	UN	10,00

DOURADOS-MS, 26 DE JULHO DE 2018

ENG. CIVIL JOSÉ HUMBERTO DA SILVA
FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
CREA 31621D MG VMS 4277

TAHAN SALES MUSTAFA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n.º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n.º 0548/2015, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folhas numeradas de 01 a 14, emitido pela AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL, a quem cabe à responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade do profissional ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA, conforme a ART de n.º 11466886, devidamente registrada no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 1025/09 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

RESSALVA:

Esta certidão não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades dos Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

Eng. Civil João José Mamoré
Gerente de Atendimento e Registro

Eng. Civil Luiz Antonio Nogueira
1º Diretor - Administrativo

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA / MS

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67)3368-1000
FAX: (67) 3368-1074 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO DE PROFISSIONAL

Nome: **JOSE AUDAX CESAR OLIVA**

EXPEDIDO EM: 28/07/2015 15:32 NUMERO: 204767

Registro..: MS997D

Titulo(s) :
Engenheiro Civil

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS DE EDIFICAÇÕES. -

Endereço..: RUA PATAGÔNIA, 125 JARDIM BELA VISTA

CEP.....: 79003082 - CAMPO GRANDE/MS

RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S)

C E R T I F I C A D O, de acordo com o Art. 23 da Lei n° 5194/66 combinado com o Art. 47 da Resolução 1025/09 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão.CERTIFICAMOS, em conformidade com o Art. 48 da Resolução 1025/09, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande/ MS, 28 de Julho de 2015.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria n° 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br (no link validade de certidões) através do **PROTOCOLO Nº 000001763818114**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **JOSE AUDAX CESAR OLIVA**

EXPEDIDO EM: 28/07/2015 15:32 NUMERO: 204767

ART Nº	**11466886 Registro em: 08/08/2013 Baixada em: 28/07/2015**
	Vinculada a ART nº: 11466859 Profissional: 997/D MS JOSÉ AUDAX CESAR OLIVA
EMPRESA CONTRATADA	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CONTRATANTE	AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
PROPRIETÁRIO	AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
ENDERECO OBRA/SERVIÇO	AV NOSSA SENHORA DA APARECIDA DA ACANDELARIA Nº 515 PREVISUL CORUMBA/MS
DESCRICAO DA OBRA/SERVIÇO	CONTRATO OC Nº 337/2010 CONCORRÊNCIA Nº 30/210-CLO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO , NO MUNICIPIO DE CORUMBÁ/MS. ART REFERENTE ADITIVO DE PRECO NO VALOR DE R$ 229.883,64

Atividades	Nivel	Quantificação
EXECUÇÃO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS	ATUACAO	3.152,1200 METRO QUADRADO

ATESTADO

Contrato: 337/2010
Processo do Requerimento: 19/101.636/2014
Processo: 19/101.596/2010
Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ / MF: 00.764.466/0001-63
CREA: 2981/D-MS - MS

Endereço

Rua: RUA: EUCLIDES DA CUNHA, 1685
Bairro: SANTA FÉ
Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Engenheiros Responsáveis Técnicos

JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/D - MS

Objeto(s): REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

Valor Medido: R$ 2.461.833,11 (dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e trinta e três reais e onze centavos)

Prazo(s)

Período de Execução: 10/01/2011 a 13/01/2014
Número de dias Trabalhados: 1.100
Número de dias Paralisados: 0

REFORMA DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO

Código	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
01.01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	16,000 (m²)
01.01.02	Corte de capoeira fina a foice	800,000 (m²)
01.01.03	Barracão de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibro cimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitarias e elétricas	24,000 (m²)
01.02	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**	
01.02.02	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	8,250 (m³)
01.02.04	Demolição(ões) de:- concreto simples	1,500 (m³)
01.02.05	Demolição(ões) de:- concreto armado	18,980 (m³)
01.02.06	Demolição(ões) de:- cobertura com telhas de fibrocimento	1.814,680 (m²)
01.02.07	Demolição(ões) de:- cumeeira ou espigão (sem reaproveitamento)	56,720 (m)
01.02.08	Demolição(ões) de:- tubulação (PVC) ate 2" de diâmetro	229,840 (m)
01.02.09	Demolição(ões) de:- tubulação (PVC) com mais de 2" de diâmetro	54,600 (m)
01.02.10	Demolição(ões) de:- revestimento com argamassa	3.420,000 (m²)
01.02.11	Demolição(ões) de:- revestimento de azulejos ou pastilhas	368,000 (m²)
01.02.12	Demolição(ões) de:- piso revestido com ladrilhos	448,640 (m³)
01.02.13	Demolição(ões) de:- piso cimentado, inclusive lastro de concreto	123,340 (m³)
01.02.14	Demolição(ões) de:- piso cimentado, sobre lastro de concreto	466,800 (m²)
01.02.15	Demolição(ões) de:- rodapés	328,490 (m)
01.02.16	Demolição(ões) de:- calçadas	19,650 (m³)
01.02.17	Demolição(ões) de:- vidros	26,000 (m²)
01.02.18	Retirada(s) de:- alvenaria de tijolos maciço	2,600 (m³)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.° **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) N°(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL **ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.**

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 258

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos* ***Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador***, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

01.02.19	Retirada(s) de:- alvenaria de tijolos cerâmicos	8,400 (m³)
01.02.20	Retirada(s) de:- calhas ou rufos	174,000 (m)
01.02.21	Retirada(s) de:- estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de fibrocimento, alumínio, aço zincado ou plástico, sobre laje de forro	1.814,680 (m²)
01.02.23	Retirada(s) de:- esquadria metálica	17,760 (m²)
01.02.24	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	42,000 (un)
01.02.25	Retirada(s) de:- guarnições	12,000 (un)
01.02.26	Retirada de batentes de madeira	42,000 (un)
01.02.27	Retirada(s) de:- fechadura	12,000 (un)
01.02.28	Retirada(s) de:- fiação (até cabo 25 mm)	4.679,460 (m)
01.02.29	Retirada(s) de:- eletroduto com bitola até 2"	200,000 (m)
01.02.30	Retirada(s) de:- interruptor, tomada, campainha, etc (inclusive caixa)	60,000 (un)
01.02.31	Retirada(s) de:- aparelho fluorescente	65,000 (un)
01.02.33	Retirada(s) de:- caixa de descarga	3,000 (un)
01.02.34	Retirada(s) de:- aparelhos sanitários	48,000 (un)
01.02.35	Retirada(s) de:- válvula de descarga	33,000 (un)
01.02.36	Retirada(s) de:- registro (gaveta ou pressão) até 2"	45,000 (un)
01.02.37	Retirada(s) de:- sifão	36,000 (un)
01.02.38	Retirada(s) de:- pintura antiga a cal	3.000,000 (m²)
01.02.39	Retirada(s) de:- pintura antiga a tempera	1.226,000 (m²)
01.02.40	Retirada(s) de:- pintura antiga a óleo ou esmalte	888,600 (m²)
01.02.41	Retirada(s) de:- entulho, manual com bota fora	486,520 (m³)
01.03	**SERVIÇOS EM TERRA**	
01.03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
01.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	24,000 (m³)
01.03.01.02	Escavação de valas em rocha sa a fogo	8,800 (m³)
01.03.01.03	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm	12,500 (m³)
01.03.01.04	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com aquisição de terra	22,000 (m³)
01.04	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
01.04.01	**FORMAS**	
01.04.01.01	Forma pinho 3ª p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma, não incluído desmoldante	39,000 (m²)
01.04.01.02	Forma tábuas de madeira 3ª p/ peças concreto arm., reapr.2x, incl. mont./excl. escoramento	83,030 (m²)
01.04.02	**FERRAGEM**	
01.04.02.01	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60	652,000 (kg)
01.04.02.02	Ca-50 grossa (1/2" a 1")	464,000 (kg)
01.04.03	**CONCRETO**	
01.04.03.01	Brita 02	6,000 (m³)
01.04.03.02	Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg	2,000 (m³)
01.04.03.03	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	4,840 (m³)
01.04.03.04	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	15,770 (m³)
01.04.03.05	Concreto não estrutural, consumo mínimo 150 kg/m3 (1:4:8)	6,220 (m³)
01.04.03.06	Estrutural, sem betoneira, controle tipo c, fck= 13,5 mpa	4,840 (m³)
01.04.03.07	Concreto estrutural com betoneira, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1, fck=13,5 mpa	15,770 (m³)
01.06	**ALVENARIA**	
01.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	60,000 (m²)
01.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	461,100 (m²)
01.06.03	Alvenaria de elevação tipo sanduiche - anexo A-017 (alv.)	59,740 (m²)
01.06.05	Vergas em alvenaria - anexo A-018 (alv.)	10,000 (m)
01.06.07	Construção e demolição de andaime, para 1,00 m2 da alvenaria, com reaproveitamento de 6 vezes	160,000 (m²)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) N°(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL **ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.**

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 258

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos* ***Itens 01.10.06 – para ralos e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador***, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

01.07	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
01.07.01	Fabricação e montagem de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	18.777,360 (kg)
01.07.02	Testeira em chapa metálica nº 14 sem sustentação (considerando desenvolvimento total da chapa)	35,260 (m²)
01.08	**COBERTURA**	
01.08.01	Cobertura com telha galvanizada trapezoidal espessura 0,65mm	1.987,780 (m²)
01.08.02	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal, espessura 0,65mm	75,000 (m²)
01.08.03	Rufo em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 25cm	249,000 (m)
01.08.04	Mão-de-obra para assentamento de:- calhas ou rufos reaproveitados	24,000 (m)
01.09	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
01.09.01	**DE MADEIRA**	
01.09.02	**DE FERRO**	
01.09.02.02	Janela maxim air chapa dobrada	7,500 (m²)
01.09.02.03	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	68,880 (m²)
01.09.02.04	Grade de ferro em barra chata 3/16"	13,000 (m²)
01.09.02.06	Mão-de-obra para assentamento de:- esquadria metálica (perfil simples) reaproveitada	6,000 (m²)
01.09.02.07	Mão-de-obra para assentamento de:- esquadria metálica (chapa dobrada) reaproveitada	6,000 (m²)
01.09.03	**FERRAGENS**	
01.09.03.01	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento superior	8,000 (un)
01.09.03.02	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento superior	2,000 (un)
01.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
01.10.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
01.10.01.01	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 60w	3,000 (un)
01.10.01.03	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 16w, reator 2 x 16w e 2 lâmpadas fluorescente de 16w, inclusive fiação	13,000 (cj)
01.10.01.04	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 32w, reator eletrônico 2 x 32w e 2 lâmpadas fluorescente de 32w, inclusive fiação	70,000 (cj)
01.10.01.05	Tipo industrial, com refletores parabólicos, inclusive lâmpada mista de 160 W da Philips, Osram ou similar	8,000 (cj)
01.10.01.06	Projetor fechado c/ filtro p/ equilíbrio de pressão interna e externa, laterais em alumínio fundido, refletor em alumínio anodizado, refrator em lente plana de cristal temperado, suporte perfil "U" em aço galvanizado,soquete porcelana E-40, acabamento pin6	6,000 (cj)
01.10.01.07	Luminária aberta p/ilum. pública c/ braço em tubo de aço galv. d=50mm, proj.hor.2.500mm e vert.2.200mm, poste aço cônico contínuo curvo simples s/ base c/ jan. 9m, reator ext. e lâmpada vapor mercurio 400w/250v	3,000 (un)
01.10.01.08	2 luminárias abertas p/ilum. pública c/ braços em tubo aço galv. d=50mm, proj.hor.=2.500mm e vert.=2.200mm, poste aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado c/ janela h=9m, 2 reatores ext. e 2 lâmp.vapor mercurio 400w/250v	1,000 (cj)
01.10.01.09	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 32w (fluorescente)	28,000 (un)
01.10.01.10	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 150 w (vapor metálico)	28,000 (un)
01.10.01.11	Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente	24,000 (un)
01.10.01.12	Reator duplo eletrônico alto fator para lâmpada fluorescente 32 w	14,000 (un)
01.10.01.13	Reator para lâmpada vapor metálico de 150w	28,000 (un)
01.10.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
01.10.02.01	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	34,000 (un)
01.10.02.02	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.10.02.04	Interruptor simples bipolar - 1 tecla - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.10.02.05	Interruptor, na(s) especificação(ões):- 1 tecla simples, com 1 tomada universal	6,000 (un)
01.10.02.06	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para telefone, padrão telebrás	13,000 (un)
01.10.02.07	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para computador 2P + T e universal	120,000 (un)
01.10.02.08	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para ar condicionado 3P - 20A	8,000 (un)
01.10.02.09	Tomada para lógica RJ-45 (fêmea)	12,000 (un)
01.10.02.10	Conector RJ-45 (macho)	16,000 (un)
01.10.02.11	Tomada para telefone RJ-11	4,000 (un)
01.10.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
01.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm², fornecimento e instalação	5.324,000 (m)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.° **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) N°(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL **ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.**

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 238

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos Itens* ***01.10.06 – para raios*** *e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador*, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

01.10.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	5.010,000 (m)
01.10.03.03	Fio isolado pvc 750v 6 mm², fornecimento e instalação	340,000 (m)
01.10.03.04	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750v 25mm², fornecimento e instalação	42,000 (m)
01.10.03.05	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750v 35mm² fornecimento e instalação	42,000 (m)
01.10.03.08	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) tipo sintenax, na(s) bitola(s):- 10,0 mm2	1.208,000 (m)
01.10.03.12	Cabo utp - categoria 5.E	217,900 (m)
01.10.04	**ELETRODUTOS**	
01.10.04.01	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	787,000 (m)
01.10.04.02	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1"	250,000 (m)
01.10.04.03	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1 1/4"	504,500 (m)
01.10.04.04	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1 1/2"	130,000 (m)
01.10.04.05	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 2"	99,000 (m)
01.10.04.07	Eletroduto de ferro zincado, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	25,000 (m)
01.10.04.08	Eletroduto de ferro zincado, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1"	12,000 (m)
01.10.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
01.10.05.01	Quadro de distribuição c/ barramento para 100A, na(s) especificação (ões) :- 32 disjuntores	1,000 (un)
01.10.05.02	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico 150A, na(s) especificação(ões):- 18 disjuntores	2,000 (un)
01.10.05.03	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico, na(s) especificação(ões):- 50 circuitos - com geral c/ca	1,000 (un)
01.10.05.04	Caixa para montagem de quadro CE (40 x 30 x 20)cm, Cemar ou similar	1,000 (un)
01.10.05.05	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	78,000 (un)
01.10.05.06	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	45,000 (un)
01.10.05.07	Disjuntor termomagnético bipolar de 60 A	2,000 (un)
01.10.05.09	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
01.10.05.10	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação	4,000 (n)
01.10.05.11	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250A 600V, fornecimento e instalação	2,000 (n)
01.10.05.13	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	141,000 (un)
01.10.05.14	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	5,000 (un)
01.10.05.15	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	80,000 (un)
01.10.05.18	Caixa metálica com tampa de:- (30 x 30 x 10)cm	3,000 (un)
01.10.05.19	Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensão(ões):- (30 x 30 x 30) cm	8,000 (un)
01.10.05.21	Caixa em alvenaria - anexo E-008 (CX.), na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 40) cm	6,000 (un)
01.10.05.22	Caixa de ligação dailet, bitola 3/4", 2 unidutes e tampa cega, no(s) modulo(s):- tipo L	10,000 (un)
01.10.05.23	Caixa de ligação dailet, bitola 3/4", 2 unidutes e tampa cega, no(s) modulo(s):- tipo X	5,000 (un)
01.10.06	**PARA-RAIO**	
01.10.06.01	Haste copperweld 58 x 3,0m com conector	30,000 (un)
01.10.06.02	Conexão através de solda exotermica	35,000 (un)
01.10.07	**DIVERSOS**	
01.10.07.01	Quadro de comando da bomba d'água - anexo E-003 (d)	1,000 (un)
01.10.07.02	Fita isolante 3M ou similar	400,000 (m)
01.10.07.03	Fita isolante auto fusão 3M ou similar	200,000 (m)
01.10.07.04	Arame galvanizado nº 14 BWG	1.000,000 (m)
01.10.07.05	Campainha (sirene) eletromecânica montada em tubo de alumínio extrudado c/ flange, hélice, tampa frontal, tampa traseira e base de fixação injetada em nylon com fibra de vidro	1,000 (un)
01.10.07.06	Rele fotoelétrico magnético, para comando automático de iluminação, com base, uso externo	8,000 (un)
01.10.07.07	Conector tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo(s):- 70 mm2	4,000 (un)
01.10.07.08	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	80,000 (m)
01.10.07.09	Terminal a pressão reforçado (bronze)para 1 cabo e 1 parafuso, para cabo(s):- 95 mm2	8,000 (un)
01.10.08	**SUBESTAÇÃO E ACESSÓRIOS**	

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.° **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) N°(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL **ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.**

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 258

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos* ***Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador***, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

01.11	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
01.11.01	**ÁGUA FRIA**	
01.11.01.01	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	88,000 (m)
01.11.01.02	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria, para passagem de canalização, no(s) diâmetro(s):- 1 1/4" a 2,5"	43,000 (m)
01.11.01.03	Adaptador com rosca e flanges de pvc, para caixa d'agua de fibrocimento, no(s) diametro(s):- 3/4"	6,000 (un)
01.11.01.04	Adaptador com rosca e flanges de pvc, para caixa d'água de fibrocimento, no(s) diâmetro(s):- 1"	2,000 (un)
01.11.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	51,000 (m)
01.11.01.06	Tubo pvc soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	33,000 (m)
01.11.01.07	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	33,000 (m)
01.11.01.08	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	10,000 (m)
01.11.01.09	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetro de 2 1/2" (75 mm) a 4" (110 mm)	66,000 (m)
01.11.01.10	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões):- joelho 90° - 25 mm	10,000 (un)
01.11.01.11	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões):- joelho de redução (25 x 1/2) mm x pol.	6,000 (un)
01.11.01.12	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões):- joelho de redução (32 x 3/4) mm x pol.	6,000 (un)
01.11.01.13	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões):- luva 25 mm	6,000 (un)
01.11.01.14	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões):- luva de redução (25 x 1/2) mm x pol.	3,000 (un)
01.11.01.15	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões):- tee 90° (25 x 3/4) mm x pol.	8,000 (un)
01.11.01.16	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões):- tee 90° de redução (25 x 1/2) mm x pol.	8,000 (un)
01.11.01.17	Adaptador com flange, fixo soldável de PVC, para caixa d'água de fibrocimento, no(s) diâmetro(s):- (25 x 3/4) mm x pol.	3,000 (un)
01.11.01.18	Luva com rosca soldável de PVC, para registro de pressão, no(s) diâmetro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	20,000 (un)
01.11.01.20	Torneira de bóia vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e instalação	2,000 (un)
01.11.01.21	Automático de nível superior (20 A)	2,000 (un)
01.11.01.22	Válvula de sucção metal, pe com crivo de bronze, no(s) diâmetro(s):- 1"	1,000 (un)
01.11.02	**LOUÇAS**	
01.11.02.01	Bacia sanitária sifonada de louca branca, linha saveiro da Celite ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados (Esteves ou similar)	9,000 (un)
01.11.02.02	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.11.02.04	Lavatório louça branca suspenso 29,5x39cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conj. p/fix.	9,000 (un)
01.11.02.05	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.11.02.06	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	7,000 (un)
01.11.02.07	Cabide com dois ganchos, de louca branca, da Celite ou similar	7,000 (un)
01.11.03	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
01.11.03.01	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	7,000 (un)
01.11.03.02	Torneira de pvc para lavatório uso penitenciário	33,000 (un)
01.11.03.03	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
01.11.03.06	Torneira cromada tubo móvel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	7,000 (un)
01.11.03.08	Registro de pressão cromado de 1/2"	23,000 (un)
01.11.03.09	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	17,000 (un)
01.11.03.10	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	6,000 (un)
01.11.03.11	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	6,000 (un)
01.11.04	**DIVERSOS**	
01.11.04.02	Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	42,000 (un)
01.11.04.05	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	42,000 (un)
01.11.04.06	Sifão de pvc (cipla ou similar) para tanque existente	33,000 (un)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.° **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) N°(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 259

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos* ***Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador***, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

01.11.04.09	Cuba de aço inox simples de (56 x 31 x 17)cm, inclusive válvula americana e sifão cromados (Esteves ou similar)	2,000 (cj)
01.11.04.12	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação	40,000 (un)
01.11.04.14	Desentupimento de esgoto	135,600 (m)
01.11.04.15	Mão-de-obra para instalação de:- válvula hidra ou similar reaproveitados	2,000 (un)
01.11.05	**ESGOTO**	
01.11.05.01	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm	956,600 (m)
01.11.05.02	Reaterro (manual) de valas	956,600 (m)
01.11.05.03	Tubo de PVC rígido, para coluna de ventilação, no(s) diâmetro(s):- 50 mm	36,000 (m)
01.11.05.04	Conexões de PVC rígido, para esgoto secundário, na(s) especificação(ões):- bucha de redução (1 1/4" x 3/4")	16,000 (un)
01.11.05.05	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- curva 45° longa - 50 mm	36,000 (un)
01.11.05.06	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- curva 45° longa - 75 mm	24,000 (un)
01.11.05.07	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- joelho 45° - 50 mm	12,000 (un)
01.11.05.08	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- joelho 45° - 75 mm	12,000 (un)
01.11.05.09	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- luva - 50 mm	20,000 (un)
01.11.05.10	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- luva - 75 mm	12,000 (un)
01.11.05.11	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- tee (50 x 50) mm	20,000 (un)
01.11.05.12	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- tee (75 x 75) mm	12,000 (un)
01.11.05.13	Tubo pvc esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalacao	125,000 (m)
01.11.05.14	Tubo pvc esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalacao	216,000 (m)
01.11.05.15	Tubo pvc esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	208,000 (m)
01.11.05.16	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	3,000 (un)
01.11.05.17	Ralo sinfonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	22,000 (un)
01.11.05.18	Suporte de grelha (cromado), na(s) especificação(ões):- 150 mm (redondo)	3,000 (un)
01.11.05.19	Grelha (cromada), na(s) especificação(ões):- 150 mm (quadrada)	3,000 (un)
01.11.05.20	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 150 mm	3,000 (un)
01.11.05.21	Conjunto de porta grelha e grelha (cromados), na(s) especificação(ões):- 150 mm (redonda)	3,000 (un)
01.11.05.22	Caixa de inspecao 90x90x80cm em alvenaria - execução	18,000 (un)
01.11.05.23	Caixa de gordura 700l - 500 refeições - anexo H.S. -054 (e)	1,000 (un)
01.11.06	**ÁGUAS PLUVIAIS**	
01.11.06.01	Tubo de queda, com tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 75 mm	26,000 (m)
01.11.06.02	Conexões de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- curva 90° - 75 mm	6,000 (un)
01.11.06.03	Conexões de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- junção simples - 75 mm	4,000 (un)
01.11.06.04	Tubo de PVC rígido, serie R no(s) diâmetro(s):- 100 mm	84,000 (m)
01.11.06.05	Conexões em PVC rígido, serie R no(s) diâmetro(s):- junção simples - 100 mm	8,000 (un)
01.11.06.06	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	44,000 (m)
01.11.06.07	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	44,000 (m)
01.11.06.08	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 40) cm	4,000 (un)
01.11.06.09	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 3/4" x 1/8" e ferro T 3/4" x 1/8" a cada 1,5cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 7/8" x 1/8", modulo (0,40 x 1,00)m	6,000 (m)
01.11.06.10	Canaleta em alvenaria, céu aberto - anexo H.S.-087 (a.p.)	6,000 (m)
01.12	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
01.12.01	Mangueira de incêndio para uso imobiliário, de fibra mista 1 1/2", inclusive engate storz, esguicho cônico de latão, jato sólido, requinte 13 mm, no(s) comprimento(s):- 15,00 m	8,000 (cj)
01.12.02	Registro tipo globo angular 45°, 2 1/2", inclusive tampão cego e corrente, de latão, com adaptador storz (rosca 2 1/2"x storz 2 1/2")	1,000 (cj)
01.12.03	Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação	4,000 (un)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.° **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) N°(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL **ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.**

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 258

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador*, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

01.13	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
01.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	4.071,000 (m²)
01.13.02	Emboço paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	3.675,600 (m²)
01.13.03	Azulejos tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó, inclusive rejuntamento pigmentado industrializado	498,750 (m²)
01.13.04	Emboço regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	498,750 (m²)
01.13.05	Cantoneira de alumínio	60,000 (m)
01.13.06	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	222,000 (m²)
01.14	**REVESTIMENTO DE FORROS**	
01.14.02	Forro de pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, inclusive colocacao	337,410 (m²)
01.15	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
01.15.01	Regularização e compactação de terreno, com soquete	442,210 (m²)
01.15.02	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 6cm, preparo manual	210,000 (m²)
01.15.03	Ladrilho cerâmico pei-4, primeira qualidade, linha padrão médio, empregando argamassa colante em pó, inclusive rejuntamento pigmentado e industrializado	576,520 (m²)
01.15.04	Rodapé cerâmico pei-4, primeira qualidade, linha padrão médio, assentado c/argamassa (idem piso) com altura de 7,00cm	445,890 (m)
01.15.05	Regularização de base para revestimento de piso vinílico, granilite, ou cerâmica, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm	564,640 (m²)
01.15.06	Contrapiso de concreto armado, com malha de ferro, diâmetro 5,0 mm a cada 15 cm, espessura de 8 cm, utilizando concreto fck=15,0 Mpa	399,000 (m²)
01.15.07	Piso de concreto desempenado, com fck=13,5 mpa, na(s) especificação(ões):- espessura 7 cm, com quadro ripado de (1,20 x 1,20) m	626,600 (m²)
01.15.08	Piso de concreto desempenado para calçada, fck=9,0 MPa, na(s) espessura(s):- 6 cm	280,770 (m²)
01.15.09	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	626,600 (m²)
01.15.10	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	27,000 (m)
01.16	**VIDROS**	
01.16.03	Vidro(s) na(s) especificação(ões):- martelado 4 mm	36,400 (m²)
01.17	**PINTURA**	
01.17.01	Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão	1.000,000 (m²)
01.17.02	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	5.628,580 (m²)
01.17.03	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	3.944,100 (m²)
01.17.04	Emassamento com massa látex pva para ambientes internos, duas demãos	475,000 (m²)
01.17.06	Pintura látex pva em paredes e teto interna em 2(duas) demãos	988,000 (m²)
01.17.07	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	890,000 (m²)
01.17.08	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	5.135,630 (m²)
01.17.09	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revolver)	22,560 (m²)
01.17.12	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	2.770,050 (m²)
01.17.13	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva	374,000 (m)
01.17.15	Pintura em caiação em duas demãos	4.680,000 (m²)
01.18	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
01.18.01	**DIVERSOS**	
01.18.01.01	Piso em ladrilho hidráulico monocolor (50x50)	257,240 (m²)
01.18.01.02	Bicicletário em tubo industrial 2" chapa 18 e ferro redondo liso 1/2"	20,000 (m)
01.18.01.06	Mão de obra para retirada e fixação de portão em tela metálica fixada em tubo redondo de aço galvanizado medindo 16,00 m²	1,000 (un)
01.18.01.09	Piso de concreto fck = 18,0 MPa, esp. de 8cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, c/ junta seca, acabamento c/ desemp. de aço sobre concreto ainda em cura (inclusos: corte, aterro, compactação, nivelamento ,locação e regularização - anexo A-08 (s.c.)	56,000 (m²)
01.18.01.11	Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontão de 7cm	14,450 (m²)
01.18.01.13	Prateleira em concreto, apoiada em alvenaria - anexo A-142 (s.c.)	20,000 (m)
01.18.01.15	Placa de sinalização em acrílico ate 240 cm2 com 10 letras, para portas	31,000 (un)
01.18.01.16	Caixa de concreto pré-moldada com grade para ar condicionado de 7.000btu a 9.000btu	9,000 (un)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(s) ART(s) N°(s) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX **CÉSAR OLIVA.**

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 259

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos **Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador***, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

01.18.01.17	Caixa de concreto pré-moldada com grade para ar de 10.000btu a 18.000btu	2,000 (un)
01.20	**LIMPEZA**	
01.20.01	Limpeza final da obra	1.657,000 (m²)
01.21	**REFORMA DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO**	
01.21.01	**SERVIÇO EXTRA PLANILHA I**	
01.21.01.01	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
01.21.01.01.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
01.21.01.01.01.01	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada fluorescente compacta (PL) 20 ou 23W	43,000 (cj)
01.21.01.01.02	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
01.21.01.01.02.01	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 10 mm2 fornecim ento e instalação	1.160,000 (m)
01.21.01.01.02.02	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricação PIRELLI ou similar, na(s) bitola(s):- 6,0 mm	440,000 (m)
01.21.01.01.02.03	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricação PIRELLI ou similar, na(s) bitola(s):- 16,0 mm	750,000 (m)
01.21.01.01.02.04	Cabo de cobre nú 35 mm2	297,551 (m)
01.21.01.01.03	**DIVERSOS**	
01.21.01.01.03.01	Manutencao do grupo gerador c/ quadro de comando automatico de 66 kva, constando de: dimensionamento de carga na qual sera suprido pelo grupo gerador, funcionamento correto, reparos no process.de transfer.automat.enersul/gerad. e nas instalacoes	1,000 (GL)
01.21.01.01.04	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
01.21.01.01.04.01	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, sem p orta, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, forn ecimento e instalação	4,000 (un)
01.21.01.01.04.02	Quadro montável trifásico com barramento de 225 A, inclusive neutro e terra. Com espaço para 40 unidades e geral CA de 125 A	1,000 (un)
01.21.01.01.04.03	Chave de alavanca monopolar, REF14123 da MARGIRUS ou similar	36,000 (un)
01.21.02	**SERVIÇOS EXTRA PLANILHA III**	
01.21.02.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
01.21.02.01.01	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveitamento 2 x	261,600 (m²)
01.21.02.02	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**	
01.21.02.02.01	Demolição de revestimento com argamassa esp-5cm	992,000 (m²)
01.21.02.03	**COBERTURA**	
01.21.02.03.01	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 33cm	33,800 (m)
01.21.02.04	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
01.21.02.04.01	**DE FERRO**	
01.21.02.04.01.01	Fornecimento e instalação de portão de correr de (3,20x3,00)m em tubo galvanizado de 21/2" com fechamento em tela soldada em cantoneira de ferro, formando quadros de (1,60x1,50)m, conforme detalhe	1,000 (un)
01.21.02.04.01.02	Fornecimento e instalação de quadro de (2,22x1,22)m soldado em ferro cantoneira de 3/8", sendo o tubo galvanizado existente no local	16,000 (un)
01.21.02.04.01.03	Reparo da grade do solarium, quadros de (0,65x6,00)m, em ferro redondo de 1 1/2", constando de reforço nas soldas e substituição do material danificado (material e mão de obra)	8,000 (un)
01.21.02.04.02	**DE VIDRO**	
01.21.02.04.02.01	Esquadria fixa de (1,15x0,90)m em vidro temperado incolor 8mm , com estrutura em aluminio, vão para passador de papel, mola hidraulica de piso e fechadura, conforme detalhe	3,000 (un)
01.21.02.04.02.02	Porta em vidro temperado incolor 8mm de (0,80x2,10)m, incl, mola hidraulica de piso e fechadura, conforme projeto	1,000 (un)
01.21.02.05	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
01.21.02.05.01	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
01.21.02.05.01.01	Cabo de cobre nú 50 mm2	350,000 (m)
01.21.02.05.02	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
01.21.02.05.02.01	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, para 12 disj. termomagneticos monopolares, com barramento trifasico 100a, cemar ou similar, fornecimento e instalação	1,000 (un)
01.21.02.05.02.02	Quadro de distribuição montavel com barramento trifasico de 250A, inclusive neutro e terra para 1 disjuntor geral tipo CA E 36 espaços para disjuntores monopolares , Incl. Proteção em acrilico.	1,000 (un)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.° **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) N°(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL **ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.**

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 258

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos* ***Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador***, *a* qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

01.21.02.05.03	PÁRA-RAIOS	
01.21.02.05.03.01	Tubo em PVC rígido (1 1/2"x 3m), para proteção do cabo do para-raio	30,000 (un)
01.21.02.05.03.02	Bracadeira para fixacao, de mastro ou tubo de pvc (1 1/2")	50,000 (un)
01.21.02.05.04	DIVERSOS	
01.21.02.05.04.01	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	4,000 (cj)
01.21.02.05.04.02	Exaustor de parede diâmetro 40cm	2,000 (un)
01.21.02.06	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	
01.21.02.06.01	ÁGUA FRIA	
01.21.02.06.01.01	Algibe de 8500 litros - anexo h.s.-003 (a.f.)	1,000 (un)
01.21.02.06.01.02	Moto-bomba trifásico - centrífuga (DANCOR ou similar), na(s) potência(s):- 1 1/2 HP, MOD.260	1,000 (un)
01.21.02.06.02	TORNEIRAS E REGISTROS	
01.21.02.06.02.01	Registro de gaveta bruto de 2 1/2", REF10032500 industrial da DOCOL ou similar	2,000 (un)
01.21.02.06.03	ESGOTO	
01.21.02.06.03.01	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50mm - fornecimento e instalação	288,000 (m)
01.21.02.07	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	
01.21.02.07.01	Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexões, no(s) diâmetro(s):- 2 1/2"	160,000 (m)
01.21.02.07.02	Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexões, no(s) diâmetro(s):- 4"	90,000 (m)
01.21.02.07.03	Quadro de hidrante de parede, - anexo h.s.-110 (i), na(s) dimensao(oes):- (60 x 90 x 17) cm	4,000 (un)
01.21.02.07.05	Registro tipo globo angular 45o 2 1/2", inclusive adaptador storz (rosca 2 1/2" x storz 1 1/2")	1,000 (un)
01.21.02.07.06	Válvula de retenção vertical, com portinhola para sistema hidráulico de incêndio, marca MIPEL, DOCOL ou similar, no(s) diâmetro(s):- 2 1/2"	1,000 (un)
01.21.02.07.07	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia com inscricao de saida ou balizamento, sistema nao permanente, com uma lampada compacta de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	3,000 (cj)
01.21.02.07.08	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	12,000 (cj)
01.21.02.08	REVESTIMENTO DE PAREDES	
01.21.02.08.01	Cerâmica 10 x 10 cm (ELIANE, villagres ou similar ou extra) com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar, inclusive rejuntamento com rejunte I-FLEX da PORTOCOL ou similar	86,000 (m²)
01.21.02.09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
01.21.02.09.01	DIVERSOS	
01.21.02.09.01.01	Tanque simples pre_moldado de concreto armado, na dimensão (40x45x25-medidas internas)cm, inclusive valvula e torneira plastica, base em alvenaria com interior maciço em concreto, chapiscado e rebocado	34,000 (un)
01.21.02.09.01.02	Caixa de gradeamento conforme detalhe, em concreto armado na dimensão (1,16 x 1,75 x 1,17 - dimensões externas)m	1,000 (un)
01.21.04	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	
01.21.04.01	LOUÇAS	
01.21.04.01.01	Bacia sanitária louca padrão médio, inclusive parafusos, tubo de ligacao em plástico branco e envelopamento em concreto fck=18mpa aparente	36,000 (un)
01.21.05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
01.21.05.01	SERVIÇOS DIVERSOS	
01.21.05.01.01	Alambrado para quadra de esportes (tubo industrial 2") - anexo A-064 (s.c.)	40,500 (m²)
01.22	SERVIÇOS EXTRA-PLANILHA	
01.22.01	EXTRA PLANILHA I	
01.22.01.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
01.22.01.01.01	FIOS E CABOS DE COBRE	
01.22.01.01.01.01	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricação PIRELLI ou similar, na(s) bitola(s):- 35,0 mm	540,000 (m)
01.22.02	EXTRA PLANILHA II	
01.22.02.01	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	
01.22.02.01.01	ESGOTO	
01.22.02.01.01.01	Tubo de pvc rigido, no(s) diametro(s):- 150 mm (esgoto primario)	180,000 (m)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) Nº(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL **ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.**

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 258

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador*, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

720 (m²)

01.22.02.02	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	
01.22.02.02.01	Extintor de incêndio c/ carga de água pressurizada ap 10l	4,000 (un)
01.22.02.02.02	Placa indicativa de extintor	8,000 (un)

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO

02.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
02.01.02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	1.326,000 (m²)
02.01.03	Regularização e compactação manual de terreno	1.326,000 (m²)
02.01.07	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	981,850 (m²)
02.02	SERVIÇOS EM TERRA	
02.02.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
02.02.01.01	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	123,460 (m³)
02.02.01.02	Escavação manual em rocha, com uso de explosivo, ate 2,00 m de profundidade	83,950 (m³)
02.02.01.03	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	253,700 (m²)
02.02.01.04	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	121,320 (m³)
02.02.01.05	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com terra disponivel na obra	80,000 (m³)
02.02.02	SERVIÇOS EM TERRA (MECANIZADO)	
02.02.02.01	Aterro mecanizado com aquisição, inclusive espalhamento e compactação	941,000 (m³)
02.03	ESTRUTURA DE CONCRETO	
02.03.01	FORMAS	
02.03.01.01	Forma pinho 3ª p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma, não incluído desmoldante	524,020 (m²)
02.03.01.02	Em tabua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	1.521,160 (m²)
02.03.02	FERRAGEM	
02.03.02.01	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60	4.918,420 (kg)
02.03.02.02	Ca-50 média (1/4" a 3/8")	7.463,242 (kg)
02.03.03	CONCRETO	
02.03.03.01	Concreto magro 1:4:8 preparo c/ betoneira cons.cimento=210kg/m3	16,060 (m³)
02.03.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	77,350 (m³)
02.03.03.03	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	136,200 (m³)
02.03.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	210,160 (m³)
02.03.03.05	Concreto magro 1:4:8, preparado com betoneira para enchimento do piso das celas, incl. lançamento	15,000 (m³)
02.04	IMPERMEABILIZAÇÃO	
02.04.01	Impermeabilização com revestimento semi-flexível bi-componente, a base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros resistente a 60 M.C.A., NBR 11905, consumo de 2kg/m2	372,270 (m²)
02.04.02	Isolamento térmico e impermeabilização da laje, constando de:- isolamento com placas moldada em eps (100 x 100 x 25)mm colada	478,100 (m²)
02.04.03	Isolamento térmico e impermeabilização da laje, constando de:- proteção mecanica com cimento e areia grossa, no traço 1:3, esp. 2,0cm (sinapi 73635) + tela Telcon (sinapi 10919)	478,100 (m²)
02.04.04	Isolamento térmico e impermeabilização da laje, constando de:- impermeabilização com emulsão acrílica pronta para uso com três demãos cruzadas (3kg/m2), utilizando tela de poliester 2x2mm p/ estruturação	478,100 (m²)
02.05	ALVENARIA	
02.05.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	100,230 (m²)
02.05.02	Alvenaria de elevação, utilizando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8, na(s) seguinte(s) especificação(s) - 1 vez, 1. maciço (5 x 10 x 20)cm e espessura 20 cm	60,670 (m²)
02.05.03	Alvenaria de elevação tipo sanduiche - anexo A-017 (alv.)	645,720 (m²)
02.06	ESTRUTURA DE COBERTURA	
02.06.01	Estrutura de madeira ancorada em lajes ou paredes, para telhas estruturais de fibrocimento	165,720 (m²)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.° **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) N°(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX **CÉSAR OLIVA.**

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 2558

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos **Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador***, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

02.07	**COBERTURA**	
02.07.01	Cobertura com telhas de fibrocimento na(s) especificação(ões):- tipo canalete 49 ou kalheta e inclinação de 3%	155,720 (m²)
02.07.02	Rufo em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 25cm	64,190 (m)
02.07.03	Chapim em chapa galvanizada l=25cm #24	45,690 (m)
02.08	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
02.08.01	**DE FERRO**	
02.08.01.01	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,23 x 1,45)m	7,000 (un)
02.08.01.02	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,70 x 1,45)m	4,000 (un)
02.08.01.03	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,50 x 1,45)m	9,000 (un)
02.08.01.04	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,67 x 1,45)m	1,000 (un)
02.08.01.05	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,33 x 1,45)m	1,000 (un)
02.08.01.06	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (1,33 x 1,45)m	1,000 (un)
02.08.01.07	Grade de proteção com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "T" 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (3,00 x 2,65)m	1,000 (un)
02.08.01.08	Grade de proteção com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "T" 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,00 x 2,65)m	20,000 (un)
02.08.01.09	Grade de proteção com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "T" 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (1,50 x 2,65)m	3,000 (un)
02.08.01.10	Janela veneziana de (1,50 x 1,20)m, conforme detalhe de projeto	1,000 (un)
02.08.01.11	Fornecimento e instalação de tela losangular 5x5cm fio 10 com 4 tensores em cabo de aço 3/8" galv. barra de reforco em ferro chato 11/2" x 1/4" x 5000mm, fixado em poste de concreto	651,170 (m²)
02.08.01.12	Portão de fechamento, contorno em tubo galvanizado de 3", tela losangular de 5x5cm, fio 10, fixado em cantoneiras de abas iguais de 1/8" x 7/8" e fero chato de 1/8" x 5/8" de (1,05 x 2,75)m, sendo 60cm de bandeira fixa	4,000 (un)
02.08.01.13	Tela de proteção para fechamento de solário em perfil estrutural tipo "G" 127x50x17 chapa 13 com tela 15x15mm fio 12 e fixação em matajuntas em ferro chato 11/2" x 1/8", conforme detalhe	399,600 (m²)
02.08.01.14	Concertina em aço inox simples com diâmetro de 450mm	179,040 (m)
02.09	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
02.09.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
02.09.01.01	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 16w, reator 2 x 16w e 2 lâmpadas fluorescente de 16w, inclusive fiação	10,000 (cj)
02.09.01.02	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 32w, reator eletrônico 2 x 32w e 2 lâmpadas fluorescente de 32w, inclusive fiação	12,000 (cj)
02.09.01.03	Suporte plástico com soquete para lâmpada incandescente	20,000 (un)
02.09.01.04	Luminária especial para cela p/ 2lft de 16w - 127v, embutida em parede	20,000 (un)
02.09.01.05	Luminária para poste de concreto duplo "t", com braço em tubo de aço pintado (l=1,00m), inclusive lâmpada vapor sódio 150W e reator (E27)	16,000 (cj)
02.09.01.06	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 16w (fluorescente)	20,000 (un)
02.09.01.07	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 32w (fluorescente)	24,000 (un)
02.09.01.08	Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente	80,000 (un)
02.09.01.09	Reator duplo eletrônico alto fator para lâmpada fluorescente 16 w	10,000 (un)
02.09.01.10	Reator duplo eletrônico alto fator para lâmpada fluorescente 32 w	12,000 (un)
02.09.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
02.09.02.01	Interruptor, na(s) especificação(ões):- 2 teclas simples	2,000 (un)
02.09.02.02	Interruptor, na(s) especificação(ões):- 1 tecla bipolar simples (tecla dupla) - ref. 2105	4,000 (un)
02.09.02.03	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para computador 2P + T e universal	20,000 (un)
02.09.02.04	Espelho para interruptor em caixa dailet 3/4"	2,000 (un)
02.09.02.05	Interruptor bipolar de alavanca metálico (tipo pino) liga/desliga 15A	4,000 (un)
02.09.02.06	Tomada para telefone RJ-11	1,000 (un)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(s) ART(s) Nº(s) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL **ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.**

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 258

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos* ***Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador***, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015

02.09.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
02.09.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm², fornecimento e instalação	1.755,210 (m)
02.09.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	778,110 (m)
02.09.03.03	Cabo de cobre, isolado para 750 v, tipo prysmian, anticon, rwl(s) bitola(s) - 25 mm2	144,900 (m)
02.09.03.04	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) tipo sintenax, rwl(s) bitola(s) - 35,0 mm2	434,700 (m)
02.09.03.05	Cabo de cobre nu 25 mm²	144,900 (m)
02.09.03.06	Fio telefônico fi bitola 0,6mm - 2 condutores	24,000 (m)
02.09.04	**ELETRODUTOS**	
02.09.04.01	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, rwl(s) bitola(s) - 3/4"	645,000 (m)
02.09.04.02	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, rwl(s) bitola(s) - 1 1/2"	132,000 (m)
02.09.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
02.09.05.01	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico 150A, rwl(s) especificação(ões) - 32 disjuntores	2,000 (un)
02.09.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	11,000 (un)
02.09.05.03	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	6,000 (un)
02.09.05.04	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	2,000 (un)
02.09.05.05	Chave de alavanca metálica monopolar, 15A c/ carga resistiva 120VCA ou 10A c/ carga resist. 250VCA (contato q), resistência de contato máximo de 20 milésimos c/aplicação de 1A em VCC, resistência de isolamento mínimo de 1000 megaohms, rigidez dielétrica de6	20,000 (un)
02.09.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, rwl(s) dimensão(ões) - (4 x 2) pol. - retangular	22,000 (un)
02.09.05.07	Caixa em chapa de ferro estampado, rwl(s) dimensão(ões) - (4 x 4) pol. - quadrada	1,000 (un)
02.09.05.08	Caixa em chapa de ferro estampado, rwl(s) dimensão(ões) - (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	42,000 (un)
02.09.05.09	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm	5,000 (un)
02.09.05.10	Quadro de comando 3020-20	2,000 (un)
02.09.05.11	Caixa de ligação daisel, bitola 3/4", 2 unidutos e tampa cega, rwl(s) modelo(s) - 5pp %	48,000 (un)
02.09.05.12	Abraçadeira para lâmpada fluorescente	80,000 (un)
02.09.06	**DIVERSOS**	
02.09.06.01	Fita isolante 3M ou similar	75,000 (m)
02.09.06.02	Arame galvanizado nº 14 BWG	412,000 (m)
02.10	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
02.10.01	**ÁGUA FRIA**	
02.10.01.01	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	156,000 (m)
02.10.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	48,000 (m)
02.10.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	60,000 (m)
02.10.01.04	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	36,000 (m)
02.10.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	72,000 (m)
02.10.01.06	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetro de 2 1/2" (75 mm) a 4" (110 mm)	30,000 (m)
02.10.01.07	Conexão azul, com bucha de latão, rwl(s) especificação(ões) - joelho 90° - 25 mm	20,000 (un)
02.10.01.08	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC, para registro gaveta, rwl(s) diâmetro(s) - (25 x 3/4) mm x pol.	60,000 (un)
02.10.01.09	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC, para registro gaveta, rwl(s) diâmetro(s) - (50 x 1 1/2) mm x pol.	20,000 (un)
02.10.01.10	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC, para registro gaveta, rwl(s) diâmetro(s) - 75 x 2 1/2" mm x pol	2,000 (un)
02.10.01.11	Luva com rosca soldável de PVC, para registro de pressão, rwl(s) diâmetro(s) - (25 x 3/4) mm x pol.	20,000 (un)
02.10.03	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
02.10.03.01	Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	20,000 (un)
02.10.03.02	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	20,000 (un)
02.10.03.03	Registro de gaveta 2 1/2", bruto latão - fornecimento e instalação	1,000 (un)
02.10.04	**DIVERSOS**	
02.10.04.01	Válvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base)	20,000 (un)
02.10.04.02	Pino acionador para válvula de descarga de alta segurança, 200-300mm	20,000 (un)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) Nº(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos* ***Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador***, *a* qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

02.10.04.03	Tanque em concreto pré-moldado (65 x 65) cm, inclusive válvula e sifão em PVC	20,000 (un)
02.10.04.04	Chuveiro tipo ducha sem articulação em PVC com braço da Astra ou similar	20,000 (un)
02.10.05	**ESGOTO**	
02.10.05.01	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 50 mm (esgoto primário)	90,000 (m)
02.10.05.02	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 100 mm (esgoto primário)	24,000 (m)
02.10.05.03	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 150 mm (esgoto primário)	230,000 (m)
02.10.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm	254,000 (m)
02.10.05.05	Reaterro (manual) de valas	254,000 (m)
02.10.05.06	Conexões de PVC, para esgoto secundário, na(s) especificação(ões):- joelho 90° com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	20,000 (un)
02.10.05.07	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- joelho 45° - 50 mm	40,000 (un)
02.10.05.08	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- joelho 90° - 50 mm	62,000 (un)
02.10.05.09	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- joelho 90° - 100 mm	54,000 (un)
02.10.05.10	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- luva - 50 mm	102,000 (un)
02.10.05.11	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- luva - 100 mm	27,000 (un)
02.10.05.12	Caixa sifonada com porta grelha e grelha cromados na(s) dimensão(ões):- (150 x 185 x 75)mm quadrada	20,000 (un)
02.10.05.13	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, rvestido internamente com barra lisa (cimento e areia no traco 1:4), esp=2cm, com tampa pré-moldada de concreto 15mpa tipo C - escavação e confecção	10,000 (un)
02.10.06	**ÁGUAS PLUVIAIS**	
02.10.06.01	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 100 mm	30,000 (m)
02.10.06.02	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 70) cm	2,000 (un)
02.10.06.03	Canaleta em alvenaria, céu aberto - anexo H.S.-087 (a.p.)	8,000 (m)
02.10.06.04	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 1/8" x 7/8" e ferro chato de 1/8" x 3/4", espaçados a cada 1,0cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 3/16" x 1", modulo de (0,40 x 1,00)m	8,000 (m)
02.11	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
02.11.01	Extintor de água pressurizada 10l - fornecimento e instalação	1,000 (un)
02.11.02	Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação	1,000 (un)
02.11.03	Placa indicativa de extintor	2,000 (un)
02.12	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
02.12.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	2.211,310 (m²)
02.12.02	Emboço paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	2.211,310 (m²)
02.13	**REVESTIMENTO DE FORROS**	
02.13.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	488,010 (m²)
02.13.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, espessura de 2 cm	488,010 (m²)
02.14	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
02.14.01	Piso de concreto armado desempenado, fck=20MPa, esp=10cm e tela de aço malha 15x15cm, 4,2mm, ref.EAQ92 dupla da Telcon ou similar	744,670 (m²)
02.14.02	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	388,470 (m²)
02.14.03	Rodapé cimentado, altura 7 cm	635,460 (m)
02.14.04	Peitoril de concreto aparente - anexo A-070 (r.p.)	56,740 (m)
02.15	**PINTURA**	
02.15.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	2.080,790 (m²)
02.15.02	Pintura fundo óxido de ferro/zarcão, uma demão, para ferro	2.186,550 (m²)
02.15.03	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	1.592,780 (m²)
02.15.04	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	530,350 (m²)
02.15.05	Pintura látex pva em paredes e teto interna em 2(duas) demãos	488,010 (m²)
02.15.06	Pintura esmalte em paredes internas/externas aparelhadas em 2(duas) demãos	1.062,430 (m²)
02.15.07	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	2.186,550 (m²)
02.15.08	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	694,850 (m²)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.° **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) N°(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL **ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.**

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 258

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos* ***Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador***, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015

02.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
02.16.01	DIVERSOS	
02.16.01.01	Treliche em concreto armado, revestida e pintada conforme detalhe de projeto	30,000 (un)
02.16.01.02	Cama de concreto armado de (0,80 x 2,00)m com pintura esmalte	5.000 (un)
02.16.01.03	Prateleira em concreto, apoiada em alvenaria - anexo A-142 (s.c.)	84.000 (m)
02.17	LIMPEZA	
02.17.01	Limpeza final da obra	981,850 (m²)
02.18	SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS REFERENTES À 1ª REPROGRAMAÇÃO	
02.18.01	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO	
02.18.01.01	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	
02.18.01.01.01	LOUÇAS	
02.18.01.01.01.01	Bacia sanitária louca padrão médio, inclusive parafusos, tubo de ligacao em plástico branco e envelopamento em concreto fck=18mpa aparente	20.000 (un)
02.18.01.01.02	ESGOTO	
02.18.01.01.02.01	Caixa de inspecao (esgoto) 30 x 30 x 25 cm, em alvenaria de tij.macico 1/2vez, revestida de argamassa 1:3 2cm com impermeabilizante e tampa de concreto armado	10.000 (un)

Campo Grande - MS, 9 de outubro de 2014

HÉLIO LOUREIRO BATTILANI
Gerente de Obras Civis

MARIA WILMA CASANOVA ROSA
Diretora-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.° **0548/2015** EM **28/07/2015** REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA(S) ART(S) N°(S) **11466886** EM NOME DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CÉSAR OLIVA.

Thiago Vanos Carriero
Agente Administrativo
Matrícula nº 253

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades *dos* ***Itens 01.10.06 – para raios e 01.21.01.01.03.01 – grupo gerador***, a qual é atribuição que exige responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 28 de julho de 2015.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000194277

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUDAX CESAR OLIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS **RNP:** 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11376486 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 15/06/2012 **Baixada em:** 01/09/2014

Forma de Registro: NORMAL **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: AV.DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA S/N BLOCO 14 **Nº:**

Complemento: **Bairro:** PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

Contrato: **Celebrado em:** **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 3.423.202,57 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA MOACIR DUTRA DE MORAES, LOTE 01 À 10 DA QUADRA 04 **Nº:**

Complemento: **Bairro:** VILA SÃO JOSÉ

Cidade: TRES LAGOAS **UF:** MS **CEP:** 79.630-323

Data de início: **Conclusão efetiva:** **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: OBJETO DO CONTRATO: LOTE 01:CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM TREZE SALAS -FONTE FNDE, NO MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS /MS.CONTRATO Nº 100/2012 NO VALOR R$ 3.423.202,57 PROCESSO Nº 19/100.356/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 08/2012-CLO.
BLOCO 2-COORDENAÇÃO E 03 SALAS DE AULA: 371,35 M²
BLOCO 3-SECRETARIA E 03 SALAS DE AULA: 371,35 M²
BLOCO 4-SANITÁRIO FEM. E MASC: 82,25 M²
BLOCO 5-SALA DOS PROFESSORES E 03 SALAS DE AULA:371,35 M²
BLOCO 6-04 SALAS DE AULA:371,35 M²
BLOCO 7-COZINHA E CANTINA :125,43 M²
BLOCO 8-ESPAÇO MÚLTIPLO USO:693,52 M²
QUADRA COBERTA: 846,00 M² **Código:**

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 3232.6000 METRO QUADRADO;

Observações

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 20698 a 20750, o atestado contendo 53 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 194277/2025
26/02/2025 01:18:17
e0eb6120-af7d-441f-ab8c-42de97e479e5
Data de Impressão: 11/03/2025 16:40:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000194277

Atividade concluída

tipo art: EDIFICAÇÕES - OBRA
Valor do Contrato: 3.423.202,57 - área em M2: 3.232,60
Execução de Obra : SIM
Projeto Arquitetonico: NAO
Projeto Estrutural : NAO
Projeto Elétrico : NAO
Projeto Hidraulico : NAO
Outros Projetos : NAO

Informações Complementares

Restrição: Plantio de grama.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 20698 a 20750, o atestado contendo 53 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 194277/2025
26/02/2025 01:18:17
e0eb6120-af7d-441f-ab8c-42de97e479e5
Data de Impressão: 11/03/2025 16:40:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Folha: 73
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63742710
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20698

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contrato: 100/2012 Processo da obra: 19/100.356/2012

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/MF: 00.764.466/0001-63 CREA: 2981/D-MS

Endereço

Rua EUCLIDES DA CUNHA, 1685, Bairro SANTA FÉ, CAMPO GRANDE/ MS

Contratante

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/ MS CNPJ: 15.457.856/0001-68

Endereço da Obra

Rua Antônio Pinelli, Quadra 04, Vila São José, Três Lagoas/ MS

Responsável Técnico

ENGENHEIRO CIVIL JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/ D - MS

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 (TREZE) SALAS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS

Valor Executado: R$ 3.423.202,57 (três milhões quatrocentos e vinte e três mil duzentos e dois reais
Obra 100 % Executada e cinquenta e sete centavos)

Prazos

Período de Execução: 19/06/2012 a 03/02/2014 Número de dias Trabalhados: 595

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - IMPLANTAÇÃO	
01.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
01.01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m²)
01.01.02	Instalação provisória de água e esgoto	1,000 (un)
01.01.03	Instalação provisória de luz e força	1,000 (un)
01.01.04	Barracao de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibro cimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas	17,860 (m²)
01.01.05	Barracao para deposito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	60,000 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20699

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.02	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
01.02.01	**DE FERRO**	
01.02.01.01	Portão em chapa frisada, inclusive acabamento e ferragens	7,400 (m²)
01.02.01.02	Portão para pedestres (2,00x2,30)m em 2 folhas, contorno e divisão horizontal em tubo industrial 2", ch.18, fechamento em tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", fixada ao tubo por cantoneira de abas iguais 1"x1/8" e ferro chato 3/4"x1/8"	2,000 (un)
01.02.01.03	Portão p/veiculos (3,70x2,00)m em 2 folhas, contorno e divisões horizontais e verticais em tubo ind.2" ch.18, fechamento em tela de arame galv.fio 12, malha 2", fixada ao tubo por cantoneira de abas iguais 1"x1/8" e ferro chato 3/4"x1/8"	1,000 (un)
01.03	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
01.03.01	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
01.03.01.01	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 4,0 mm2	316,000 (m)
01.03.01.02	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 6,0 mm2	450,000 (m)
01.03.01.03	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 10,0 mm2	1.320,000 (m)
01.03.01.04	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 35,0 mm2	127,800 (m)
01.03.02	**ELETRODUTOS**	
01.03.02.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1"	420,000 (m)
01.03.02.02	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 2"	400,000 (m)
01.03.03	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
01.03.03.01	Quadro de distribuição com barramento para 100 A, na(s) especificação(ões): - 20 disjuntores	1,000 (un)
01.03.03.02	Quadro de distribuição 8060-25, barramento 400a e acessórios, com os seguintes disjuntores tripolares: 150a (01 un), 50a (01un), 30a (01un), 20a (01un), 10a (01un)	1,000 (cj)
01.03.03.03	Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 medidas 0,60 x 0,35 x 0,50 m em blocos de concreto estrutural 0,10 x 0,20 x 0,40 m assentados com argamassa de cimento e areia traço 1:4	1,000 (un)
01.03.04	**PARA-RAIO**	
01.03.04.01	Prensa cabo de conexão, para cabo 70 mm², tipo parafuso fendido (SPLIT-BOLT)	10,000 (un)
01.03.04.02	Tubo em PVC rígido (1 1/2"x 3m), para proteção do cabo do para-raio	1,000 (un)
01.03.04.03	Sinalizador de obstáculo simples, com fotocélula, para 110 V, REF3159 da AMERION ou similar inclusive lâmpada incandescente de 40 W, PHILLIPS ou similar	1,000 (un)
01.03.04.04	Mastro simples (1 1/2 x 3,00) pol. x m	1,000 (un)
01.03.04.05	Conector reforçado, cabo x haste de 5/8" com 70 mm², REFERÊNCIA 3157 da marca AMERION ou similar	16,000 (un)
01.03.04.06	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	56,000 (un)
01.03.04.07	Suporte isolador reforçado, para fixação em canto 90 REFERÊNCIA 3129 da marca AMERION ou similar	4,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20700

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.03.04.08	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	1,000 (m)
01.03.04.09	Suporte isolador simples, com roldana	16,000 (un)
01.03.04.10	Suporte isolador reforcado, com roldana	16,000 (un)
01.03.04.11	Bracadeira para fixacao, de mastro ou tubo de pvc (1 1/2")	8,000 (un)
01.03.04.12	Bracadeira simples, com roldana para mastro de 1 1/2", REFERÊNCIA 3132/ 2 da marca AMERION ou similar	16,000 (un)
01.03.04.13	Bracadeira reforcada, com roldana, para mastro de 1 1/2"	8,000 (un)
01.03.04.14	Base para mastro de 1 1/2"	1,000 (un)
01.03.04.15	Conjunto de contraventagem regulavel	2,000 (un)
01.03.04.16	Esticador para cabo de cobre (70 mm²), conector tipo parafuso fendido (SPLIT-BOLT)	2,000 (un)
01.03.05	**DIVERSOS**	
01.03.05.01	Fita isolante	204,500 (m)
01.03.05.02	Fita isolante auto fusão 3M ou similar	100,000 (m)
01.04	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
01.04.01	**ÁGUA FRIA**	
01.04.01.01	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	40,000 (m)
01.04.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	184,000 (m)
01.04.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	90,000 (m)
01.04.01.04	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	12,000 (m)
01.04.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	54,000 (m)
01.04.01.06	Tubo pvc soldável água fria DN 85mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
01.04.01.07	Válvula de retenção vertical (MIPEL ou similar), no(s) diâmetro(s):- 1 1/4"	2,000 (un)
01.04.01.08	Reservatório metálico elevado tipo taça, coluna seca, anexo h.s.-012 (a.f.), na(s) capacidade(s):- 20.000 litros e h=7,50 m	1,000 (un)
01.04.01.09	Base em concreto armado, para reservatório metálico, na(s) especificação(ões):- 20 m³ e h=7,50 m (com estaca) - anexo h.s.-024 (a.f.)	1,000 (un)
01.04.01.10	Casa de bomba - anexo h.s.-030 (a.f.)	1,000 (un)
01.04.01.11	Moto-bomba trifásico - centrífuga (DANCOR ou similar), na(s) potência(s): - 1 1/2 HP, MODELO 260	2,000 (un)
01.04.01.12	Automático de nível superior (20 A)	2,000 (un)
01.04.01.13	Válvula de sucção metal, pé com crivo de bronze, da marca NIPEL ou similar, no(s) diâmetro(s): - 1 1/2"	2,000 (un)
01.04.02	**ESGOTO**	
01.04.02.01	Tubo de pvc rigido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)	240,000 (m)
01.04.02.02	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	240,000 (m)
01.04.02.03	Reaterro (manual) de valas	240,000 (m)
01.04.02.04	Caixa de inspeção em alvenaria, conforme anexo h.s. - 052 (e), na(s) dimensão(ões): - (50 x 50 x 70) cm	14,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20701

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.04.02.05	Fossa séptica na(s) dimensão(ões):- V=12,00 m³ (tipo 2) - anexo h.s.-066 (e)	1,000 (un)
01.04.02.06	Sumidouro, no(s) diâmetro(s):- 1,5 m - anexo h.s.-072 (e)	12,000 (m)
01.04.03	**ÁGUAS PLUVIAIS**	
01.04.03.01	Tubo de PVC rígido, (da TIGRE, FORTILIT ou similar), no(s) diâmetro(s):- 100 m	261,000 (m)
01.04.03.02	Tubo de pvc rigido, no(s) diametro(s):- 150 mm	108,000 (m)
01.04.03.03	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com o(s) diâmetro(s): - (100 a 150) mm	369,000 (m)
01.04.03.04	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	369,000 (m)
01.04.03.05	Caixa de passagem em alvenaria - anexo h.s.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 70) cm	12,000 (un)
01.04.03.06	Canaleta em alvenaria, céu aberto - anexo h.s.-087 (a.p.)	10,000 (m)
01.04.03.07	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 1/8" x 7/8" e ferro chato de 1/8" x 3/4", espaçados a cada 1,0 cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 3/16" x 1", módulo de (0,40 x 1,00)	5,000 (m)
01.05	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
01.05.01	Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexões, no(s) diâmetro(s):- 2 1/2"	158,000 (m)
01.05.02	Quadro de hidrante de parede, conforme anexo h.s. - 110 (i), na(s) dimensao(oes): - (60 x 90 x 17) cm	5,000 (un)
01.05.03	Mangueira de incendio para uso imobiliario, de fibra mista 1 1/2", inclusive engate storz, esguicho conico de latao, jato solido, requinte 13 mm, no(s) comprimento(s):- 15,00 m	10,000 (cj)
01.05.04	Caixa em alvenaria para hidrante de passeio, inclusive requadro e tampa de ferro fundido com inscrição incêndio - anexo h.s.-112 (i)	1,000 (un)
01.05.05	Registro tipo globo angular 45o, 2 1/2", inclusive tampao cego e corrente, de latao, com adaptador storz (rosca 2 1/2"x storz 2 1/2")	1,000 (cj)
01.05.06	Registro tipo globo angular de 45o com 2 1/2", inclusive adaptador storz (rosca de 2 1/2" x storz 1 1/2")	5,000 (un)
01.05.07	Válvula de retenção vertical, com portinhola para sistema hidráulico de incêndio, marca MIPEL, DOCOL ou similar, no(s) diâmetro(s):- 2 1/2"	2,000 (un)
01.05.08	Fluostato, modelo f 011	1,000 (un)
01.05.09	Bomba de acionamento modelo bc 21r 1/4" potência 3 cv - 3450 rpa - rotor 150 mm Schneider ou similar	1,000 (un)
01.06	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
01.06.01	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	4,960 (m²)
01.06.02	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	742,050 (m²)
01.07	**PINTURA**	
01.07.01	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	91,880 (m²)
01.07.02	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	91,880 (m²)
01.07.03	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	96,870 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

Folha: 77
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63742710
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20702

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.08	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
01.08.01	**DIVERSOS**	
01.08.01.01	Muro (h=2,00 m) - anexo A-118	372,400 (m)
01.08.01.03	Bicicletário em tubo industrial 2", ch.18 e ferro redondo liso 1/2" (3,00m)	5,000 (un)
01.08.01.04	Demarcação de vaga estacionamento L=10cm, com tinta base acrílica	148,800 (m)
01.08.01.05	Simbolo P.N.E. 1,70x1,70m para vaga de estacionamento, tinta base acrílica	1,000 (un)
01.08.01.06	Piso tátil, alerta em placa cimentícia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4	4,000 (un)
01.08.01.07	Piso tátil, direcional em placa cimentícia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4	10,800 (m)
01.08.01.08	Fechamento em tela galvanizada fio 12 malha 2" com requadro em cantoneira 1"x1/8" e fe chato 3/4"x1/8" p/ fechamento do muro, conf.detalhe	21,940 (m²)
01.09	**URBANIZAÇÃO**	
01.09.01	Grama esmeralda em rolo, inclusive nivelamento, plantio e terra vegetal	5.684,740 (m²)
	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - ESPAÇO DE MULTIPLO USO	
02.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
02.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	693,080 (m²)
02.02	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
02.02.02	Corte e reparo em cabeca de estaca	82,000 (un)
02.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros: - 25 cm	443,000 (m)
02.03	**SERVIÇOS EM TERRA**	
02.03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
02.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	41,530 (m³)
02.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	42,990 (m²)
02.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	27,250 (m³)
02.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas, fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	227,710 (m³)
02.04	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
02.04.01	**FORMAS**	
02.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	188,490 (m²)
02.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	91,270 (m²)
02.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	87,400 (m²)
02.04.02	**FERRAGEM**	
02.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	1.036,000 (kg)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20703

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	2.451,000 (kg)
02.04.03	**CONCRETO**	
02.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	2,150 (m³)
02.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	13,130 (m³)
02.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	10,570 (m³)
02.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	23,700 (m³)
02.05	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	
02.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	104,250 (m²)
02.06	**ALVENARIA**	
02.06.01	Alvenaria de elevação, utilizando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peineirar, no traço 1:2:8 na(s) seguinte(s) especificação(ões):- 1 vez, t. maciço (5 x 10 x 20)cm e espessura 20 cm	20,500 (m²)
02.07	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
02.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	8.353,870 (kg)
02.07.02	Testeira em telha ondulada tr 17/980 esp=0,5mm cor verde nilo face externa e branco gelo na interna, inclusive 04 parafusos autobrocante, Regional telhas ou similar	114,600 (m²)
02.07.03	Estrutura metálica de sustentação de testeira em telha galvanizada, perfil "U" enrijecido 150x75x20, chapa 13 e agulhamento em fe 1/2", incl. pintura c/ fundo anticorrosivo e esmalte sintético branco	2.460,000 (kg)
02.07.04	Revestimento externo (berço) das calhas, chapa 18, desenvolvimento 75cm	132,000 (m)
02.08	**COBERTURA**	
02.08.01	Cobertura c/telha termo-acustica mod.rt17/980, esp.:0,5mm, galvalume pré-pintada com eps (isopor) 30mm e telha forro painel, pré-pintada internamente na cor backer (cinza claro) e externamente nas cores:- 163 (azul mar)	573,300 (m²)
02.08.02	Cobertura c/telha termo-acustica mod.rt17/980, esp.:0,5mm, galvalume pré-pintada com eps (isopor) 30mm e telha forro painel, pré-pintada internamente na cor backer (cinza claro) e externamente nas cores:- 652 (cor nilo)	305,750 (m²)
02.08.03	Rufo mod. rt17/120 galvanizado esp=0,50mm fechamento nucleo frontal pré-pintado ral 9003 bco-backer ou similar	112,000 (m)
02.08.04	Rufo mod. rt270/30 galvanizado esp=0,50mm fechamento nucleo lateral pré-pintado ral 9003 bco-backer ou similar	78,000 (m)
02.08.05	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	32,220 (m²)
02.08.06	Calha em chapa zincada n.26, dobrada, corte 73cm	132,000 (m)
02.09	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
02.09.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
02.09.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	39,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20704

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.09.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
02.09.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	4,000 (un)
02.09.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	20,000 (un)
02.09.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
02.09.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	881,000 (m)
02.09.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	760,000 (m)
02.09.04	**ELETRODUTOS**	
02.09.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	240,000 (m)
02.09.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
02.09.05.01	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	45,000 (un)
02.09.05.02	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	2,000 (un)
02.09.05.03	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	45,000 (un)
02.09.05.04	Caixa metálica com tampa de:- (30 x 30 x 10)cm	12,000 (un)
02.09.05.05	Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm, fornecimento e instalação	1,000 (un)
02.09.06	**DIVERSOS**	
02.09.06.01	Fita isolante	40,000 (m)
02.10	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
02.10.01	**ÁGUAS PLUVIAIS**	
02.10.01.01	Tubo de queda, com tubo de PVC rígido (da TIGRE, FORTILIT ou similar), no(s) diâmetro(s):- 100 m	375,000 (m)
02.10.01.02	Luva de pvc rígido de 100mm	36,000 (un)
02.10.01.03	Conexões de PVC rígido (da TIGRE, FORTILIT ou similar) no(s) diâmetro(s): - curva 45° - 100 mm	24,000 (un)
02.10.01.04	Conexões de PVC rígido (da TIGRE, FORTILIT ou similar) no(s) diâmetro(s): - curva 90° - 100 mm	12,000 (un)
02.10.01.05	Conexao em pvc rígido serier r, reducao (150x100)m	12,000 (un)
02.10.01.06	Caixa de passagem em alvenaria - anexo h.s.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (40 x 40 x 30) cm	12,000 (un)
02.11	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
02.11.01	Extintor incendio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	6,000 (un)
02.11.02	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação	3,000 (un)
02.11.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	4,000 (cj)
02.11.04	Placa indicativa de extintor	9,000 (un)
02.12	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
02.12.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	20,500 (m²)
02.12.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual	20,500 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20705

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.13	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
02.13.02	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	684,000 (m²)
02.14	**PINTURA**	
02.14.01	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	1.387,040 (m²)
02.14.02	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	93,040 (m²)
02.15	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
02.15.01	**DIVERSOS**	
02.15.01.01	Placa indicativa saída	13,000 (un)
02.15.01.02	Mastro tríplice - anexo A-155 (s.c.)	1,000 (un)
02.15.01.06	Guarda corpo h=1,05m em tubo de aço industrial galanizado de 1.1/2", sendo 7 barras horizontais, conforme detalhe	18,950 (m)
02.16	**LIMPEZA**	
02.16.01	Limpeza final da obra	684,000 (m²)
	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 01 - BIBLIOTECA / SALA DE TECNOLOGIA	
03.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
03.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	262,400 (m²)
03.02	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
03.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	9,300 (m)
03.02.02	Corte e reparo em cabeca de estaca	36,000 (un)
03.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	137,000 (m)
03.03	**SERVIÇOS EM TERRA**	
03.03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
03.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	30,670 (m³)
03.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	21,190 (m²)
03.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	22,230 (m³)
03.03.01.04	Aterro em camadas de 20 cm umidecidas e fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	18,000 (m³)
03.04	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
03.04.01	**FORMAS**	
03.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/montagem /escoramento/desforma, não incluído desmoldante	90,480 (m²)
03.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	220,560 (m²)
03.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20706

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
03.04.02	**FERRAGEM**	
03.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	717,750 (kg)
03.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	1.674,750 (kg)
03.04.03	**CONCRETO**	
03.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,060 (m³)
03.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	7,380 (m³)
03.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	13,910 (m³)
03.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	21,290 (m³)
03.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	167,260 (m²)
03.05	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	
03.05.01	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	2,450 (m²)
03.05.02	Regularizacao de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	2,450 (m²)
03.05.03	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	48,100 (m²)
03.06	**ALVENARIA**	
03.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	34,120 (m²)
03.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	276,540 (m²)
03.06.03	Alvenaria de elevação, utilizando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peineirar, no traço 1:2:8 na(s) seguinte(s) especificação(ões):- 1 vez, t. maciço (5 x 10 x 20) cm e espessura 20 cm	2,450 (m²)
03.06.04	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m²)
03.06.05	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,240 (m³)
03.06.06	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	54,600 (m)
03.07	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
03.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	3.883,950 (kg)
03.08	**COBERTURA**	
03.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	258,560 (m²)
03.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	20,200 (m)
03.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
03.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	28,000 (m)
03.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	28,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20707

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
03.09	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
03.09.01	**DE FERRO**	
03.09.01.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	28,560 (m²)
03.09.01.02	Grade em metalon ch.18 (15x15)mm	28,560 (m²)
03.09.01.03	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	5,040 (m²)
03.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
03.10.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
03.10.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	36,000 (un)
03.10.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
03.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	6,000 (un)
03.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes):- para telefone, padrao telebras	2,000 (un)
03.10.02.03	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	70,000 (un)
03.10.02.04	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para ar condicionado 3p - 20a	2,000 (un)
03.10.02.05	Tomada para logica rj-45 (femea)	54,000 (un)
03.10.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
03.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	1.430,000 (m)
03.10.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	60,000 (m)
03.10.03.03	Fio para telefone FI 2x22 AW	100,000 (m)
03.10.03.04	Cabo UTP - categoria 5.E	2.040,000 (m)
03.10.04	**ELETRODUTOS**	
03.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	560,000 (m)
03.10.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
03.10.05.01	Quadro de distribuição com barramento para 100 A, na(s) especificação(ões): - 24 disjuntores	1,000 (un)
03.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
03.10.05.03	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	1,000 (un)
03.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	124,000 (un)
03.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	6,000 (un)
03.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	40,000 (un)
03.10.05.07	Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica , sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	1,000 (un)
03.10.06	**DIVERSOS**	
03.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
03.10.06.02	Conjunto ARSTOP, com tomada para ar condicionado e disjuntor bipolar 20 a, na(s) especificação(ões):- de sobrepor, REF 8679 da PIAL ou similar	2,000 (cj)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20708

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
03.10.06.03	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	4,000 (cj)
03.11	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
03.11.01	Extintor incendio água-pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	2,000 (un)
03.11.02	Extintor de gás carbônico - 6 Kg	2,000 (un)
03.11.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	2,000 (cj)
03.11.04	Placa indicativa de extintor	4,000 (un)
03.12	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
03.12.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	767,210 (m²)
03.12.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual	767,210 (m²)
03.13	**REVESTIMENTO DE FORROS**	
03.13.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	179,670 (m²)
03.13.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	179,670 (m²)
03.13.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	71,750 (m²)
03.14	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
03.14.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	162,000 (m²)
03.14.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	162,000 (m²)
03.14.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	134,400 (m)
03.14.05	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	162,000 (m²)
03.14.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	95,410 (m²)
03.14.07	Rodapé cimentado, altura 7 C	53,000 (m)
03.14.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	5,400 (m)
03.14.09	Peitoril de granito cinza andorinha, l=50cm	16,800 (m)
03.14.10	Espelho p/ degrau em granilite, l=0,30m, esp.=1cm	8,170 (m)
03.15	**VIDROS**	
03.15.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	28,560 (m²)
03.16	**PINTURA**	
03.16.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	459,160 (m²)
03.16.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	72,240 (m²)
03.16.03	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	459,160 (m²)
03.16.04	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	179,670 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20709

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
03.16.05	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	459,160 (m²)
03.16.06	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	141,400 (m²)
03.16.07	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	72,240 (m²)
03.16.08	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	308,050 (m²)
03.17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
03.17.01	**SALA DE AULA**	
03.17.01.01	Quadro negro (4,74 x 1,34)m em formica (super-quadro) sobre compensado - anexo A-099 (s.c.)	1,000 (un)
03.17.02	**DIVERSOS**	
03.17.02.01	Placa de sinalização em acrílico até 240 cm² com 10 letras, para portas	2,000 (un)
03.17.02.03	Balcão de granito cinza andorinha, l=60cm	45,750 (m)
03.17.02.04	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,00 x 0,35)m	31,000 (un)
03.17.02.05	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,275 x 0,35)m	8,000 (un)
03.18	**LIMPEZA**	
03.18.01	Limpeza final da obra	262,400 (m²)
	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 02 - ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO	
04.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
04.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	366,750 (m²)
04.02	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
04.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	8,040 (m)
04.02.02	Corte e reparo em cabeca de estaca	41,000 (un)
04.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	128,000 (m)
04.03	**SERVIÇOS EM TERRA**	
04.03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
04.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5 m excluindo esgotamento / escoramento	39,820 (m³)
04.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	27,900 (m²)
04.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	28,530 (m³)
04.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm umidecidas, fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	137,540 (m³)
04.04	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
04.04.01	**FORMAS**	
04.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/montagem /escoramento/desforma, não incluído desmoldante	119,760 (m²)
04.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	273,410 (m²)
04.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20710

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.04.02	**FERRAGEM**	
04.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	817,750 (kg)
04.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	1.906,750 (kg)
04.04.03	**CONCRETO**	
04.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,400 (m³)
04.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	9,900 (m³)
04.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	18,020 (m³)
04.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	27,920 (m³)
04.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	246,620 (m²)
04.05	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	
04.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	60,510 (m²)
04.06	**ALVENARIA**	
04.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	1,400 (m²)
04.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	383,570 (m²)
04.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m²)
04.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,730 (m³)
04.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	105,050 (m)
04.07	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
04.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	5.307,950 (kg)
04.08	**COBERTURA**	
04.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	363,380 (m²)
04.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	32,300 (m)
04.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
04.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	24,600 (m)
04.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	24,600 (m)
04.09	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
04.09.01	**DE MADEIRA**	
04.09.01.01	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5)cm e guarnições (5 x 1)cm, nas dimensões:- (0,60 x 2,10) m	1,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20711

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.09.02	**DE FERRO**	
04.09.02.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	39,060 (m²)
04.09.02.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	10,080 (m²)
04.09.02.03	Grade em metalon ch.18 (15x15)mm	10,260 (m²)
04.09.03	**FERRAGENS**	
04.09.03.01	Conjunto ferragens (fechadura) interna/ banheiro completa, com acabamento cromado, linha superior	1,000 (un)
04.09.03.02	Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis	3,000 (un)
04.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
04.10.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
04.10.01.01	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 100w	1,000 (un)
04.10.01.02	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	50,000 (un)
04.10.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
04.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	6,000 (un)
04.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes):- para telefone, padrao telebras	5,000 (un)
04.10.02.03	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	50,000 (un)
04.10.02.04	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para ar condicionado 3p - 20a	1,000 (un)
04.10.02.05	Tomada para logica rj-45 (femea)	5,000 (un)
04.10.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
04.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	1.870,000 (m)
04.10.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	60,000 (m)
04.10.03.03	Fio para telefone FI 2x22 AW	100,000 (m)
04.10.03.04	Cabo UTP - categoria 5.E	98,710 (m)
04.10.04	**ELETRODUTOS**	
04.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	480,000 (m)
04.10.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
04.10.05.01	Quadro de distribuição com barramento para 100 A, na(s) especificação(ões): - 20 disjuntores	1,000 (un)
04.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
04.10.05.03	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	56,000 (un)
04.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	6,000 (un)
04.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	66,000 (un)
04.10.05.07	Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica , sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	1,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D20712

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.10.06	**DIVERSOS**	
04.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
04.10.06.02	Conjunto ARSTOP, com tomada para ar condicionado e disjuntor bipolar 20 a, na(s) especificação(ões):- de sobrepor, REF 8679 da PIAL ou similar	1,000 (cj)
04.10.06.03	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	16,000 (cj)
04.11	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
04.11.01	**ÁGUA FRIA**	
04.11.01.01	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	12,000 (m)
04.11.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
04.11.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
04.11.01.04	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes): - joelho de reducao (25 x 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
04.11.01.05	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	2,000 (un)
04.11.01.06	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
04.11.02	**LOUÇAS**	
04.11.02.01	Bacia sanitaria sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligacao e cobertura de bolsa cromados	1,000 (un)
04.11.02.02	Assento plastico	1,000 (un)
04.11.02.03	Lavatório de louça branca, padrão médio, com coluna, inclusive pertences (válvula, sifão e engate cromados)	1,000 (un)
04.11.02.04	Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.02.05	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.02.06	Cabide com dois ganchos, de louca branca	1,000 (un)
04.11.02.07	Porta toalha de louca branca (duas pecas) com barra plastico	1,000 (un)
04.11.03	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
04.11.03.01	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com enga te flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.03.02	Registro de gaveta cromado de 3/4"	1,000 (un)
04.11.04	**DIVERSOS**	
04.11.04.01	Valvula de descarga hidra, cromado com registro (1 1/2")	1,000 (un)
04.11.04.02	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	1,000 (un)
04.11.05	**ESGOTO**	
04.11.05.01	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável de 40 mm - fornecimento e instalação	3,000 (m)
04.11.05.02	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola de 50 mm - fornecimento e instalação	6,000 (m)
04.11.05.03	Tubo de pvc rigido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)	6,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20713

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.11.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	6,000 (m)
04.11.05.05	Reaterro (manual) de valas	6,000 (m)
04.11.05.06	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.05.07	Conexoes de pvc rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
04.11.05.08	Conexoes de pvc, para esgoto primario e ventilacao, na(s) especificacao(oes):- vedacao para saida de vaso sanitario eg-27	1,000 (un)
04.11.05.09	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	6,000 (un)
04.11.05.10	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.05.11	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
04.11.05.12	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
04.11.05.13	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.05.14	Conexões de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- junção simples com redução (100 x 50) mm	1,000 (un)
04.11.05.15	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.05.16	Caixa sifonada de PVC (150 x 150 x 50) mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.05.17	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 100mm x 15cm	1,000 (un)
04.12	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
04.12.01	Extintor incendio água-pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	1,000 (un)
04.12.02	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação	1,000 (un)
04.12.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia, com inscricao de saida ou balizamento, sistema nao permanente, dotado de uma lampada compacta de 9 w (600 lumens) e bateria de 6 V - 4 ah	1,000 (cj)
04.12.04	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	3,000 (cj)
04.12.05	Placa indicativa de extintor	2,000 (un)
04.13	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
04.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	773,680 (m²)
04.13.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual	755,120 (m²)
04.13.03	Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive rejuntamento com I FLEX da PORTOCOL ou similar	18,560 (m²)
04.13.04	Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	18,560 (m²)
04.14	**REVESTIMENTO DE FORROS**	
04.14.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	234,570 (m²)
04.14.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	234,570 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20714

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.14.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	114,100 (m²)
04.15	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
04.15.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	219,840 (m²)
04.15.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	219,840 (m²)
04.15.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	142,400 (m)
04.15.05	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	219,840 (m²)
04.15.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	135,000 (m²)
04.15.07	Rodapé cimentado, altura 7 C	75,950 (m)
04.15.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	6,600 (m)
04.15.09	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	17,500 (m)
04.15.10	Peitoril de granito cinza andorinha, l=50cm	18,800 (m)
04.16	**VIDROS**	
04.16.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	39,060 (m²)
04.17	**PINTURA**	
04.17.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	436,630 (m²)
04.17.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	108,360 (m²)
04.17.03	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	436,630 (m²)
04.17.04	Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) mão de massa acrílica	3,780 (m²)
04.17.05	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	436,630 (m²)
04.17.06	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	226,460 (m²)
04.17.07	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelham ento com fundo nivelador branco fosco	3,780 (m²)
04.17.08	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	108,360 (m²)
04.17.09	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	318,500 (m²)
04.17.10	Revestimento acabamento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	234,570 (m²)
04.18	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
04.18.01	**SALA DE AULA**	
04.18.01.01	Quadro negro (4,74 x 1,34) m em formica (super-quadro) sobre compensado - anexo A - 099 (s.c.)	3,000 (un)
04.18.01.02	Quadro mural, na(s) dimensão(oes):- (1,32 x 1,34)m - anexo A-101 (s.c.)	6,000 (un)
04.18.01.03	Proteção de carteira - anexo A-103	42,300 (m)
04.18.02	**DIVERSOS**	
04.18.02.01	Placa de sinalização em acrílico até 240 cm² com 10 letras, para portas	4,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20715

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.18.02.02	Placa indicativa saída	1,000 (un)
04.18.02.05	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (1,20 x 0,35)m	40,000 (un)
04.18.02.06	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,30 x 0,35)m	8,000 (un)
04.19	**LIMPEZA**	
04.19.01	Limpeza final da obra	366,750 (m²)
	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 03 - SECRETARIA / DIRETORIA / 03 SALAS	
05.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
05.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	366,750 (m²)
05.02	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
05.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	12,640 (m)
05.02.02	Corte e reparo em cabeca de estaca	42,000 (un)
05.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 cm	139,000 (m)
05.03	**SERVIÇOS EM TERRA**	
05.03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
05.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	38,770 (m³)
05.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	27,620 (m²)
05.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	27,510 (m³)
05.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com aquisição de terra	137,540 (m³)
05.04	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
05.04.01	**FORMAS**	
05.04.01.01	Forma pinho 3a para concreto em fundação reaproveitamento de 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	119,430 (m²)
05.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	276,060 (m²)
05.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)
05.04.02	**FERRAGEM**	
05.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	876,500 (kg)
05.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	2.045,500 (kg)
05.04.03	**CONCRETO**	
05.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo com betoneira consumo cimento = 210kg/ m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,380 (m³)
05.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	9,880 (m³)
05.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	18,020 (m³)
05.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	27,900 (m³)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20716

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
05.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	246,620 (m²)
05.05	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	
05.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	59,830 (m²)
05.06	**ALVENARIA**	
05.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	1,400 (m²)
05.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	383,040 (m²)
05.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m²)
05.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,720 (m³)
05.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	101,480 (m)
05.07	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
05.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	5.307,950 (kg)
05.08	**COBERTURA**	
05.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	363,380 (m²)
05.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	32,300 (m)
05.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
05.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	24,600 (m)
05.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	24,600 (m)
05.09	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
05.09.01	**DE MADEIRA**	
05.09.01.01	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5)cm e guarnições (5 x 1)cm, nas dimensões:- (0,60 x 2,10) m	1,000 (un)
05.09.01.02	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5)cm e guarnições (5 x 1)cm, nas dimensões:- (0,80 x 2,10) m	1,000 (un)
05.09.02	**DE FERRO**	
05.09.02.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	37,800 (m²)
05.09.02.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	6,720 (m²)
05.09.02.03	Janela de abrir de (2,10 x 1,10) m, com 2 folhas fixas e 2 de abrir, conforme detalhe de projeto (g2)	1,000 (un)
05.09.02.04	Grade em metalon ch.18 (15x15)mm	11,100 (m²)
05.09.03	**FERRAGENS**	
05.09.03.01	Conjunto ferragens (fechadura) interna/ banheiro completa e acabamento cromado, linha superior	2,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20717

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
05.09.03.02	Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis	6,000 (un)
05.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
05.10.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
05.10.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	52,000 (un)
05.10.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
05.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	7,000 (un)
05.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes):- para telefone, padrao telebras	5,000 (un)
05.10.02.03	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	48,000 (un)
05.10.02.04	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para ar condicionado 3p - 20a	1,000 (un)
05.10.02.05	Tomada para logica rj-45 (femea)	5,000 (un)
05.10.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
05.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	1.870,000 (m)
05.10.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	60,000 (m)
05.10.03.03	Fio para telefone FI 2x22 AW	100,000 (m)
05.10.03.04	Cabo UTP - categoria 5.E	90,000 (m)
05.10.04	**ELETRODUTOS**	
05.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	480,000 (m)
05.10.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
05.10.05.01	Quadro de distribuição c/ barramento para 100a, na(s) especificação(ões):- 20 disjuntores	1,000 (un)
05.10.05.02	Quadro geral especial c/ montagem e painel 8060 - 20, barramento 400a, e acessórios c/ disj. tripolar 150 a (1 un) - 50 a (6 un) - 30 a (1 un) -20 a (1 un) - 10 a (1 un)	1,000 (un)
05.10.05.03	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
05.10.05.04	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	56,000 (un)
05.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	6,000 (un)
05.10.05.07	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	67,000 (un)
05.10.05.08	Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica , sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.10.06	**DIVERSOS**	
05.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
05.10.06.02	Conjunto ARSTOP, com tomada para ar condicionado e disjuntor bipolar 20 a, na(s) especificação(ões):- de sobrepor, REF 8679 da PIAL ou similar	1,000 (cj)
05.10.06.03	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	14,000 (cj)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20718

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
05.11	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
05.11.01	**ÁGUA FRIA**	
05.11.01.01	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	12,000 (m)
05.11.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
05.11.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
05.11.01.04	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. - 25 mm	1,000 (un)
05.11.01.05	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes):- joelho de reducao (25 x 1/2) mm x pol.	2,000 (un)
05.11.01.06	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	2,000 (un)
05.11.01.07	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
05.11.02	**LOUÇAS**	
05.11.02.01	Bacia sanitaria sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligacao e cobertura de bolsa cromados	1,000 (un)
05.11.02.02	Assento plastico	1,000 (un)
05.11.02.03	Lavatório de louça branca, padrão médio, com coluna, inclusive pertences (válvula, sifão e engate cromados)	1,000 (un)
05.11.02.04	Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.11.02.05	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.11.02.06	Cabide com dois ganchos, de louca branca	1,000 (un)
05.11.02.07	Porta toalha de louca branca (duas pecas) com barra plastico	1,000 (un)
05.11.03	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
05.11.03.01	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com enga te flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.11.03.02	Registro de gaveta cromado de 3/4"	1,000 (un)
05.11.04	**DIVERSOS**	
05.11.04.01	Valvula de descarga hidra, cromado com registro (1 1/2")	1,000 (un)
05.11.04.02	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	1,000 (un)
05.11.05	**ESGOTO**	
05.11.05.01	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm - fornec imento e instalação	6,000 (m)
05.11.05.02	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola de 50 mm, com fornecimento e instalação	6,000 (m)
05.11.05.03	Tubo de pvc rigido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)	6,000 (m)
05.11.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	6,000 (m)
05.11.05.05	Reaterro (manual) de valas	6,000 (m)
05.11.05.06	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20719

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
05.11.05.07	Conexoes de pvc rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	2,000 (un)
05.11.05.08	Conexoes de pvc, para esgoto primario e ventilacao, na(s) especificacao(oes):- vedacao para saida de vaso sanitario eg-27	1,000 (un)
05.11.05.09	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	6,000 (un)
05.11.05.10	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
05.11.05.11	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	8,000 (un)
05.11.05.12	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
05.11.05.13	Conexões de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- junção simples com redução (100 x 50) mm	2,000 (un)
05.11.05.14	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	2,000 (un)
05.11.05.15	Caixa sifonada de PVC (150 x 150 x 50) mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.11.05.16	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 100mm x 15cm	1,000 (un)
05.12	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
05.12.01	Extintor de incendio com água - pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	1,000 (un)
05.12.02	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação	1,000 (un)
05.12.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	2,000 (cj)
05.12.04	Placa indicativa de extintor	2,000 (un)
05.13	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
05.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	757,910 (m²)
05.13.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual	739,350 (m²)
05.13.03	Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive rejuntamento com I FLEX da PORTOCOL ou similar	18,560 (m²)
05.13.04	Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	18,560 (m²)
05.14	**REVESTIMENTO DE FORROS**	
05.14.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	235,180 (m²)
05.14.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	235,180 (m²)
05.14.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	114,100 (m²)
05.15	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
05.15.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	220,450 (m²)
05.15.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	220,450 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D20720

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
05.15.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	136,960 (m)
05.15.05	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	220,450 (m²)
05.15.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	135,000 (m²)
05.15.07	Rodapé cimentado, altura 7 C	75,350 (m)
05.15.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	5,800 (m)
05.15.09	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	15,400 (m)
05.15.10	Peitoril de granito cinza andorinha, l=50cm	19,000 (m)
05.16	**VIDROS**	
05.16.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	39,900 (m²)
05.17	**PINTURA**	
05.17.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	420,850 (m²)
05.17.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	99,960 (m²)
05.17.03	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	420,850 (m²)
05.17.04	Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) mão de massa acrílica	8,820 (m²)
05.17.05	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	235,180 (m²)
05.17.06	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	420,850 (m²)
05.17.07	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	226,460 (m²)
05.17.08	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelham ento com fundo nivelador branco fosco	8,820 (m²)
05.17.09	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	99,960 (m²)
05.17.10	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	318,500 (m²)
05.18	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
05.18.01	**SALA DE AULA**	
05.18.01.01	Quadro negro com (4,74 x 1,34) m em formica (super-quadro) sobre compensado - anexo A - 099 (s.c.)	3,000 (un)
05.18.01.02	Quadro mural, na(s) dimensão(oes):- (1,32 x 1,34)m - anexo A-101 (s.c.)	6,000 (un)
05.18.01.03	Proteção de carteira - anexo A-103	42,300 (m)
05.18.02	**DIVERSOS**	
05.18.02.01	Placa de sinalização em acrílico até 240 cm² com 10 letras, para portas	4,000 (un)
05.18.02.02	Placa indicativa saída	1,000 (un)
05.18.02.05	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (1,20 x 0,35)m	40,000 (un)
05.18.02.06	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,30 x 0,35)m	8,000 (un)
05.18.02.07	Balcão de granito cinza andorinha, l=40cm (guichê)	2,100 (m)
05.19	**LIMPEZA**	
05.19.01	Limpeza final da obra	366,750 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20721

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 04 - SANITÁRIOS	
06.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
06.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	113,420 (m²)
06.02	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
06.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	2,520 (m)
06.02.02	Corte e reparo em cabeca de estaca	21,000 (un)
06.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	130,000 (m)
06.03	**SERVIÇOS EM TERRA**	
06.03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
06.03.01.01	Escavação manual de vala, em material de 1a categoria até 1,5 m, excluindo esgotamento / escoramento	17,130 (m³)
06.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	12,320 (m²)
06.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	12,170 (m³)
06.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	30,030 (m³)
06.04	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
06.04.01	**FORMAS**	
06.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	58,920 (m²)
06.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	124,340 (m²)
06.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)
06.04.02	**FERRAGEM**	
06.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	374,750 (kg)
06.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	874,750 (kg)
06.04.03	**CONCRETO**	
06.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	0,620 (m³)
06.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	4,340 (m³)
06.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	7,180 (m³)
06.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	11,520 (m³)
06.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	89,440 (m²)
06.05	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	
06.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	30,700 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D20722

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.06	**ALVENARIA**	
06.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	244,150 (m²)
06.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1cm	6,240 (m²)
06.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m²)
06.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,270 (m³)
06.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	44,380 (m)
06.07	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
06.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	1.712,800 (kg)
06.08	**COBERTURA**	
06.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	110,190 (m²)
06.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	10,250 (m)
06.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
06.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	23,200 (m)
06.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	23,200 (m)
06.09	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
06.09.01	**DE MADEIRA**	
06.09.01.01	Porta lisa para banheiro, inclusive batente de ferro ,nas dimensões:- (0,60 x 1,60) m ou (0,60 x 1,80)m, anexo A-020 (esq.)	8,000 (un)
06.09.02	**DE FERRO**	
06.09.02.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	5,140 (m²)
06.09.02.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	9,240 (m²)
06.09.03	**FERRAGENS**	
06.09.03.01	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	8,000 (un)
06.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
06.10.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
06.10.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	14,000 (un)
06.10.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
06.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	1,000 (un)
06.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	9,000 (un)
06.10.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
06.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	640,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20723

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.10.04	**ELETRODUTOS**	
06.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	140,000 (m)
06.10.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
06.10.05.01	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, sem p orta, para 6 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	1,000 (un)
06.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	3,000 (un)
06.10.05.03	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240 V, fornecimento e instalação	1,000 (un)
06.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	8,000 (un)
06.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	1,000 (un)
06.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	14,000 (un)
06.10.06	**DIVERSOS**	
06.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
06.11	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
06.11.01	**ÁGUA FRIA**	
06.11.01.01	Abertura/ fechamento rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	36,000 (m)
06.11.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	30,000 (m)
06.11.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
06.11.01.04	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	24,000 (m)
06.11.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	9,000 (m)
06.11.01.06	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. - 25 mm	5,000 (un)
06.11.01.07	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes):- joelho de reducao (25 x 1/2) mm x pol.	8,000 (un)
06.11.01.08	Conexao azul, com bucha de latao, na especificação:- tee 90o (25 x 3/4) mm x pol	2,000 (un)
06.11.01.09	Conexao azul, com bucha de latao ,na(s) especificacao(oes): - tee 90o. de reducao (25 x 1/2) mm x pol	6,000 (un)
06.11.01.10	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	8,000 (un)
06.11.01.11	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.	10,000 (un)
06.11.01.12	Luva com rosca soldável de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para registro de pressão, no(s) diâmetro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	1,000 (un)
06.11.02	**LOUÇAS**	
06.11.02.01	Bacia sanitaria sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligacao e cobertura de bolsa cromados	8,000 (un)
06.11.02.02	Assento plastico	8,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20724

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.11.02.03	Bacia sanitária de louça branca para P. N. E., da linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da marca CELITE ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados	2,000 (un)
06.11.02.04	Assento para bacia sanitária para P.N.E., linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da CELITE ou similar	2,000 (un)
06.11.02.05	Lavatório com coluna suspensa de louça branca para P.N.E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados	2,000 (un)
06.11.02.06	Cuba oval de embutir, da celite ou similar, inclusive pertences (valvula, sifao e engate cromados)	8,000 (un)
06.11.02.07	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	10,000 (un)
06.11.02.08	Cabide com dois ganchos, de louca branca	6,000 (un)
06.11.02.09	Porta toalha de louca branca (duas pecas) com barra plastico	6,000 (un)
06.11.03	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
06.11.03.01	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com enga te flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	8,000 (un)
06.11.03.02	Torneira com acionamento hidromecanico para deficiene fisico	2,000 (un)
06.11.03.03	Torneira para uso geral 3/4"	5,000 (un)
06.11.03.04	Torneira para lavatório de acionamento hidromecânico, fechamento automático, acabamento L.C., da marca PRESSMATIC mesa compact, REFERÊNCIA 17 160 806, 1/2" da marca DOCOL ou similar	5,000 (un)
06.11.03.05	Registro de gaveta cromado de 3/4"	6,000 (un)
06.11.03.06	Registro gaveta 1.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	4,000 (un)
06.11.03.07	Registro de gaveta bruto de 2", REF10012000 ABNT da DOCOL ou similar	1,000 (un)
06.11.03.08	Registro de gaveta bruto de 2 1/2", REF10032500 industrial da DOCOL ou similar	2,000 (un)
06.11.03.09	Registro de gaveta bruto de 3"	2,000 (un)
06.11.04	**DIVERSOS**	
06.11.04.01	Valvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base)	10,000 (un)
06.11.04.02	Acabamento para valvula de descarga para deficiente fisico	2,000 (un)
06.11.04.03	Pino acionador p/ valvula de descarga, 160 mm, Docol	8,000 (un)
06.11.04.04	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	10,000 (un)
06.11.04.05	Bebedouro de aço INOX - anexo h.s. 36 (d)	2,000 (m)
06.11.04.06	Mictório de aço INOX - anexo h.s. 40 (d)	2,000 (m)
06.11.05	**ESGOTO**	
06.11.05.01	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm - fornec imento e instalação	18,000 (m)
06.11.05.02	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50mm - forneci mento e instalação	24,000 (m)
06.11.05.03	Tubo de pvc rigido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)	12,000 (m)
06.11.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm	12,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D20725

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.11.05.05	Reaterro (manual) de valas	12,000 (m)
06.11.05.06	Conexoes de pvc rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- curva 45o., curta - 40 mm	4,000 (un)
06.11.05.07	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	12,000 (un)
06.11.05.08	Conexoes de pvc rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	12,000 (un)
06.11.05.09	Conexoes de pvc, para esgoto primario e ventilacao, na(s) especificacao(oes):- vedacao para saida de vaso sanitario eg-27	10,000 (un)
06.11.05.10	Curva pvc longa 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
06.11.05.11	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
06.11.05.12	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
06.11.05.13	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	6,000 (un)
06.11.05.14	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	10,000 (un)
06.11.05.15	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	8,000 (un)
06.11.05.16	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	10,000 (un)
06.11.05.17	Conexões de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- junção simples com redução (100 x 50) mm	2,000 (un)
06.11.05.18	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	2,000 (un)
06.11.05.19	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimen to e instalação	6,000 (un)
06.11.05.20	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 100mm x 15cm	6,000 (un)
06.11.05.21	Caixa de inspeção em alvenaria - conforme anexo h. s. - 052 (e), na(s) dimensão(ões): - (50 x 50 x 40) cm	2,000 (un)
06.12	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
06.12.01	Extintor incendio de água - pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	1,000 (un)
06.12.02	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia com inscricao de saida ou balizamento, sistema nao permanente, dotado de uma lampada compacta de 9 W (600 lumens) e bateria de 6V - 4ah	2,000 (cj)
06.12.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	2,000 (cj)
06.13	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
06.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	444,160 (m²)
06.13.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual	282,490 (m²)
06.13.03	Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive rejuntamento com I FLEX da PORTOCOL ou similar	161,670 (m²)
06.13.04	Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	161,670 (m²)
06.13.05	Cantoneira de aluminio	5,800 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20726

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.14	**REVESTIMENTO DE FORROS**	
06.14.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	82,270 (m²)
06.14.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	82,270 (m²)
06.14.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	21,000 (m²)
06.15	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
06.15.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	54,420 (m²)
06.15.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	54,420 (m²)
06.15.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	4,410 (m)
06.15.05	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	54,420 (m²)
06.15.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	55,390 (m²)
06.15.07	Rodapé cimentado, altura 7 C	25,500 (m)
06.15.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	4,400 (m)
06.15.09	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	8,570 (m)
06.16	**VIDROS**	
06.16.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	5,140 (m²)
06.17	**PINTURA**	
06.17.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	80,080 (m²)
06.17.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	38,000 (m²)
06.17.03	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	80,080 (m²)
06.17.04	Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) mão de massa acrílica	25,920 (m²)
06.17.05	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	82,270 (m²)
06.17.06	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	80,080 (m²)
06.17.07	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	41,000 (m²)
06.17.08	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelham ento com fundo nivelador branco fosco	25,920 (m²)
06.17.09	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	38,000 (m²)
06.17.10	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	202,410 (m²)
06.18	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
06.18.01	**DIVERSOS**	
06.18.01.01	Divisória de granito cinza andorinha polida em ambas as faces, esp=2cm	24,660 (m²)
06.18.01.02	Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontao de 7cm	6,360 (m²)
06.18.01.03	Placa de sinalização em acrílico até 240 cm² com 10 letras, para portas	4,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20727

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.18.01.04	Barra de apoio para sanitário de portadores de necessidades especiais (PNE) em aço com pintura epoxi branca, comprimento de 80cm, da jaguaribe ou similar	4,000 (un)
06.19	**LIMPEZA**	
06.19.01	Limpeza final da obra	113,420 (m²)
	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 05 - SALA PROFESSORES / 03 SALAS	
07.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
07.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	366,750 (m²)
07.02	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
07.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	10,640 (m)
07.02.02	Corte e reparo em cabeca de estaca	41,000 (un)
07.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	109,000 (m)
07.03	**SERVIÇOS EM TERRA**	
07.03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
07.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	38,250 (m³)
07.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	26,820 (m²)
07.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	27,050 (m³)
07.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm umidecidas e fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	137,540 (m³)
07.04	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
07.04.01	**FORMAS**	
07.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	118,720 (m²)
07.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	273,410 (m²)
07.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)
07.04.02	**FERRAGEM**	
07.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	837,750 (kg)
07.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	1.953,750 (kg)
07.04.03	**CONCRETO**	
07.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,340 (m³)
07.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	9,860 (m³)
07.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	18,020 (m³)
07.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	27,880 (m³)
07.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	246,620 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20728

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.05	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	
07.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	59,300 (m²)
07.06	**ALVENARIA**	
07.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	1,050 (m²)
07.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	390,960 (m²)
07.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m²)
07.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,750 (m³)
07.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	103,100 (m)
07.07	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
07.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	5.307,950 (kg)
07.08	**COBERTURA**	
07.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	363,380 (m²)
07.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	32,300 (m)
07.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
07.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	24,600 (m)
07.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	24,600 (m)
07.09	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
07.09.01	**DE MADEIRA**	
07.09.01.01	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5)cm e guarnições (5 x 1)cm, nas dimensões:- (0,90 x 2,10) m	2,000 (un)
07.09.02	**DE FERRO**	
07.09.02.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	33,780 (m²)
07.09.02.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	6,720 (m²)
07.09.02.03	Grade em metalon ch.18 (15x15)mm	4,980 (m²)
07.09.03	**FERRAGENS**	
07.09.03.01	Conjunto ferragens (fechadura) interna/ banheiro completa, acabamento cromado, linha superior	2,000 (un)
07.09.03.02	Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis	6,000 (un)
07.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
07.10.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
07.10.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	52,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20729

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.10.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
07.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	5,000 (un)
07.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes):- para telefone, padrao telebras	2,000 (un)
07.10.02.03	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	47,000 (un)
07.10.02.04	Tomada para logica rj-45 (femea)	5,000 (un)
07.10.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
07.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	1.861,380 (m)
07.10.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	60,000 (m)
07.10.03.03	Fio para telefone FI 2x22 AW	100,000 (m)
07.10.03.04	Cabo UTP - categoria 5.E	90,000 (m)
07.10.04	**ELETRODUTOS**	
07.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	480,000 (m)
07.10.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
07.10.05.01	Quadro de distribuição c/ barramento para 100a, na(s) especificação(ões):- 20 disjuntores	1,000 (un)
07.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240 V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
07.10.05.03	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240 V, fornecimento e instalação	1,000 (un)
07.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	57,000 (un)
07.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	6,000 (un)
07.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	69,000 (un)
07.10.06	**DIVERSOS**	
07.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
07.10.06.02	Conjunto ARSTOP, com tomada para ar condicionado e disjuntor bipolar 20 a, na(s) especificação(ões):- de sobrepor, REF 8679 da PIAL ou similar	1,000 (cj)
07.10.06.03	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	14,000 (cj)
07.11	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
07.11.01	**ÁGUA FRIA**	
07.11.01.01	Abertura/ fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	18,000 (m)
07.11.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	12,000 (m)
07.11.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
07.11.01.04	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. - 25 mm	1,000 (un)
07.11.01.05	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes): - joelho de reducao (25 x 1/2) mm x pol	2,000 (un)
07.11.01.06	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	6,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20730

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.11.02	**LOUÇAS**	
07.11.02.01	Assento para bacia sanitária para P. N. E., linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da CELITE ou similar	2,000 (un)
07.11.02.02	Bacia sanitária de louça branca para P. N. E., da linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da CELITE ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados	2,000 (un)
07.11.02.03	Lavatório com coluna suspensa de louça branca para P. N. E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados	2,000 (un)
07.11.02.04	Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
07.11.02.05	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	2,000 (un)
07.11.02.06	Cabide com dois ganchos, de louca branca	2,000 (un)
07.11.02.07	Porta toalha de louca branca (duas pecas) com barra plastico	2,000 (un)
07.11.03	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
07.11.03.01	Torneira com acionamento hidromecanico para deficiene fisico	2,000 (un)
07.11.03.02	Torneira cromada para pia de cozinha 3/4" parede bica movel	1,000 (un)
07.11.03.03	Torneira para uso geral 3/4"	1,000 (un)
07.11.03.04	Registro de gaveta cromado de 3/4"	3,000 (un)
07.11.04	**DIVERSOS**	
07.11.04.01	Valvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base)	2,000 (un)
07.11.04.02	Acabamento para valvula de descarga para deficiente fisico	2,000 (un)
07.11.04.03	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	2,000 (un)
07.11.04.04	Cuba de aco INOX simples, dimensões (56 x 34 x 17) cm, inclusive valvula americana e sifao cromados	1,000 (cj)
07.11.05	**ESGOTO**	
07.11.05.01	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável de 40 mm - fornecimento e instalação	6,000 (m)
07.11.05.02	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola de 50 mm - forneci mento e instalação	18,000 (m)
07.11.05.03	Tubo de pvc rigido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)	12,000 (m)
07.11.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	12,000 (m)
07.11.05.05	Reaterro (manual) de valas	12,000 (m)
07.11.05.06	Conexoes de PVC rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes): - curva 45o., curta - 40 mm	4,000 (un)
07.11.05.07	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
07.11.05.08	Conexoes de pvc rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
07.11.05.09	Conexoes de pvc, para esgoto primario e ventilacao, na(s) especificacao(oes):- vedacao para saida de vaso sanitario eg-27	2,000 (un)
07.11.05.10	Curva pvc longa 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20731

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.11.05.11	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
07.11.05.12	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	12,000 (un)
07.11.05.13	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
07.11.05.14	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	16,000 (un)
07.11.05.15	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
07.11.05.16	Conexões de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- junção simples com redução (100 x 50) mm	4,000 (un)
07.11.05.17	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	4,000 (un)
07.11.05.18	Caixa sifonada de PVC com 150 x 150 x 50 mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	2,000 (un)
07.11.05.19	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 100mm x 15cm	2,000 (un)
07.11.05.20	Caixa de gordura - anexo h.s.-053 (e)	1,000 (un)
07.12	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
07.12.01	Extintor incendio de água-pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	1,000 (un)
07.12.02	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação	1,000 (un)
07.12.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	1,000 (cj)
07.12.04	Placa indicativa de extintor	2,000 (un)
07.13	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
07.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	765,340 (m²)
07.13.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura = 2,0 cm, preparo manual	720,100 (m²)
07.13.03	Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive rejuntamento com I FLEX da PORTOCOL ou similar	45,240 (m²)
07.13.04	Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	45,240 (m²)
07.14	**REVESTIMENTO DE FORROS**	
07.14.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	234,750 (m²)
07.14.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	234,750 (m²)
07.14.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	114,100 (m²)
07.15	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
07.15.01	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	14,520 (m²)
07.15.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	220,020 (m²)
07.15.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	220,020 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20732

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.15.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	128,100 (m)
07.15.05	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	220,020 (m²)
07.15.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	135,000 (m²)
07.15.07	Rodapé cimentado, altura 7 cm	77,550 (m)
07.15.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	6,200 (m)
07.15.09	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	20,600 (m)
07.15.10	Peitoril de granito cinza andorinha, l=50cm	14,100 (m)
07.16	**VIDROS**	
07.16.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	33,780 (m²)
07.17	**PINTURA**	
07.17.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	398,470 (m²)
07.17.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	87,720 (m²)
07.17.03	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	398,470 (m²)
07.17.04	Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) mão de massa acrílica	11,940 (m²)
07.17.05	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	234,750 (m²)
07.17.06	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	398,470 (m²)
07.17.07	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	226,460 (m²)
07.17.08	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelham ento com fundo nivelador branco fosco	11,340 (m²)
07.17.09	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	87,720 (m²)
07.17.10	Pintura silicone em concreto aparente ou tijolo cerâmico	8,050 (m²)
07.17.11	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	321,640 (m²)
07.18	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
07.18.01	**SALA DE AULA**	
07.18.01.01	Quadro negro de (4,74 x 1,34) m em formica (super-quadro) sobre compensado - anexo A - 099 (s.c.)	3,000 (un)
07.18.01.02	Quadro mural, na(s) dimensão(oes):- (1,32 x 1,34)m - anexo A-101 (s.c.)	6,000 (un)
07.18.01.03	Proteção de carteira - anexo A-103	42,300 (m)
07.18.02	**DIVERSOS**	
07.18.02.01	Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontao de 7cm	1,020 (m²)
07.18.02.02	Armario embutido de MDF (fechamento) - anexo A-130 (s.c.)	6,670 (m²)
07.18.02.03	Armario sob bancada de MDF formicado duplo - anexo A-133 (s.c.)	9,050 (m)
07.18.02.04	Placa de sinalização em acrílico até 240 cm² com 10 letras, para portas	3,000 (un)
07.18.02.05	Placa indicativa saída	1,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20733

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.18.02.06	Barra de apoio para sanitário de portadores de necessidades especiais (PNE) em aço com pintura epoxi branca, comprimento de 80cm, da jaguaribe ou similar	4,000 (un)
07.18.02.09	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensoes:- (1,20 x 0,35)m	30,000 (un)
07.18.02.10	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,30 x 0,35)m	6,000 (un)
07.18.02.11	Balcão de concreto armado aparente l=50cm x e= 10cm, conforme detalhe	7,450 (m)
07.19	**LIMPEZA**	
07.19.01	Limpeza final da obra	366,750 (m²)
	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS BLOCO 06 - 04 SALAS	
08.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
08.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	366,750 (m²)
08.02	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
08.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	7,040 (m)
08.02.02	Corte e reparo em cabeca de estaca	40,000 (un)
08.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	116,853 (m)
08.03	**SERVIÇOS EM TERRA**	
08.03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
08.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5 m excluindo esgotamento / escoramento	34,100 (m³)
08.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	26,340 (m²)
08.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	23,660 (m³)
08.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm umidecidas e fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	137,540 (m³)
08.04	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
08.04.01	**FORMAS**	
08.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	108,250 (m²)
08.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	273,410 (m²)
08.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)
08.04.02	**FERRAGEM**	
08.04.02.01	Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (com perda de 10%) / dobra / colocação.	830,750 (kg)
08.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	1.938,750 (kg)
08.04.03	**CONCRETO**	
08.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,320 (m³)
08.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	9,120 (m³)
08.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	18,020 (m³)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20734

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
08.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	27,140 (m³)
08.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	246,620 (m²)
08.05	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	
08.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	53,170 (m²)
08.06	**ALVENARIA**	
08.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	1,400 (m²)
08.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	350,950 (m²)
08.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m²)
08.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,670 (m³)
08.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	90,600 (m)
08.07	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
08.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	5.307,950 (kg)
08.08	**COBERTURA**	
08.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	363,380 (m²)
08.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	32,300 (m)
08.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
08.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	24,600 (m)
08.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	24,600 (m)
08.09	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
08.09.01	**DE FERRO**	
08.09.01.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	38,400 (m²)
08.09.01.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	6,720 (m²)
08.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
08.10.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
08.10.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	46,000 (un)
08.10.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
08.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	4,000 (un)
08.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	81,000 (un)
08.10.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
08.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	1.889,000 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20735

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
08.10.04	**ELETRODUTOS**	
08.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	520,000 (m)
08.10.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
08.10.05.01	Quadro de distribuição com barramento para 100 A, na(s) especificação(ões): - com 20 disjuntores	1,000 (un)
08.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
08.10.05.03	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240 v, fornecimento e instalação	1,000 (un)
08.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	44,000 (un)
08.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	4,000 (un)
08.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	62,000 (un)
08.10.06	**DIVERSOS**	
08.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
08.10.06.02	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	16,000 (cj)
08.11	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
08.11.01	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	1,000 (cj)
08.12	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
08.12.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	696,540 (m²)
08.12.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura = 2,0 cm, preparo manual	696,540 (m²)
08.13	**REVESTIMENTO DE FORROS**	
08.13.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	236,740 (m²)
08.13.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 com espessura de 2 cm	236,740 (m²)
08.13.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	114,100 (m²)
08.14	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
08.14.01	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	14,520 (m²)
08.14.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	222,010 (m²)
08.14.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	222,010 (m²)
08.14.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	124,400 (m)
08.14.05	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	222,010 (m²)
08.14.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	135,000 (m²)
08.14.07	Rodapé cimentado, altura 7 cm	75,950 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20736

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
08.14.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	3,200 (m)
08.14.09	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	16,400 (m)
08.14.10	Peitoril de granito cinza andorinha, l=50cm	19,000 (m)
08.15	**VIDROS**	
08.15.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	38,400 (m²)
08.16	**PINTURA**	
08.16.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	378,050 (m²)
08.16.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	96,960 (m²)
08.16.03	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	378,050 (m²)
08.16.04	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	236,740 (m²)
08.16.05	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	378,050 (m²)
08.16.06	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	226,460 (m²)
08.16.07	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	96,960 (m²)
08.16.08	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	318,500 (m²)
08.17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
08.17.01	**SALA DE AULA**	
08.17.01.01	Quadro negro com (4,74 x 1,34) m em formica (super-quadro) sobre compensado - anexo A - 099 (s.c.)	4,000 (un)
08.17.01.02	Quadro mural, na(s) dimensão(oes):- (1,32 x 1,34)m - anexo A-101 (s.c.)	8,000 (un)
08.17.01.03	Proteção de carteira - anexo A-103	56,400 (m)
08.17.02	**DIVERSOS**	
08.17.02.03	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensoes:- (1,20 x 0,35)m	40,000 (un)
08.17.02.04	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,30 x 0,35)m	8,000 (un)
08.18	**LIMPEZA**	
08.18.01	Limpeza final da obra	366,750 (m²)
	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS BLOCO 07 - COZINHA / PREPARO	
09.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
09.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	120,790 (m²)
09.02	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
09.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	5,820 (m)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D20737

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.02.02	Corte e reparo em cabeca de estaca	21,000 (un)
09.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	138,000 (m)
09.03	**SERVIÇOS EM TERRA**	
09.03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
09.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5 m excluindo esgotamento / escoramento	18,580 (m³)
09.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	13,580 (m²)
09.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	12,960 (m³)
09.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm umidecidas, fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	50,300 (m³)
09.04	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
09.04.01	**FORMAS**	
09.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	62,800 (m²)
09.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	106,550 (m²)
09.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)
09.04.02	**FERRAGEM**	
09.04.02.01	Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (com perda de 10%) / dobra / colocação.	379,750 (kg)
09.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	885,750 (kg)
09.04.03	**CONCRETO**	
09.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo com betoneira consumo cimento = 210kg/ m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	0,680 (m³)
09.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	4,940 (m³)
09.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	6,230 (m³)
09.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	11,170 (m³)
09.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	89,300 (m²)
09.05	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	
09.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	31,950 (m²)
09.06	**ALVENARIA**	
09.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	5,180 (m²)
09.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	160,170 (m²)
09.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	3,250 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D20738

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,320 (m³)
09.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	50,800 (m)
09.07	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
09.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	2.580,900 (kg)
09.08	**COBERTURA**	
09.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	118,250 (m²)
09.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	11,650 (m)
09.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
09.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	22,000 (m)
09.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	22,000 (m)
09.09	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**	
09.09.01	**DE MADEIRA**	
09.09.01.01	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5) cm e guarnições (5 x 1) cm, nas dimensões:- (0,60 x 2,10) m	1,000 (un)
09.09.01.02	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5) cm e guarnições (5 x 1) cm, nas dimensões:- (0,80 x 2,10) m	2,000 (un)
09.09.02	**DE FERRO**	
09.09.02.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	5,760 (m²)
09.09.02.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	1,680 (m²)
09.09.02.03	Porta de aço de enrolar ondulada chapa 24 raiada larga	2,100 (m²)
09.09.02.04	Portão em chapa frisada, inclusive acabamento e ferragens	6,000 (m²)
09.09.02.05	Grade em metalon ch.18 (15x15)mm	1,260 (m²)
09.09.03	**FERRAGENS**	
09.09.03.01	Conjunto ferragens (fechadura) interna/banheiro completa, acab. cromado, linha superior	3,000 (un)
09.09.03.02	Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis	9,000 (un)
09.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
09.10.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
09.10.01.01	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 100w	1,000 (un)
09.10.01.02	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	20,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20739

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.10.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
09.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	3,000 (un)
09.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes):- para telefone, padrao telebras	2,000 (un)
09.10.02.03	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	35,000 (un)
09.10.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
09.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	745,000 (m)
09.10.03.02	Fio para telefone FI 2x22 AW	100,000 (m)
09.10.04	**ELETRODUTOS**	
09.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	160,000 (m)
09.10.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
09.10.05.01	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, sem p orta, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, forn ecimento e instalação	1,000 (un)
09.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	4,000 (un)
09.10.05.03	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240 v, fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	37,000 (un)
09.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	3,000 (un)
09.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	21,000 (un)
09.10.05.07	Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40 x 40 x 12 cm em chapa metalica , sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.10.06	**DIVERSOS**	
09.10.06.01	Fita isolante	300,120 (m)
09.10.06.02	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	2,000 (cj)
09.11	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
09.11.01	**ÁGUA FRIA**	
09.11.01.01	Abertura/fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	32,000 (m)
09.11.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	24,000 (m)
09.11.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	8,000 (m)
09.11.01.04	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
09.11.01.05	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes): - joelho 90o. - 25 mm	2,000 (un)
09.11.01.06	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes): - joelho de reducao (25 x 1/2) mm x pol	4,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D20740

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.11.01.07	Conexao azul c/ bucha de latao na especificacao: - tee 90o. (25 x 3/4) mm x pol	3,000 (un)
09.11.01.08	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes): - tee 90o. de reducao (25 x 1/2) mm x pol	1,000 (un)
09.11.01.09	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	9,000 (un)
09.11.01.10	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
09.11.01.11	Luva com rosca soldável de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para registro de pressão, no(s) diâmetro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	1,000 (un)
09.11.02	**LOUÇAS**	
09.11.02.01	Bacia sanitaria sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligacao e cobertura de bolsa cromados	1,000 (un)
09.11.02.02	Assento plastico	1,000 (un)
09.11.02.03	Lavatório de louça branca, padrão médio, com coluna, inclusive pertences (válvula, sifão e engate cromados)	1,000 (un)
09.11.02.04	Tanque 22 litros, de louca branca, inclusive pertences (valvula e sifao cromados)	1,000 (un)
09.11.02.05	Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.02.06	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.02.07	Cabide com dois ganchos, de louca branca	1,000 (un)
09.11.02.08	Porta toalha de louca branca (duas pecas) com barra plastico	1,000 (un)
09.11.03	**TORNEIRAS E REGISTROS**	
09.11.03.01	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com enga te flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.03.02	Torneira cromada para tanque 3/4", REFERÊNCIA 00 022 706, linha PERTUTTI da DOCOL ou similar	1,000 (un)
09.11.03.03	Torneira cromada para pia de cozinha 3/4" parede bica movel	5,000 (un)
09.11.03.04	Registro de pressao cromado de 3/4"	1,000 (un)
09.11.03.05	Registro de gaveta cromado de 3/4"	4,000 (un)
09.11.04	**DIVERSOS**	
09.11.04.01	Valvula de descarga hidra, cromado com registro (1 1/2")	1,000 (un)
09.11.04.02	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	1,000 (un)
09.11.04.03	Cuba de aco INOX simples com (56 x 34 x 17) cm, inclusive valvula americana e sifao cromados	4,000 (cj)
09.11.04.04	Cuba de aço INOX simples de (60 x 50 x 40) cm, com válvula americana e sifão cromados (ESTEVES ou similar), inclusive laje de reforço em concreto (4 cm)	1,000 (cj)
09.11.04.05	Chuveiro eletrico 220 volts	1,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20741

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.11.05	**ESGOTO**	
09.11.05.01	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável de 40 mm - fornecimento e instalação	6,000 (m)
09.11.05.02	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola de 50 mm - fornecimento e instalação	24,000 (m)
09.11.05.03	Tubo de pvc rigido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)	8,000 (m)
09.11.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	8,000 (m)
09.11.05.05	Reaterro (manual) de valas	8,000 (m)
09.11.05.06	Conexoes de PVC rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes): - curva 45o., curta - 40 mm	2,000 (un)
09.11.05.07	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
09.11.05.08	Conexoes de pvc rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	2,000 (un)
09.11.05.09	Conexoes de pvc, para esgoto primario e ventilacao, na(s) especificacao(oes):- vedacao para saida de vaso sanitario eg-27	1,000 (un)
09.11.05.10	Curva pvc longa 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.11	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.12	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.13	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	12,000 (un)
09.11.05.14	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.15	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	7,000 (un)
09.11.05.16	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	3,000 (un)
09.11.05.17	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.18	Te sanitario 100x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.19	Caixa sifonada PVC de 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	2,000 (un)
09.11.05.20	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 100mm x 15cm	2,000 (un)
09.11.05.21	Caixa de gordura - anexo h.s.-053 (e)	1,000 (un)
09.11.05.22	Caixa de gordura 700l - 500 refeições - anexo h.s. -54 (e)	1,000 (un)
09.12	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
09.12.01	Extintor incendio de água-pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	1,000 (un)
09.12.02	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação	1,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20742

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.12.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia com inscricao de saida ou balizamento, sistema nao permanente, dotado de uma lampada compacta de 9 W (600 lumens) e bateria de 6 V - 4 ah	1,000 (cj)
09.12.04	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	3,000 (cj)
09.12.05	Placa indicativa de extintor	2,000 (un)
09.13	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
09.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	332,920 (m²)
09.13.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), com espessura = 2,0 cm, preparo manual	188,480 (m²)
09.13.03	Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive rejuntamento com I FLEX da PORTOCOL ou similar	144,440 (m²)
09.13.04	Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	144,440 (m²)
09.14	**REVESTIMENTO DE FORROS**	
09.14.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	53,620 (m²)
09.14.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	53,620 (m²)
09.14.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	23,520 (m²)
09.15	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
09.15.01	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	0,880 (m²)
09.15.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	53,620 (m²)
09.15.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	53,620 (m²)
09.15.04	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	53,620 (m²)
09.15.05	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	103,560 (m²)
09.15.06	Rodapé cimentado, altura 7 cm	29,000 (m)
09.15.07	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	4,200 (m)
09.15.08	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	11,700 (m)
09.16	**VIDROS**	
09.16.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	5,760 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20743

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.17	**PINTURA**	
09.17.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	1,430 (m²)
09.17.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	33,360 (m²)
09.17.03	Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) mão de massa acrílica	13,860 (m²)
09.17.04	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	53,620 (m²)
09.17.05	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	1,430 (m²)
09.17.06	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	115,570 (m²)
09.17.07	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelham ento com fundo nivelador branco fosco	13,860 (m²)
09.17.08	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	33,360 (m²)
09.17.09	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	171,220 (m²)
09.18	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
09.18.01	**DIVERSOS**	
09.18.01.01	Muro (h=2,00 m) - anexo A-118	13,200 (m)
09.18.01.02	Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontao de 7cm	18,320 (m²)
09.18.01.03	Armario sob bancada de MDF formicado duplo - anexo A-133 (s.c.)	9,150 (m)
09.18.01.04	Prateleira em concreto, apoiada em alvenaria - anexo A-142	9,800 (m)
09.18.01.05	Placa indicativa saída	1,000 (un)
09.18.01.06	Abrigo para gás, em tijolo comum intertravado e laje em concreto armado, revestido e pintado medindo:- (2,70 x 0,95)m, h=2,27m - para 4 cilindros de 45kg	1,000 (un)
09.18.01.07	Balcão de granito cinza andorinha, l=70cm	2,300 (m)
09.19	**LIMPEZA**	
09.19.01	Limpeza final da obra	119,770 (m²)
09.20	**INSTALAÇÕES DE G.L.P**	
09.20.01	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - tubo de aço preto din en 1/2 s	0,800 (un)
09.20.02	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - pig tail Copagás p - 45 0,50 cm	4,000 (un)
09.20.03	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - válvula de retenção 1/2 latão	4,000 (un)
09.20.04	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - cotovelo 1/2" NPT 300 Tupy	4,000 (un)
09.20.05	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - te 1/2" e 300 # Tupy	18,000 (un)
09.20.06	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - válvula esfera 1/2 fxf alavanca Genebre	2,000 (un)
09.20.07	Central de gás para coletor 2+2 p 45, contendo os seguintes materias: - niple duplo 1/2" e 300 # Tupy	3,000 (un)
09.20.08	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - bucha de redução 1/2" x 1/4" 150# ferro	1,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
Nº D20744

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.20.09	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - manómetro da Copagás	1,000 (un)
09.20.10	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - regulador de pressão apv 400 com manómetro	1,000 (un)
09.20.11	Mão de obra especializada para instalação da central de gás para coletor 2+2 p 45	1,000 (un)
	CONST. DO PRÉDIO DA EE COM 13 SALAS QUADRA DE ESPORTES PRÉ-FABRICADA (24 X 35,25) M COM ARQUIBANCADA	
10.01	**SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO**	
10.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	846,000 (m²)
10.02	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
10.02.01	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 30 cm	350,000 (m)
10.03	**SERVIÇOS EM TERRA**	
10.03.01	**SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)**	
10.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5 m, excluindo esgotamento / escoramento	44,800 (m³)
10.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	26,480 (m²)
10.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	15,150 (m³)
10.04	**ESTRUTURA DE CONCRETO**	
10.04.01	**FORMAS**	
10.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	108,500 (m²)
10.04.02	**FERRAGEM**	
10.04.02.01	Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (com perda de 10%) / dobra / colocação.	535,800 (kg)
10.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	1.250,200 (kg)
10.04.03	**CONCRETO**	
10.04.03.01	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	25,300 (m³)
10.04.03.02	Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	25,300 (m³)
10.05	**ALVENARIA**	
10.05.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	526,020 (m²)
10.05.02	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,340 (m³)
10.05.03	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	97,080 (m)
10.06	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
10.06.01	Terça de ferro de 10x4x2cm, chapa 13, pintada com fundo anticorrosivo inclusive parafuso com vedação	3.366,900 (kg)
10.07	**COBERTURA**	
10.07.01	Cobertura com telha galvanizada trapezoidal espessura 0,5mm	964,800 (m²)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20745

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
10.07.02	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal, espessura 0,5m	36,000 (m)
10.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
10.08.01	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**	
10.08.01.01	Projetor em alumínio fundido, refletor em alumínio anodizado, lente plana de cristal temperado, mod.sbe-432 da Shomei ou similar, com uma lâmpada vapor sódio ovóide de 250w/220v e reator	12,000 (cj)
10.08.01.02	Projetor em aluminio fundido, refletor em aluminio anodizado, lente plana de cristal temperado, com uma lampada vapor metalico 400w e reator	12,000 (cj)
10.08.02	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
10.08.02.01	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	2,000 (un)
10.08.03	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
10.08.03.01	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	1.044,000 (m)
10.08.03.02	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 10,0 mm2	238,000 (m)
10.08.04	**ELETRODUTOS**	
10.08.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	228,000 (m)
10.08.04.02	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1"	37,000 (m)
10.08.04.03	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1 1/4"	46,000 (m)
10.08.05	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS**	
10.08.05.01	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor, com porta, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositiv o para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	1,000 (un)
10.08.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	1,000 (un)
10.08.05.03	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240V , fornecimento e instalação	9,000 (un)
10.08.05.04	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240 v, fornecimento e instalação	2,000 (un)
10.08.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	2,000 (un)
10.08.05.06	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm	2,000 (un)
10.08.05.07	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo ll - fornecimento e instalação	8,000 (un)
10.08.05.08	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo x - fornecimento e instalação	22,000 (un)
10.08.05.09	Caixa de ligação dailet, bitola 1", 2 unidutes e tampa cega,tipo x da Daisa ou similar	4,000 (un)
10.08.06	**DIVERSOS**	
10.08.06.01	Fita isolante	15,000 (m)
10.08.06.02	Arame galvanizado N° 14 BWG	120,000 (m)
10.09	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO**	
10.09.01	Extintor incendio de água-pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	4,000 (un)
10.09.02	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação	2,000 (un)
10.09.03	Placa indicativa de extintor	6,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

Folha: 121
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63742710
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO A RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20746

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
10.10	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	
10.10.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	1.011,640 (m²)
10.10.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual	1.011,640 (m²)
10.11	**REVESTIMENTO DE PISOS**	
10.11.01	Piso de concreto desempenado para calcada, fck=9,0 mpa, na(s) espessura(s):- 6 cm	126,300 (m²)
10.12	**PINTURA**	
10.12.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	1.011,640 (m²)
10.12.02	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	1.011,640 (m²)
10.12.03	Pintura látex acrílico, Novacor ou similar em piso cimentado	510,000 (m²)
10.13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	
10.13.01	**QUADRA ESPORTIVA**	
10.13.01.01	Rede de protecao de nylon fio 12 malha 10x10, incl. material de fixacao	230,670 (m²)
10.13.01.02	Piso de concreto fck = 18,0 MPa, espessura de 7 cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, junta seca serrada 2 x 3mm, acab. c/ maq. alisadora de concreto(inclusos: corte, atérro, compactação, nivelamento, locação, lastro de brita e ferragem c/ tela telcon)	755,890 (m²)
10.13.01.03	Pilares e tabelas de basquete (completo) - anexo A-085 (s.c.)	1,000 (par)
10.13.01.04	Alambrado para quadra de esportes (tubo industrial 2") - anexo A-064 (s.c.)	32,770 (m²)
10.13.01.05	Trave para futebol de salao, em ferro galvanizado 2 1/2" - anexo A-089 (s.c.)	1,000 (par)
10.13.01.06	Mastro para volei, em ferro galvanizado 2 1/2" - anexo A-090 (s.c.)	1,000 (un)
10.13.01.07	Mureta em alvenaria de (1,20 x 2,00)m, para quadro de comando da iluminação da quadra de esporte - anexo A-091 (s.c.)	1,000 (un)
10.13.01.08	Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em quadra poliesportiva	629,060 (m)
10.13.02	**SALA DE AULA**	
10.13.02.01	Perfil "u" enrijecido de ferro de 10x4x2cm, chapa 13, pintado com fundo anticorrosivo	723,330 (kg)
10.13.02.02	Fechamento vertical com telha galvalume pós-pintada cor verde nilo externamente e cinza becker internamente, perfil rt40, e=0,43mm	234,300 (m²)
10.13.03	**DIVERSOS**	
10.13.03.01	Guarda corpo de tubo industrial 2", chapa 18, h=1,00 (p/ proteção de arquibancada de quadra de esporte) conf. detalhe	7,280 (m²)
10.14	**ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO**	
10.14.01	Estrutura de concreto pré-fabricada, inclusive montagem e guindaste: - viga baldrame 12 x 40 cm no perímetro da obra	118,500 (m)
10.14.02	Viga intermediária 12x40cm no oitões	48,000 (m)
10.14.03	Viga de sustentação da arquibancada	6,000 (un)
10.14.04	Arquibancada com quatro degraus de 0,80 m cada e espelho de 0,45 m, conforme detalhe da AGESUL	25,250 (m)
10.14.05	Pilares laterais 25x50cm p/ pe direito livre 7,00m com cabeca simples	16,000 (un)
10.14.06	Pilar para oitão 25x50cm p/ altura de 8,50m	4,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

Folha: 122
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63742710
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
Nº D20747

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
10.14.07	Pilar para oitão 25x50cm p/ altura de 10,00m	2,000 (un)
10.14.08	Par de braços pré-moldados de concreto p/ vão de 24,00m c/ beiral	8,000 (par)
	SERVIÇOS EXTRA PLANILHA REFERENTES À 1ª REPROGRAMAÇÃO	
11.01	**CONSTRUÇÃO DE E E COM 13 SALAS - BLOCO 01 - BIBLIOTECA / SALA DE TECNOLOGIA**	
11.01.01	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
11.01.01.01	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros: - 30 cm	105,000 (m)
11.02	**CONSTRUÇÃO DE E E C/ 13 SALAS - BLOCO 02 - ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO**	
11.02.01	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
11.02.01.01	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros: - 30 cm	5,000 (m)
11.03	**CONSTRUÇÃO DE E E C/ 13 SALAS - BLOCO 05 - SALA PROFESSORES / 03 SALAS**	
11.03.01	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
11.03.01.01	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros: - 30 cm	172,500 (m)
11.04	**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 06 - 04 SALAS**	
11.04.01	**SONDAGEM E FUNDAÇÃO**	
11.04.01.01	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros: - 30 cm	158,000 (m)
	SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS REFERENTES À 2ª REPROGRAMAÇÃO	
12.01	**ESTRUTURA DE COBERTURA**	
12.01.01	Fornecimento de testeira em perfil chapa dobrada # 16, nas dimensões (430x40x15)mm	345,800 (m)
12.01.02	Mão de obra para instalação da testeira em perfil chapa dobrada # 16 nas dimensões (430x40x15)mm (testeira) - sendo no total P=2.187,72kg e C=354,00m	345,800 (m)
	SERVIÇO EXTRA-CONTRATUAL REFERENTE À 3ª REPROGRAMAÇÃO	
13.01	**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA COM 13 SALAS - IMPLANTAÇÃO**	
13.01.01	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
13.01.01.01	**SUBESTAÇÃO E ACESSÓRIOS**	
13.01.01.01.01	Mureta de alvenaria, caixas de medição e proteção, poste duplo T 11000 mm x 600 dan, inclusive transformador trifásico 15,0 KV 75 KVA 220/ 127 V, inclusive acessórios, conforme padrão Elektro SP	1,000 (un)
	SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS REFERENTES À 4ª REPROGRAMAÇÃO	
14.01	**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA COM 13 SALAS - IMPLANTAÇÃO**	
14.01.01	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
14.01.01.01	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	
14.01.01.01.01	Campainha de alta potencia para alarme de incendio	5,000 (un)
14.01.01.01.02	Acionador manual tipo quebra vidro para alarme	6,000 (un)

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

CREA-MS
ATESTADO REGISTRADO MEDIANTE VINCULAÇÃO À RESPECTIVA CAT
CAT Nº D20748

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
14.01.01.02	**FIOS E CABOS DE COBRE**	
14.01.01.02.01	Fio de cobre, com isolamento para 750 V, tipo Pirastic Antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): - 2,5 mm2	863,649 (m)
14.01.01.03	**ELETRODUTO**	
14.01.01.03.01	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico, tipo leve 3/4", inclusive conexoes - fornecimento e instalação	240,000 (m)
14.01.01.04	**QUADROS, DISJUNTORES E CAIXA**	
14.01.01.04.01	Botoeira blindada, tipo liga-desliga (CS - 101 PR tripolar) de 20 A, da marca CONTINENTAL ou similar	6,000 (un)
14.01.01.04.02	Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 40) cm	40,000 (un)
14.01.01.04.03	Quadro de comando para bomba de incêndio, conforme detalhe AGESUL	1,000 (un)
14.01.01.05	**DIVERSOS**	
14.01.01.05.01	Rele fotoelétrico magnético, para comando automático de iluminação, modelo RM-74/m com base, uso externo modeloBRM-1 da ILUMATIC ou similar	2,000 (un)
14.01.01.06	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS**	
14.01.01.06.01	**AGUA FRIA**	
14.01.01.06.01.01	Automatico de boia superior 10a/250v - fornecimento e instalação	2,000 (un)
14.01.01.07	**INSTALAÇÕES PREVENTIVA DE INCÊNDIO**	
14.01.01.07.01	Fio de cobre, com isolamento para 750 V, tipo Pirastic Antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): - 2,5 mm2	941,453 (m)

Campo Grande - MS, 31 de janeiro de 2025

Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF: ***.741.028-**

Engenheiro Civil GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
Diretor de Empreendimentos Civis - AGESUL / MS

Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**

MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente - AGESUL / MS

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA



MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF ***.741.028-**) em 04/02/2025 12:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,440678 Long: -54,558720 Precisão: 998 (metros)

Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

Nq92B7K9IcMjkUy1Vt0BWAD0AmE5bvASq3HP1ZavobA= SHA-256

MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 05/02/2025 17:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,451700 Long: -54,552700 Precisão: 764 (metros)

Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

xgy8axkYmTltDYgTtcB9CQ3TCBJeJuCj9Aec4+9pVMw= SHA-256



Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate