
Projeto n° 001/2024

 

PREÇO MATPREÇO MÃO-DE- PREÇO TOTALPREÇO T. MÃO DE TOTAL
R$ OBRA R$ MAT. R$ OBRAS R$ R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 comp. 001 Serviços Topograficos para pavimentação m²      1.296,00 0,00 0,40 0,00 518,40 R$ 518,40

1.2 comp. 002 Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira m²             2,88 311,04 133,31 895,80 383,93 R$ 1.279,73

1.3 100576 Regularização e compactação de subleito m²      1.296,00 0,00 3,36 0,00 4354,56 R$ 4.354,56

Sub total 895,80 5256,89 R$ 6.152,69
2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 comp.018

Fornecimento de terra limpa para cama da 
pavimentação do leito, inclusive transporte (DMT 
10km) m²      1.296,00 10,37 4,44 13439,52 5754,24 R$ 19.193,76

2.2 comp. 019
Mão-de-obra colocação da cama de argila , até 
e=30cm m²      1.296,00 0,00 1,39 0,00 1801,44 R$ 1.801,44

2.3 comp. 020
Pedra irregular de basalto(incluindo extração, carga, 
preparo) - (0,20 m³ x 1 m²) m²      1.296,00 17,18 0,00 22265,28 0,00 R$ 22.265,28

2.4 97914
Transporte comercial com caminhão basculante, 
rodovia pavimentada m³      3.987,69 2,63 1,12 10487,62 4466,21 R$ 14.953,84

2.5 88260 Mão-de-obra  assentamento pedras - (0,5 h x 1 m²) m²         648,00 0,00 29,48 0,00 19103,04 R$ 19.103,04
2.6 97083 Compactação mecânica do leito da rua m²      1.296,00 0,00 4,19 0,00 5430,24 R$ 5.430,24
2.7 comp. 021 Rejuntamento com pó de pedra (0,11h x 0,03m³) m²      1.296,00 3,94 1,69 5106,24 2190,24 R$ 7.296,48

2.8 97914
Transporte comercial com caminhão basculante, 
rodovia pavimentada m³         777,60 2,63 1,12 2045,09 870,91 R$ 2.916,00

2.9 98519 Limpeza m²      1.296,00 0,00 2,65 0,00 3434,40 R$ 3.434,40

unid.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ

"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

ORÇAMENTO

SINAPI Quant.

Custos em R$

                 OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO           EXTENSÃO: 162,00 m
                 ÁREA CALÇAMENTO: 1.296,00 m²                                                                   LEITO DA VIA: 8,00 M
                 LOCAL: RUA MINAS GERAIS                   MEIO-FIO: 332,00 m

Item Serviço

Responsável Técnico Prefeito Municipal



Sub total 53343,75 43050,72 R$ 96.394,48
3 CORDÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

3.1 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). m 332,00       41,50 17,80 13778,00 5909,60 R$ 19.687,60

Sub total 13778,00 5909,60 R$ 19.687,60

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 comp. 017 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 1,50           0,00 1842,48 0,00 2763,72 R$ 2.763,72

Sub total 0,00 2763,72 R$ 2.763,72

68.017,55R$      56.980,94R$   124.998,49R$    

BDI 24,03% EMBUTIDO DATA BASE: 03/2024

________________________________
CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.ª Civil  

CREA-RS 117078-D

TOTAL GLOBAL DA OBRA

Prefeito Municipal

Giruá, 31 de maio de 2024.

RUBEN WEIMER

Responsável Técnico Prefeito Municipal
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