TERMO DE REFERENCIA

PROJETO N° 009/2024 - TRECHO A

Municipio de Girua — RS

Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos

Necessidade da Administracdo: Pavimentacdo asfaltica da Travessa Pentecostal, trecho inicia
apos 19,47 m da Rua Alcides Pilau em direcdo a Av. Santo Angelo — trecho A

Area de intervencéo: 728,25 m?

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES
EM TRECHO DA TRAVESSA PENTECOSTAL, TRECHO ENTRE A RUA
ALCIDES PILAU E AV. SANTO ANGELO, COM AREA DE INTERVENCAO DE
728,25 M2, CONFORME PROJETOS EM ANEXO, bem como fornecimento de todo

material necessario para execugao dos servigos.

1.2. O objeto desta contratacdo ¢ caracterizado como obra especial de engenharia, tendo em
visto que os servicos a serem executados possuem certo grau de complexidade, para os
quais ¢ preciso estabelecer com maior cuidado as especificagdes técnicas, 0s memoriais
descritivos dos servicos e os respectivos padrdes de qualidade desejados pela

Administragao.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 30 dias contados da emissdo da ordem de inicio do
contrato, na forma do artigo n° 105 da Lei n° 14.133, de 2021 e conforme cronograma
fisico — financeiro, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos conforme a Lei n°

14.133/2021.
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1.4. O contrato descreve maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcdo a
contratacdo: natureza, valor, prazo, prorrogacdo, possibilidade de prorrogacdo, entre
outros.

1.5. Local de Obra: Travessa Pentecostal, trecho inicia ap6s 19,47 m da Rua Alcides Pilau em

direcdo a Av. Santo Angelo — trecho A, no municipio de Girua/RS.

2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratagdo tem como objetivo a execucdo de pavimentagdo asfaltica em trecho
da Travessa Pentecostal, com area de intervengdo de 728,25 m?, contemplando pelas
caracteristicas da via, servigos iniciais, pavimentagdo e servicos complementares. Atualmente, o
trecho possui pavimentacdo com pedras irregulares de basalto. Contudo, a intervengdo na via
apresentada proporciona fatores satisfatorios para a populacdo, qualifica a malha viaria visando a
melhoria na transitabilidade e seguranga local

2.2. Demais detalhes da Fundamentacdo da Contratacdo estdo pormenorizados em tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, onde estdo descritas a necessidade de contratagdo, de

acordo com a Lei 14.133/2021.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. Tendo em vista a situagdo precaria das ruas existentes pavimentadas com pedras irregulares,
a pavimentacdo asfaltica em trecho da Travessa Pentecostal, ird proporcionar a
populacdo melhores condigdes de movimentacao de veiculos e pedestres dentro do
perimetro urbano do municipio. Espera-se uma melhoria imediata na locomogao dentro
da cidade. A pavimentagao asféltica além de melhorar a qualidade de vida dos
municipes, também valorizard o local, e trard uma maior seguranca para motoristas e
pedestres. A obra vem de encontro a necessidade dos municipes residentes no local de

possuir vias qualificadas para o deslocamento diario. Para a execugdo da obra, faz -se
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necessario a contratagdo de empresa especializada para execucdo de pavimentagdo
asfaltica, com area de intervencao de 728,25 m?, conforme projetos técnicos em anexo a
esse Termo de Referéncia. Em resumo, para execucdao correta do objeto faz -se
necessario a contratagdo de empresa com equipamentos e colaboradores experientes,

visto as condicionantes técnicas do projeto.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Para contratagcdo, além dos requisitos de sustentabilidade eventualmente inseridos na

descricao do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

l. A presente contratagdo visa a pavimentacdo asfaltica do trecho da Travessa

Pentecostal, o qual ja teve sua importancia destacada no topico precedente.

Il. A vigéncia, a contar da assinatura do instrumento contratual, devera ser
pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por periodo igual e sucessivamente,

mediante termos aditivos conforme a Lei n® 14.133/2021.

Sobre o Critério de Julgamento do tipo de Licitacio: MENOR PRECO - a escolha do
tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administragao
Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro

das especifica¢des constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos;

V. Os servigos tém natureza de servicos especiais, tendo em vista que, por
sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como

comuns, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei Federal n® 14.133/2021.

V. Sobre a Modalidade de Licitagio: CONCORRENCIA- a escolha da modalidade
“Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratagdo da empresa que ira
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executar os servigos previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente
que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos minimo de
qualificacdo exigidos para execucao do objeto a ser licitado, contido na Lei n°® 14.133 de

1° de abril de 2021;

A contratagdo serd realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletronica, com critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso
XXXVIIL a), 17, § 2°, ¢ 34, todos da Lei n° 14.133/2021.

Para a prestacao dos servicos pretendido, os eventuais interessados deverdao comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo e de que ndo incidem em
nenhuma das hipoteses de impedimento de contratar com a administragao publica (art. 14, Lei n°
14.133/2021), bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do
art. 62 e 66, da Lei n° 14.133/2021, conforme segue:

HABILITACAO JURIDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

c¢) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

quando a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

c¢) comprovante de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
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d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS).

REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa em matéria falimentar, concordataria, recuperagao judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade de até 03 (trés)
meses, contados a partir da data de emissdao da certiddao, conforme Decreto Municipal n°.
012/2002, porém nao ha ébice que a empresa em recuperacgao judicial participe do certame desde

que comprove a capacidade econdmica e financeira para execucao do objeto.

HABILITACAO SOCIAL:

a) declara¢do de que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de
dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art.
7°, inc. XXXIII, da Constitui¢ao Federal,

b) declaragdo de que cumpre as exigé€ncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e

para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

COMPROVACOES DE APTIDAO PARA CONTRATAR COM O PODER PUBLICO:

Para fins de contratacdo, a empresa proponente devera comprovar nao constar:
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I. No cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Unido (art. 46, Lei 8.443/92);

I1. No Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), por sancao do inciso IV,
art. 87 da Lei n® 8.666/93, ou do art. 156, IV da Lei N° 14.133/21.

III. No Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

IV. No cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional da Justica.

Para comprovagao dos itens I, II, Il e IV conjuntamente, podera ser emitida certidao através do
site: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br

VI. Sobre o Regime de Execucdao: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - a Lei n°

14.133/2021 define no Art. 6 que empreitada por prego global ¢ quando se contrata a
execugao da obra ou do servigo por preco certo e total, o valor a ser pago neste regime
vem definido de forma fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma fisico
financeiro. Baseado no art. 46 § 9° a escolha pelo regime de execugdo por empreitada por
prego global adotara sistematica de medig¢@o e pagamento associada a execugao de etapas

do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado;

VIl.  Sobre a Sustentabilidade da Contratagdo: Os servigos prestados pela empresa contratada
deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragcdo de
residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel fazer uso de energia renovavel. A contratada devera ter pleno conhecimento e se
responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas,
equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislacio em vigor do Ministério do
Trabalho. Esta também se responsabilizard por a¢cdes e/ou omissdes sobre os residuos e
rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a

devida destinagao;
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VIII.

Xl

XIl.

Sobre a Subcontratacao: ¢ proibido a subcontratacao, somente sendo permitida desde que

autorizada pela contratante;

Sobre a Garantia da Contratagdo: serd exigida a garantia da contrata¢do de que tratam os
arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condigdes descritas nas
clausulas do contrato. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria
devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato. O contrato oferece

maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia;

Para a execugdo da obra de Pavimentagdo Asfaltica a empresa contratada se
responsabilizara pelo fornecimento de mao de obra e material necessario para a execugao
do objeto conforme estabelecido no projeto anexo (memorial descritivo, planilha

or¢amentarias, cronograma de execugao e pranchas de projeto).

Os procedimentos adotados com materiais, equipamentos e aparelhos, deverao seguir as
indicagdes recomendadas pelos fabricantes e pela ABNT — Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante ¢ o responsavel técnico da empresa desta
licitagdo tenha atestado de capacidade técnica devidamente registrado junto ao CREA, de
execu¢dao em obra semelhante (Obra Rodoviaria), nos servicos de maior relevancia em
quantidades semelhantes ao licitado (quantidade igual ou superior a 50% do quantitativo

do or¢camento), nos servicos abaixo listados

Limpeza e lavagem da pista com jato de alta pressio;
Pintura de Ligacdo RR - 2C;
Revestimento Asfaltico - CBUQ;

Transporte da massa asfaltica;
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XII.

XIV.

Sobre a Vistoria: A avaliagdo prévia do local de execucao dos servigos ¢ imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizag¢do de vistoria prévia, acompanhado
por servidor publico municipal designado para tal finalidade, para as empresas
participantes o qual pode ser realizado através de seu responsavel técnico em data a ser
agendadas com o setor técnico da prefeitura. Na visita técnica a empresa deverd sanar as
duavidas técnicas referentes a obra. O engenheiro da prefeitura expedird o atestado de
visita que fara parte dos documentos que deverdo ser apresentados pela empresa na fase
de habilitacdo. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os Oonus dos servigos

decorrentes.

A empresa contratada deverad comprovar a posse e disponibilidade dos seguintes

equipamentos para a execucao dos servigos do presente com as respectivas quantidades:

e Retroescavadeira (1 unidade);

e Rolo Compactador Pneumatico de Pneus(1 unidades);
e Caminhodes Basculantes (10 unidades);

e Caminhdo Pipa (1 Unidade);

e Rolo Compactador Liso (1 unidades);

e Placa Vibratoria (1 unidade);

e Vassoura Mecanica (1 unidade);
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e Caminhao Espargidor de Asfalto (1 unidade);

e Usina de mistura asfiltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ (1

unidade);

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

e Vibroacabadora com nivelamento eletronico (1 unidade);

A empresa participante devera apresentar a licenga de operagdo da usina de CBUQ a ser
utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por 6rgdo ambiental equivalente, sendo que
a licenca devera estar atualizada e em plena vigéncia. Quando a usina de asfalto for
propriedade de terceiros, devera a empresa licitante apresentar declaragdo assinada pelo
proprietario da usina, com firma reconhecida em cartério, que ird fornecer todo o

material necessario para a execugao da obra.

A via sera demarcada conforme projeto em toda sua extensao na largura indicada em
projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas coletoras, sarjetas de
concreto, remendos profundos, reperfilagem, meio fio de concreto pré-moldado,

revestimento asfaltico, etc.

No decorrer da execugdo devera ocorrer o controle tecnologico das etapas e para isto a
empresa devera disponibilizar de laboratorista e auxiliares. No final da obra devera ser

impresso um caderno com ensaios do controle tecnolédgico.

A empresa executora deverd dispor uma equipe de topografia do inicio até o término da

obra.

Todos os materiais empregados na obra deverdao submeter-se a aprovacao de Fiscalizagao
do Municipio, 6rgdo competente com o qual devem ser tratados todos os detalhes

omissos nos projetos € memoriais descritivos.
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XX.

XXI.

O valor do orcamento e os precos unitarios fornecidos pelo municipio serdo os precos

maximos aceitaveis para a obra.

A medi¢do final serd paga somente apos o aceite da equipe de Fiscalizagdo do

Municipio, através do termo de entrega da obra.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1
l.

VL.

VII.

VIII.

Quanto as condi¢des de execugao:

A execucdo da obra deverd ser realizada no prazo de 30 dias contados a partir da ordem
de inicio da obra, conforme estabelecido no cronograma de execugao.

O prazo de vigéncia da contratagdo respeitard o disposto no art. 94, inciso I, da Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo do previsto no § 3° do art. 94, da referida Lei.

Os prazos relativos a entrega das obras serdo corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servico, e a execucdo da obra devera ser iniciada, no maximo dentro de 5
(cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de inicio de servigos.

O MUNICIPIO emitira Ordem de Servigo, através da Secretaria Municipal de Obras, que
serd enviada a empresa CONTRATADA através de e-mail ou outro meio que julgar
conveniente.

A CONTRATADA devera recolher o INSS da obra, em matricula prépria, em nome da
Prefeitura Municipal de Girud, que serd encaminhada junto ao PAF-INSS pela
CONTRATADA, vinculando o recolhimento a obra especifica.

A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/RS devera ser apresentada
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura da Ordem de Servigo.

Consoante dispdes o Codigo Civil, o objeto do presente instrumento tem garantia de 5
(cinco) anos quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA
responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

A execugdo integral do objeto contratual e demais obrigagdes previstas sera garantida
pela CONTRATADA, mediante apresentacdo de garantia de acordo com uma das
modalidades previstas no art. 66, da Lei n° 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da contratagcdo, a qual devera ser apresentada quando da assinatura
da Ordem de Servico.
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XL

XIl.

X1

XIV.

XV.

5.2.

A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servico como
coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as
acoes definidas como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

A CONTRATADA deverd analisar os documentos referentes ao objeto licitado,
identificando as principais fun¢des envolvidas na gestao de projetos;

A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestao € a
boa execucdo dos servigos contratados considerando cada func¢do atribuida ao
profissional habilitado;

A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT e das legislagdes
pertinentes para execu¢do de todos os servicos. Portanto, ndo serd aceita nenhuma
alegacdo por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislagdo ndo estd
contemplada neste termo de referéncia;

A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por
ela;

A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegacdo de atraso na
execugdo da obra devido as chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geoldgicas;

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim
de evitar riscos de acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa;

Quanto a mao de obra empregada:

A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mado de obra qualificada para cada
atividade. Para isso, a CONTRATANTE poderé a qualquer tempo, solicitar documento
comprobatdrio de que o funciondrio esta habilitado e capacitado para manusear ou operar
0s equipamentos e/ou maquindrios, bem como familiarizado com a execucdo da tarefa
em questao;

Os funcionarios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS,
com excecdo daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA
somente podera subcontratar servicos para empresa cujos funcionarios que prestardo o
servico estejam devidamente registrados nas respectivas;
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VL.

VII.

VIII.

5.3.

Nao sera permitida, em hipotese alguma, a utilizacdo de mao de obra sem que o
funcionario esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestagdao de
Servigos;

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranga;

A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 ¢ NR 5;

A CONTRATADA devera fornecer aos seus funciondrios todos os EPI’s e promover a
substitui¢do destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR
ou quando o EPI ndo oferecer mais seguranga ao funciondrio, o que ocorrer primeiro;

Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes
previstas no edital;

O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes
da NR18, levando-se em consideracao o numero maximo de funcionarios por turno, de
forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto;

Quanto aos equipamentos € materiais a serem empregados:

A CONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em
quantidades suficientes a execu¢do de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase
do cronograma;

Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e
garantir a seguranga dos operadores e funciondrios que estejam trabalhando no local de
utilizagao;

A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de

acesso aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes;

Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados
de aviso sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento
como plataformas elevatorias;

Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a
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VI.

54.

5.5.

FISCALIZACAO podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados
que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questao;

Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencao dos equipamentos € maquinarios,
inclusive em caso de operacdo destes por funciondrio ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias,
aplicar as sangdes previstas no contrato;

Quanto aos materiais empregados na construgao:

Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o
caso, ou outro 6rgao certificador de qualidade;

A CONTRATADA devera ter procedimento de afericio quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem
fornecidos fora da especifica¢do técnica.

Quanto ao Diario de Obras:

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e¢ manutencdo de "Diario de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA
diariamente, que permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e terd as
seguintes caracteristicas:

Sera tnico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO ¢ do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo,
um dia apos a referida data de entrada de dados;

Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na
obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugao, contendo,
no minimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
contratual, prazo decorrido, prazo restante, condi¢des do tempo, maquinas e
equipamentos, nimero e categoria de empregados, campo de ocorréncias, campo para
assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA RUBEN WEIMER

Eng.* Civil Prefeito Municipal

CREA-RS 117078 - D



a) Falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;
b) Consultas a FISCALIZACAO;

C) Datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e) Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;
g) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

[l. Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

a) Observacdes cabiveis a propodsito dos lancamentos da CONTRATADA no

"Diario de Obras";

b) Observacdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes,
prazos e cronogramas;

C) Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

e) Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;

f) Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1 A gestdo e a fiscalizacdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o
disposto na Portaria n® 21293/24/2023, que “Designa Fiscais de contrato, para

acompanhar e fiscalizar a execugao do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o
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MUNICIPIO DE GIRUA e a empresas contratadas, de acordo com cada
Secretaria municipal, onde esta lotado o servidor, a qual passa a vigorar
conforme segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e Financeiro, depois da
realizacdo das medigdes, que serdo elaboradas conforme a execugdo da obra. Os
pagamentos serdo realizados, conforme contrato, a contar do recebimento de nota fiscal
referente a medicao realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢des iniciais de
habilitagdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a
Contratada.

7.2. As medigdes da obra executada serdo procedidas por servidor habilitado designado como
fiscal pela CONTRATANTE.

7.3. A medigdo final, bem como os Termos de Recebimento provisoério e Definitivo da Obra
serdo elaborados pelo(s) O(s) fiscal(is) do contrato quando concluida toda a obra.

7.4. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como
aceitacdo ou recebimento definitivo da obra e dos servigos objeto desta licitagdo, bem
como nao isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigacdes contratuais

e extracontratuais.

7.5. Para efeito de pagamento, serdo considerados ainda os seguintes:

l. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o 6rgdo

contratante atestar a execu¢ao do objeto do contrato;

Il. O pagamento serd realizado por depdsito bancario ou boleto (no caso de depdsito, as

informagdes de banco, agéncia e conta-corrente devem estar descritas na nota fiscal); em
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VL.

VIL.

VIII.

data a ser definida, ap6s a apresentagdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo

fiscal do contratante;

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeg¢a a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para a

Contratante;

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao

aplicavel;

O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo sera
permitido o pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em

obra sem a devida instalagao;

Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serdo devolvidas
ao fornecedor, para as necessarias correcdes, com as informag¢des que motivaram sua

rejei¢do, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao;

Nenhum pagamento isentara o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigagoes,

nem implicara aceitacdo definitiva do fornecimento;

As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serao de

responsabilidade do CONTRATADO;

No ato da protocolizacdo das Notas Fiscais/Faturas a empresa licitante vencedora devera

apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP,
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Xl

XIl.

X1

XIV.

XV.

7.6.

Guia de Previdéncia Social — GPS e resumo das folhas de pagamento especificas

referente a obra.

A ultima parcela do pagamento somente serd liberada apdés a CONTRATADA
comprovar quitacao junto ao INSS referente a obra, mediante apresentacao da Certidao
Negativa de Débito — CND em plena atividade. A mesma serd anexada ao Laudo
Técnico (medicao) fornecido pelo Setor de Engenharia da municipalidade, para fins de

pagamento e quitacao.

Certidao de Negativa de Débito (CND) da Fazenda Federal, Estadual, ¢ Municipal do
domicilio ou sede da contratada, consistindo em certiddo ou documento equivalente,
emitido por 6rgao competente, e dentro do prazo de validade, expresso nas proprias

certiddes ou documentos;

Prova de regularidade para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e para com a
Procuradoria Geral do Estado, nos casos em que ndo sejam emitidas em conjunto as

regularidades fiscais;

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, em

plena validade relativa a contratada;

Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, em

plena validade, relativa a contratada;

Certidao de Débitos Trabalhistas (TRT);

As medi¢des, para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-

financeiro apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

A primeira medi¢do podera ser realizada ap6s a expedicao da “Ordem de Servi¢o”, € no
més em curso no qual aquele documento fora emitido; e a ultima medicao sera realizada

apods a conclusao da obra, independentemente da previsao mensal das medigdes.

As equipes de fiscalizagdo, ou servidores designados como fiscais deverdo elaborar, a
planilha de medi¢ao, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos

executados no periodo.

A planilha de medicao sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente

executados.

As medigoes deverdo conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-
financeiro atualizado, copia do diario de obras, e relatério fotografico comprovando a

evolucdo dos servigos no periodo.

Toda medicao, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do

Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

Somente apds a confec¢do da Planilha de Medig¢do podera ser emitida a respectiva Nota
Fiscal dos servigos executados, para fins de pagamento dos valores contratados pela

PREFEITURA.

Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a Contratada apresentard a Nota Fiscal ‘a
PREFEITURA, a qual sera encaminhada ao fiscal técnico do contrato, a quem cabera
atestar a regular realizagdo dos servigos, encaminhando o documento para as

providéncias relativas ao pagamento.
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7.14. A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de

Medi¢ao e demais documentos, incluindo Didrio de Obras e Relatério Fotografico, e

certidoes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.

8 .ANALISE DE RISCOS

8.1. Apds andlise da contratagdo, ¢ possivel identificar os possiveis riscos de probabilidade baixa

VL.

e impacto alto na execucdo do objeto do contrato:

Execugdo do objeto contratual em desacordo com o Contrato (Risco 1):
Atrasos na execucao do contrato ou baixa produtividade (Risco 2);
Periodos de chuva fora da previsibilidade local (Risco 3);

Contratagdo de empresa sem capacidade de executar o contrato (Risco 4);
Execucao do objeto em desacordo com o contrato (Risco 5);

Falta de pagamento a contratada (Risco 6).

8.2. Sdo agdes de controle, prevencao e mitigacdo dos impactos descritos acima, por parte da

PREFEITURA:

Risco 1: Fiscalizagdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinacao clara
do objeto contratual; capacitacdo da equipe de fiscalizagdo do contrato para identificar
fraudes com maior facilidade; e durante a vigéncia do contrato, instauracdo de

procedimento de inadimpléncia contratual, com vistas a aplicagdo de penalidades

contratuais;
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. Risco 2: Fiscalizacdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinacao clara
do objeto contratual; e capacitacdo da equipe de fiscaliza¢do do contrato para identificar

fraudes com maior facilidade;

[l. Risco 3: Cabera a CONTRATANTE analise das circunstancias e agdes possiveis;

V. Risco 4: Realizacdo de analise criteriosa da qualificacdo técnica e economico-financeira

da empresa; e avaliagdo adequada da empresa;

V. Risco 5: Realizacdo de gestdo e fiscalizacdo adequada; e capacitacdo da equipe de
fiscalizagao;
VI. Risco 6: Realizagdo de analise prévia do orcamento; gerenciamento e controle do

orcamento destinado ao contrato; e verificagcdo periddica do desempenho financeiro do

contrato e capacidade de desembolso do 6rgao.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVICO
Conforme disposto no item 4, o futuro contratado serd selecionado mediante processo
licitatorio.
9.1 Quanto a forma de seleg@o e critério de julgamento da proposta:
I. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacao de procedimento de
LICITACAO, na modalidade Concorréncia, com adogo do critério de julgamento pelo
Menor Preco.

9.2. Quanto ao regime de execugao:

l. Regime de empreitada por preco Global, o critério de aceitabilidade de precos sera o

valor global estimado para a contratagao;
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9.2.

9.3.

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de
avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°

14.133/2021).

Quanto as exigéncias de habilitacdo:

I. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista, contabil e economico financeira, conforme
legislagdao em vigor;

Quanto a qualificacdo técnica:

Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao;

Registro ou inscricdo da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA mediante apresentacao da Certidao de Registro de Pessoa Juridica,
com prazo de validade vigente;

Registro ou inscri¢ao do responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA mediante apresentacdo da Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica, com prazo de validade vigente;

Comprovacao de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de

direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
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competente, quando for o caso. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os
atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com caracteristicas semelhantes;

VI. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

VIl.  Devera ser apresentado comprovacdo técnico-profissional: acervo e atestado de
capacidade técnica em nome do responsavel técnico da empresa, e, técnico-operacional
apresentando atestado de capacidade técnico em nome da licitante, podendo ser

apresentado atestado iinico que comprove ambas as situagoes.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 62.815,07 (Sessenta e dois mil, oitocentos e
quinze reais e sete centavos), conforme custos unitdrios apresentados na Planilha
Orcamentaria do projeto em anexo ao edital.

10.2. Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n® 1911/2022, que “Institui normas para
o procedimento administrativo para a realiza¢do de pesquisa de precos para aquisicdo de

bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito do Municipio de Girua-RS”.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
O dispéndio financeiro decorrente da contratagdo ora pretendida decorrera da dotacdo

orcamentaria: Acesso 1366.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA RUBEN WEIMER
Eng.* Civil Prefeito Municipal
CREA-RS 117078 - D



12.INDICACAO DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. O inciso XI da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a indicagao
dos locais de execucao dos servicos e das regras para recebimento provisorio e definitivo.
12.2. Assim, o local de execucdo se dard no endereco da obra, cujo local € citado na descrigdo do

objeto.

12.3. Quanto ao recebimento da obra, essa sera realizado pelo(s) fiscal(is) do contrato e se dara

da seguinte forma:

l. provisoriamente, apos a conclusdo dos servicos, ¢ mediante realizagdo de vistoria para

efeito de posterior verificagao da conformidade dos servigos com a especificagao contratual;

. definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, apds as correcdes e
complementacdes, comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as

respectivas documentacdes exigidas no Contrato.

12.4. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servigos, compete a
fiscalizagdo rejeitd-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e
notificar o contratado para saneamento e/ou substitui¢do, no prazo estabelecido no instrumento

contratual (§ 2° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

12.5. Niao sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato
encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacao de

penalidades (§ 3° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

12.6. Apos a vistoria, a fiscalizacdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as
corregdes € complementacdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execucdo dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (§ 4° do

Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).
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12.7. Havendo necessidade premente do servigo ou da aquisi¢do, podera o fiscal do contrato
receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual

glosa quando do recebimento definitivo (§ 5° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).
12.8. Quando a obra e os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada

comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a Prefeitura.

12.9. Os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

l. Provisoriamente o recebimento serd efetuado pelo Responsavel por seu
acompanhamento e fiscaliza¢cdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até

10 (dez) dias da comunicacao escrita do contratado;

Il. Definitivamente o recebimento serd efetuado pelo fiscal técnico do contrato mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos terem os servicos sido examinados e julgados
em perfeitas condicdes técnicas, ndo excedendo o prazo de até 30 (trinta) dias contados do

Recebimento Provisorio;

12.10. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucgao do contrato.

13. ESPECIFICACAO DAS GARANTIAS EXIGIDAS

13.4. A contratacdo conta com garantia de execu¢do nos moldes do art. 96 da Lei n°14.133, de

2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.5. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

l. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma

escritural, mediantes registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmico,

definido pelo Ministério da Economia;

Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado
por apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como

importancia segurada o valor nominal da garantia e como beneficidrio o contratante;

Fianga bancaria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14. FORMA, CONDICAO, PRAZO DE PAGAMENTO E CRITERIO DE REAJUSTE

14.4. Quando do recebimento:

As medicdes para apuragdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por servidor(es)

habilitado(s) designado(s) pelo Secretario Municipal de Administragao;

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is),
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater

técnico ¢ administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133);

IV. O(s) fiscal(is) do contrato realizarda o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

V. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, a
FISCALIZACAO do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucio do
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VI.

VII.

14.5.

14.6.

14.7.

objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos
realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser

encaminhado ao gestor do contrato;

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tinica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas na execucao

do objeto;

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no
edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da

reforma, da recuperacao ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio,
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defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficarad responsavel pela

reparagdo, pela correcdo, pela reconstru¢do ou pela substituicao necessarias.

14.8. Quanto ao prazo e forma de pagamento:

O pagamento sera efetuado apdés a medigdo dos servigos e emissdo de nota

fiscal, cujas particularidades s&o definidas em contrato.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

15.1. Quanto das obrigagdes da contratada:

Executar os servigos em conformidade com as normas da ABNT e as legislacdes

existentes para cada caso;

Realizar os servigos descritos no Memorial Descritivo, na Planilha Or¢amentaria e nos

Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;

A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado.
Inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando

daqueles ndo aceitos pela fiscalizagao.

IV. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do
ndo atendimento quanto as questdes ambientais, principalmente, relacionados a geracao
de residuos solidos, efluentes, material particulado, entre outros poluentes;

V. Acatar as determinagdes do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais;

VI. Recolher taxas referentes a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos
profissionais responsaveis pela obra;
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VIl. Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execu¢do dos
Servigos;

VIIl. A CONTRATADA devera pagar seus funcionarios em dia, inclusive responsabilizar-se
exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execug¢do dos servigos incluindo os
encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de
vinculo empregaticio. Desta forma, a CONTRATADA deverd arcar com todos os onus e
obrigacdes e em nenhuma hipdtese, poderdo ser transferidos para a CONTRATANTE;

IX. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos,
alimentacdo, transporte, material, etc.;

X. Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual - EPI'S e Equipamento de Protecdo
Coletiva — EPC’s aos seus funcionarios, e fiscalizar o uso dos mesmos;

Xl.  Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de seus
prepostos, terceirizados e outros encargos;

XII.  Atender a prestagdo dos servigos com pessoal devidamente qualificado e devidamente
identificados, bem como, observar rigorosamente o cronograma de execugao ou outras
condicdes estabelecidas entre as partes;

XIll. Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado;

XIV. Observar rigorosamente o cronograma de execucdo ou outras condigdes estabelecidas
entre as partes;

XV. Aceitar, nas mesmas condigdes iniciais do contrato, os acréscimos e supressdes que se
fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei;
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XVI.

XVII.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante;

Manter, durante a execucdo da obra, em local adequado, cacamba, para recolhimento

diario dos entulhos provenientes da obra;

XVIII. O transporte de material residual para bota fora serd de responsabilidade da

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

b)

CONTRATADA, nao devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material

utilizado durante a execugao dos servigos;
Executar a obra dentro do cronograma estabelecido em contrato;

Ao término dos servigos, a empresa contratada devera comunicar ao contratante para

recebimento provisorio dos servigos contratados;

O recebimento definitivo ocorrera apdés o saneamento das eventuais pendéncias

relacionadas no recebimento provisoério.

Ser4 da competéncia da CONTRATADA conhecer as condi¢des do local de implantagdo

da edificagdo e seu terreno com os seguintes objetivos:

Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo a analise aos desenhos,
memoriais descritivos e especificacdes e confrontando com a realidade local, a fim de

alcancar a melhor técnica construtiva na etapa da execucao da obra;

Conhecer todas as caracteristicas do local da obra e demais condicionantes visando um
planejamento eficiente, antecipando os possiveis percalcos bem como a escolha do
melhor sistema construtivo e materiais adotados: condi¢des do meio ambiente (solo,
ventos dominantes, insolacdo, temperatura ambiente, periodo de estiagem, periodo

chuvoso, intensidade pluviométrica e outros); posturas legais relativas a critérios de
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XXII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

seguranca ¢ a aprova¢ao da documentagao em geral nos 6rgaos competentes; condi¢des
relativas as vias de acesso e dimensdes do canteiro de servico; e condi¢des topograficas e

geologicas.

Nio seré aceita pela FISCALIZACAO nenhuma reclamagao ou justificativa de atraso no
cronograma por parte da CONTRATADA motivada por qualquer dos fatores

mencionados na alinea anterior.

Refazer a obra ou servigo, que durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos
construtivos ou quaisquer outros vicios que, venham a dificultar ou impossibilitar a sua
utilizacdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido, por acdo ou omissao

da CONTRATANTE;

Arcar com os custos de horas extras e jornadas de trabalho em periodo noturno, finais de

semana e feriados (se for o caso), respeitando o que determina a Lei n® 605/49.

Promover treinamento dos trabalhadores para a prevencao de doengas e de acidentes no
meio ambiente de trabalho na constru¢do, bem como adotar medidas preventivas de

seguranca do trabalho.

Permitir a qualquer momento o acesso irrestrito no canteiro de obras, da equipe da

FISCALIZACAO da PREFEITURA.

XXVIII. Zelar pela integridade da obra e pela boa conservagdo dos servigos ja executados

XXIX.

até a entrega da obra 8 CONTRATANTE.

Entregar a obra com todas as instalacdes e todos os equipamentos em perfeito
funcionamento, inclusive com bom acabamento, sem avarias que possam afetar a

utilizagao do mesmo.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA RUBEN WEIMER

Eng.* Civil Prefeito Municipal

CREA-RS 117078 - D



XXX. Apos a conclusdo dos servigos, todo o local da obra e suas vias de acesso e adjacéncias

deverao ser entregues limpos, sem material excedente, e pronto para o uso.

15.2. Quanto das obrigagdes da contratante:

VI.

VII.

VIII.

Emitir a ordem de inicio dos servigos;

Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao do
objeto deste Contrato;

Realizar a fiscalizag@o dos servigos por meio da equipe técnica habilitada para esse fim;

Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteracdo ou
irregularidade na execugao deste Contrato;

Comunicar ao Contratado a necessidade de substitui¢cao de qualquer profissional que nao
esteja cumprindo fielmente o presente contrato;

Atestar a nota fiscal correspondente ao servico executado, medido e aceito pelo(s)
fiscal(is) do contrato;

Liberar as arecas destinadas a execug¢ao da obra ou servico;

Emitir ordem de paralisagdo no caso de interrupc¢ao dos servicos, com a devida

justificativa, e publicar no Diario Oficial;

IX.

X.

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condig¢des
estabelecidas as condi¢des previstas em clausula contratual;

Obter juntos aos 6rgdos competentes as licencas ambientais e autorizacdes necessarias a
execugao da obra/servigo contratado;

16.SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PACTUADAS

16.1. Comete infra¢do administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas

no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

Dar causa a inexecugao parcial do contrato;
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VI.

VII.

VIII.

Xl

XIl.

X1

Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Dar causa a inexecugdo total do contrato;
Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a dispensa eletronica ou a execugdo do contrato;

Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condig¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase
de lances.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores

ficara sujeito as penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

16.3. Maiores detalhes de penalidades serao descritos no Contrato.

17. DISPOSICOES FINAIS
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17.1. O termo de referéncia foi elaborado com base na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que
trata sobre licitacdes e contratos administrativos, € com base no projeto e demais

documentos anexo ao edital, estando adequado as normas pertinentes.

Girua — RS, 15 de maio de 2024.
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