
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO.

LOCAL: RUA FRANCISCO LEOPOLDO UHRY    –    GIRUÁ   –   RS

162,81 * 14,20 = 2.311,90 m²
* = 0,00 m²

= 2.311,90 m²
= 2.311,90 m²

1,00 unid.
2,40 1,20 2,88 m²

Área Total: 1,00 * 2,88 = 2,88 m²

2.311,90 m²

Item 2.1– Limpeza e lavagem de pista

= 2.311,90 m²

2.311,90 = 2.311,90 m²

2.311,90 = 2.311,90 m²
2.311,90 * 0,03 = 69,36 m³

Quantidade Total de CBUQ 3 cm: 69,36 * 2,50 = 173,39 Ton.

2.311,90 = 2.311,90 m²

2.311,90 = 2.311,90 m²
2.311,90 * 0,03 = 69,36 m³

Quantidade Total de CBUQ 3 cm: 69,36 * 2,50 = 173,39 Ton.

138,71 m3
20,00 Km

Transporte 20,00 * 138,71 = 2.774,28 m3 x Km
CBUQ * DMT

1,00 mês

MEMORIAL DE CÁLCULO 

Área de Pista:

Área Total de Pista 
Área Total de Pista 

Item 01 –  SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 - Placa de Obra - Pintada/Fixada em Estrutura de Madeira:

Quantidade de Placas:
Área da Placa:

Item 1.2 - Mobilização e serviços Topográficos:

Área da Pista:

Item 02 –  PAVIMENTAÇÃO:

Área Total:

Item 2.2 - Pintura de Ligação Para Reperfilagem - RR2C:

Área de Pista:

Item 2.3 - Reperfilagem CBUQ (4 cm):

Área de Pista:
Volume de CBUQ 3 cm:

Item 2.4 - Pintura de Ligação Para Capa Final - RR2C:

Área de Pista:

Item 2.5 -  REVESTIMENTO FINAL CBUQ (3 cm):

Área de Pista :
Volume de CBUQ 3 cm:

Item 2.6 - Transporte CBUQ:

Quantidade Total de CBUQ (ton):
DMT (km):

Item 03 –  ADMINISTRAÇÃO LOCAL:

Item 3.1 – Administração local:

Quantidades de meses: 


