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PROJETO Nº 001/2024 

Solicitação:  MEMORIAL DESCRITIVO 
Tipo da Obra:  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE ASFALTO JÁ EXISTENTE  
Local:  AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, trecho inicia na Rua Bento 

Gonçalves e finaliza na Avenida Castelo Branco 
Área total:             7.468,37m² 
Solução:  REPERFILAGEM CBUQ 3CM + REVESTIMENTO ASFALTICO 
CBUQ 3CM   
     
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

0l) GENERALIDADES: 
 
 l.l Objetivo:  

1.1 O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, 
materiais e técnicas construtivas que serão empregados na pavimentação asfáltica 
sobre leito de pavimentação asfáltica já existente, com aplicação de reperfilagem com 
CBUQ com uma camada média de 3cm, com uma área de 7.468,37 m² e com  asfalto 
em Concreto Betuminoso Usinado a Quente –CBUQ com uma área de 7.468,37 m² na 
espessura de 3cm, em toda a pista, conforme indicado no projeto. A empresa licitante 
deverá fazer visita nos trechos, “ in loco “, que receberão as intervenções propostas, as 
quais deverão solicitar atestado de  Visita e Vistoria, que serão emitidos pelo 
Departamento técnico da Prefeitura Municipal. 

            

l.2 Discrepância e Precedências de Dados: 
     l.2.l Compete ao executante da obra efetuar completo estudo das plantas e 
discriminações técnicas fornecidas pelo projetista para execução da obra, em que 
compõe o projeto básico de arquitetura. 
      l.2.2 Caso sejam constatados quaisquer discrepância, omissões ou erros, 
deverá ser imediatamente comunicado o projetista para que sejam os mesmos 
sanados, bem como dúvidas quanto a interpretação dos desenhos. 
 1.2.3 Cabe aos concorrentes da licitação pública, proceder no reconhecimento 
do local da obra, as condições técnicas do asfalto, a viabilidade da condição da 
proposta técnica municipal, na divergência, prevalecendo esta por último, bem como 
aferir todas as cotas e metragem do projeto licitado. 
     
 l.3 Condições Suplementares de Contratação: 



 
 

 
 
 
 
____________________________                          _______________________________________ 
    CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA                                            RUBEN WEIMER 
                    Eng.ª Civil                                                                                                                        Prefeito Municipal  
             CREA-RS 117078 - D    

                  
 

2

      l.3.1 Para a perfeita execução e completo acabamento da obra e serviços 
referidos neste memorial, o executante da obra se obriga a prestar toda a assistência 
técnica necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 
     l.3.2 É de responsabilidade do executante aliciar mão de obra suficiente e de 
qualidade para assegurar o progresso satisfatório às obras dentro do cronograma 
previsto. 
      l.3.3 A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para 
conclusão da obra no prazo fixado é de integral responsabilidade do Executante. 
      l.3.4 O contratante não poderá sub-contratar as obras e serviços no seu todo, 
podendo contudo, fazê-lo parcialmente em alguns serviços especializados, mantida 
porém a sua responsabilidade direta perante à Contratante, onde deverá ser 
comunicado de imediato o setor de fiscalização para dirimir qualquer dúvida. 
     1.3.5 Correrá por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de qualquer 
acidente de trabalho na execução da obra contratada, até o termo final de aceitação da 
obra, bem como as indenizações que possam a vir a ser devidas a terceiros por fatos 
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra. 
      l.3.6 É de conta do executante a obtenção de todas as licenças e franquias 
necessárias aos serviços a contratar, observando todas as leis, inscrição no INSS, 
códigos de posturas referente a obra e a segurança pública, bem como atender ao 
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, 
que digam diretamente respeito a obra e serviços prestados. É obrigado outrossim, o 
cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, a sua custa, de multas 
porventura impostas pelas autoridades em função de seus serviços, observando 
contudo também as exigências do Conselho Regional de Engenharia  (CREA), 
especialmente no que se refere a colocação de placa e ART de execução da obra. 

1.3.7 Cabe a responsabilidade do executante, a suas custas, providenciar 
qualquer dano a equipamentos existentes, tanto público quanto particular, durante a 
execução da obra, bem como proceder na trafegabilidade do fluxo automotor e 
pedestre, ou qualquer agravamento da pavimentação após a contratação, pelo período 
de vacância da mesma. 

 
   l.4 Responsabilidades e Garantia: 
      l.4.l Responsabilidades por serviços executados: 
          O executante assumirá integral responsabilidade pela boa realização e eficiência 
dos serviços que efetuar, de acordo com o presente memorial descritivo, edital e 
demais documentos técnicos fornecidos, bem como quaisquer dados eventualmente 
decorrentes da realização dos trabalhos. 
     l.4.2 Responsabilidades por Alterações Sugeridas: 
          O executante assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de 
qualquer modificação que forem eventualmente por ele proposto e aceitos pelo 
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Contratante e pelo Autor do Projeto. Esta responsabilidade e garantia inclui não 
somente a estabilidade e segurança da obra, como também as conseqüências 
advindas destas modificações e variantes, sob o ponto de vista do acabamento, 
aspecto estético, adequação as finalidades do prédio e ao clima e costumes locais. 
     
l.5 Projeto: 
      l.5.l Vistorias: 
           - foi procedido a vistoria e levantamento "in loco" da área intervinda, analisado 
as condições técnica de suporte do mesmo, que terá como base pedras irregulares de 
basalto, conforme as solicitações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.  
     
1.6 Projeto Arquitetônico: 
           É de autoria do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.  
      l.6.1 Projetos Complementares: 
           A pista deverá ser avaliada pela empresa executora da obra, a fim de analisar 
os problemas da mesma, bem como formatar todos os serviços necessários para 
atingir a execução do projeto na execução do asfalto, caso necessário em 
compatibilizar produtos adequados tecnicamente conhecido e aprovados pelas normas 
da ABNT, a fim de compatibilizar  o acabamento adequado para o projeto proposto.   
      

02) SERVIÇOS INICIAIS 
        
2.1  Confirmação da infraestrutura  existentes e Intervenções : 
 2.1.1  a rede de água, está numa profundidade padrão de 80cm, estabelecidos 
pelas normas da CORSAN, onde foi substituída a canalização com defeito. 
 2.1.2 as redes de energia elétrica, são com posteamento em madeira e concreto 
do tipo aérea. Não temos instalações elétricas subterrâneas. Não existem redes de 
esgoto cloacal ou telefonia, em cabos subterrâneos na pista de rolamento.  
 2.1.3  Nos trechos  existem canalização de águas pluviais em parte e nos 
demais trechos serão executada a drenagem conforme indicado no projeto.   
      2.1.4 Do fluxo: Competirá ao Contratado proceder no estudo do fluxo de 
pedestres e automotores, que transitam na rua a ser restaurada, a fim de direcionar 
todo o movimento, compatível com a demanda, e não causar transtorno ao mesmo, 
apresentando definição do novo fluxo ao Contratante para aprovação. 
 2.1.5 Das Placas: competirá ao contratado, fornecer todas as placas de 
sinalização e/ou orientação do transito, quanto aos desvios propostos. 
      2.1.6 Dos entulhos: competirá ao contratado o deslocamento e o destino final 
dos entulhos, sendo o local designado pela secretaria de Obras e Serviços Urbanos do 
Município e/ou ficar a encargo da empresa contratada. 
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2.2 Segurança e Placas: 
      2.2.l Caberá ao executante definir técnicas adequadas para não causar mal 
estar, vibrações, ruídos, acima dos níveis estabelecidos pela legislação em vigor aos 
comércios e residências com testada para o asfalto.  
      2.2.2 Afixação de Placas: O executante construirá porta placa no tamanho 
mínimo de 4m² bem como  afixação da mesma exigida pela fiscalização devidamente 
pintada e escrita conforme definido pela fiscalização. É também de sua 
responsabilidade a conservação das placas até o encerramento definitivo da obra. 
  2.4 Instalações Provisórias: 
      2.4.l Instalações provisórias de água: deverá ser providenciado pelo executante, 
fora do logradouro público, o  local e quantos pontos de água será implantado para o 
bom desempenho da execução da obra. 
      2.4.2 Instalações Sanitárias Provisórias: será providenciado pelo executante, 
dando condições de: manutenção, higiene e não causar inconveniente a saúde 
pública. 
      2.5 Legalização: 
            À obra deverá ser legalizada perante a Prefeitura Municipal, ART do 
responsável técnico da empresa pela execução, INSS, e outros órgãos que se fizerem 
necessários. 
      2.6 Demarcação da Obra: 
            À obra será rigorosamente demarcada, a fim de atender as cotas de 
escoamento das águas pluviais para as canaletas junto ao meio fio, com uma 
inclinação mínima de 0,5%.  
      2.7 Máquinas e Equipamentos: 
      2.7.l Máquinas e Equipamentos –  
Máquinas: caberá ao contratado fornecer todo o maquinário necessário e mão-de-obra 
para realizar os serviços de restauração do asfalto. 
Equipamentos de segurança: o fornecimento destes equipamentos caberá ao 
executante. Os equipamentos de segurança deverão atender a NR-8, aprovada pela 
portaria 32l4 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

2.8 Direção e Administração da Obra: 
      2.8.l ficará a critério do executante, sendo o engenheiro da Prefeitura Municipal, 
o representante junto a Contratada para a fiscalização. 
      2.8.2 A obra será permanentemente mantida limpa. 

2.8.3 Boletim de Obra: No canteiro da obra, a empresa deverá registrar todos os 
serviços executados diariamente, bem como a equipe de trabalho, dias úteis 
trabalhados, e os dias não trabalhados, registrando no Boletim de Obra, o qual deverá 
ficar a disposição da fiscalização, para acompanhamento dos serviços da obra. 

2.8.4  É necessário que as empresas participantes do processo licitatório façam 
visita técnica às obras através do seu responsável técnico em data a ser agendada 
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com o setor técnico da prefeitura, com o prazo máximo até  5 dias úteis antes da 
licitação. Na visita técnica a empresa deverá sanar as dúvidas técnicas referentes à 
obra. O engenheiro da prefeitura expedirá o atestado que fará parte dos documentos 
que deverão ser apresentados pela empresa no dia da licitação. 

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as 
indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

2.8.5 É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da 
empresa desta licitação tenha atestado de capacidade técnica devidamente 
registrado pelo CREA, de execução em quantidades semelhantes ao licitado, nos 
serviços abaixo listados: 

Limpeza e lavagem da pista com jato de alta pressão; 
Pintura de Ligação RR – 2C; 
Reperfilagem Asfaltica – PMQ; 
Revestimento Asfáltico - CBUQ; 
Transporte da massa asfáltica; 
A empresa contratada deverá comprovar a posse e disponibilidade dos seguintes 

equipamentos para a execução dos serviços do presente com as respectivas 
quantidades:  

 Retroescavadeira (1 unidade); 
 Rolo Compactador  Pneumático de Pneus(1 unidades); 
 Caminhões Basculantes (10 unidades); 
 Caminhão Pipa (1 Unidade); 
 Rolo Compactador Liso (1 unidades); 
 Placa Vibratória (1 unidade); 
 Vassoura Mecânica (1 unidade); 
 Caminhão Espargidor de Asfalto (1 unidade); 
 Usina de mistura asfáltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ 

(1 unidade); 
 Vibroacabadora com nivelamento eletrônico (1 unidade); 
As vias serão demarcadas conforme projeto em toda sua extensão na largura 

indicada em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas 
coletoras, meio fio de concreto pré-moldado, revestimento asfáltico.  

A empresa executora deverá dispor uma equipe de topografia do início até o 
término da obra. 

 

03) SERVIÇOS INICIAIS: 
 

3.1 LOCAÇÃO DA OBRA: 
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Previamente será realizada a locação da obra, com a demarcação em pista das 
atividades a serem executadas, conforme projeto. 

A medição deste item terá como unidade o m² executado. 
 

3.2 PLACA DE OBRA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA: 
 Tem por objetivo informar a população e os usuários da rua, os dados da obra. 
 A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso 
principal do empreendimento. 
 A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, 
galvanizado, com espessura de 1,25 mm. As dimensões da placa são de 1,20 m x 
2,40 m. 
 Terá dois suportes e serão de madeira beneficiada (7,5 x 7,5), com altura 
livre de 1,20m. 
 A medição deste item será por m² executado de placa. 
 A placa será instalada em local central da cidade para melhor visualização da 
população com referência a custo da obra, ruas contempladas com intervenções e 
melhorias. O layout da placa deverá atender padrão do Governo Federal referente ao 
financiamento. 
 
04) PAVIMENTAÇÃO 

 
4.1. FRESAGEM O processo de fresagem consiste na remoção do revestimento do 
pavimento existente e deteriorado por meio de equipamento próprio na espessura, 
largura e extensão definidas. Abrange o corte, desbaste, carga, transporte e descarga 
dos resíduos resultantes da operação de fresagem. 

Aplicar o processo de fresagem a frio da superfície existente, nos pontos que 
forem necessários (norma DER/PR ES-P 31/05) com o objetivo de remover as 
corrugações e promover a regularização da superfície e melhoria da aderência. Para a 
execução deste serviço, deve ser utilizada máquina fresadora, capaz de cortar 
camadas do pavimento na profundidade requerida em projeto. A fresagem deve ser 
obrigatória nas áreas que apresentarem superfície muito lisa, envelhecida, ou com 
exsudação, ou com corrugação, ou elevações de remendos. Após a fresagem ocorrer 
com a limpeza do pavimento, com vassoura mecânica rebocada mecanicamente. A 
remoção do material fresado deverá ser transportado por caminhão basculante até 
local de descarte que será indicado pela Secretaria Municipal de Obras.  

Após a fresagem será realizado o recape. O recape consiste na produção de 
misturas asfálticas (CBUQ) para a construção de camadas do pavimento, que foram 
retirados no processo de fresagem, de acordo com os alinhamentos, greide e seção 
transversal de projeto. 
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4.2 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA: 
  A limpeza consiste na remoção dos agregados soltos e outras substâncias que 
possam comprometer a aderência. Para maximizar a aderência do asfalto a ser 
executado, proceder-se-á inicialmente a varredura da pista de rolamento com vassoura 
mecânica rebocável, com o apoio de vassouras manuais e posterior utilização de 
caminhão pipa com jato de água de alta pressão, removendo-se os agregados soltos e 
outras substâncias que possam comprometer a aderência.   
A medição deste serviço será feito por m2 quadrado executado. 
  
4.3  PINTURA DE LIGAÇÃO RR -2C 

Consiste a pintura de ligação (imprimação) na aplicação de uma pintura de 
material betuminoso aplicada sobre a superfície da base excluída antes da execução 
de um revestimento betuminoso qualquer, com objetivo de promover condições da 
aderência entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base.  

A área a ser imprimada deve se encontrar ligeiramente umedecida.  
A imprimação será realizada com caminhão expargidor, devidamente calibrado 

para execução dos serviços, o tráfego sobre áreas imprimidas só deve ser permitido 
depois de decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação e quando estiver 
convenientemente curado.  

Será executado com asfalto diluído RR-2C, com taxa de 1,0 L/m². 
        A medição deste serviço será feita por metro quadrado executado. 
 
4.4 REPERFILAGEM COM PMQ COMPACTADO: 
4.4.1 Serviços preliminares: Após a limpeza e varrição, será procedido a pintura de 
ligação com emulsão asfáltica RR 2C, e será executada uma camada de reperfilagem 
asfáltica PMQ de 4cm de espessura, conforme consta no projeto, com densidade de 
2,2 ton/m3; Após será aplicado mais uma pintura de ligação com emulsão asfáltica RR 
2C, e será executada uma camada final de revestimento asfáltico CBUQ de 3 cm de 
espessura, conforme consta no projeto; A densidade utilizada como referência para o 
cálculo da quantidade em toneladas foi de 2,50 ton/m3. 

4.4.2 Reperfilagem: será executado com a finalidade de homogeneizar e corrigir 
as imperfeições hoje existentes no pavimento, com uma camada com espessura 
compactada de 3,0 cm de PMQ (Pré-misturado a quente) em toda a área a ser 
pavimentada. A camada de reperfilagem deve cobrir todas as pedras irregulares de 
basalto. 

O recapeamento será de pré-misturado com proporção adequada, com emulsão 
RM1-C, mínimo de 90 Lts por m³, onde o executante deverá apresentar planilha de 
composição dos materiais. O traço deverá ser com 30% pedrisco, 40% de pedra brita I 
e 30% pedra brita II, desde que atenda as normas da ABNT e das especificações do 
DAER.  
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A mistura será lançada na pista sempre em dia seco e espalhada com vibro 
acabadora e ou motoniveladora, sendo a compactação da camada deverá ser 
executada com rolo vibratório de modo a assegurar o máximo de densidade e não 
apresentar falhas na superfície.  

Esta pavimentação fará também a declividade mínima de 0,5% necessária para 
o escoamento das águas pluviais, endereçando as mesmas para as canalizações e/ou 
meios fios existentes. 

Não se aceita pontas de pedras existentes, sem recobrimento mínimo de 2cm 
de PMQ.  

A medição deste serviço será contratado por metro cúbico.  
 
4.5 PINTURA DE LIGAÇÃO: 

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma pintura de material 
betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução 
de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre este 
revestimento e a camada subjacente. Deverá ser executada com emulsão asfáltica tipo 
RR-1C, RR-2C ou RM-1C, com a taxa de 1 Lt/m2. Esta pintura será efetivada em toda 
a área de intervenção, antes da aplicação do PMQ e do CBUQ. 
A medição deste serviço será por metro quadrado executado conforme projeto. 

 

4.6 REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ: 
O revestimento asfáltico será executado com Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente, em uma espessura final compactada de 3 cm em toda a área a ser 
pavimentada. 

O concreto betuminoso usinado a quente, Trata-se de uma mistura flexível, 
resultante do processamento a quente, em uma usina apropriada, fixa ou móvel, de 
agregado mineral graduado, material de enchimento ("filler" quando necessário) e 
cimento asfáltico, espalhada e comprimida a quente. 

Como o PMQ e o CBUQ é o material de custo mais elevado desta licitação, a 
prefeitura fará a conferência do material aplicado na pista, através da pesagem da 
carga líquida dos caminhões em balança a ser definida pelo setor técnico da prefeitura. 

O material asfáltico a ser utilizado é o CAP 50-70. 
Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma mistura de 

agregado graúdo, agregado miúdo e, quando necessário "filler". Os agregados graúdo 
e miúdo podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por 
projeto. O agregado graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o agregado 
miúdo é o material que passa na peneira nº 4. Esses agregados devem estar limpos e 
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria orgânica e devem 
ser constituídos de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias. 
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A mistura de agregados para o concreto asfáltico deve enquadrar-se em faixa A 
do DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada. 

Todo o equipamento antes do início da execução da obra, deverá ser examinado 
pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não 
será dada a ordem de serviço. São previstos os seguintes equipamentos: 

 
5. Usinas; 
6. Vibro-acabadoras de nivelamento eletrônico; 
7. Rolos compactadores; 
8. Caminhões; 
9. Balança para pesagem de caminhões. 
 

4.6.1 Usinas para misturas asfálticas 
O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou 

volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume. 
Cada usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, 

após o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, 
provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de  
produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de 
descarga, de fundo ajustável e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura. 

Poderá também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas 
zonas (convecção e radiação) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pó, alimentador 
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador 
de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de 
estocagem. 

A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica dos 
mesmos e deverá ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes 
agregados. A usina deverá possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de 
força. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e 
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicação A operação de 
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverá ser semi-automática, com 
leitura instantânea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal 
líquido. Deverão existir potenciômetros para compensação das massas específicas dos 
diferentes tipos de cimentos asfálticos e para seleção de velocidades dos 
alimentadores dos agregados frios. 

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é 
regularmente alimentado por qualquer combinação de correias transportadoras ou 
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para 
determinar a temperatura do agregado que sai do secador. O termômetro deve ter 
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precisão de 5°C e deve ser instalado de tal maneira que a variação de 5°C na 
temperatura do agregado seja mostrada pelo termômetro dentro de um minuto. 

 
4.6.2 Vibro-acabadora 

As vibro-acabadoras devem ser auto propelidas e possuírem um silo de carga, e 
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de 
espalhamento da vibroacabadora. 

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletrônico para nivelamento, de 
acordo com as atuais exigências do DNIT, de forma que a camada distribuída tenha a 
espessura solta que assegure as condições geométricas de seção transversal, greide e 
espessura compactada de projeto. 

Se durante a construção for verificado que o equipamento não propicia o 
acabamento desejado, deixando a superfície fissurada, segregada, irregular  
etc, e não for possível corrigir esses defeitos, esta acabadora deverá ser substituída 
por outra que produza um serviço satisfatório. 

A vibroacabadora deve operar independentemente do veículo que está 
descarregando. 

Enquanto o caminhão está sendo descarregado, o mesmo deve ficar em contato 
permanente com a vibroacabadora, sem que sejam usados os freios para manter esse 
contato. 

 
4.6.3 Equipamento de compactação 

Todo o equipamento de compactação deve ser auto propulsor e reversível. 
Os rolos "tandem" de aço com dois eixos devem pesar, no mínimo, 8 ton. 
Os rolos usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas com 

diâmetro de, no mínimo, 1,00m. 
Os rolos pneumáticos devem ser do tipo oscilatório com uma largura não inferior 

a 1,90m e com as rodas pneumáticas de mesmo diâmetro, tendo uma banda de 
rodagem satisfatória. Rolos com rodas bamboleantes não serão permitidos. Os pneus 
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam 
cobertas pela banda de rodagem do pneu seguinte. 

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operação, de modo que 
transmitam uma pressão de contato "pneu-superfície" que produza a densidade 
mínima especificada. 

Os rolos pneumáticos devem possuir dispositivos que permitam a variação 
simultânea de pressão em todos os pneus. A diferença de pressão entre os diversos 
pneus não deverá ser superior a 5 libras por polegada quadrada. 

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m. 
 

4.6.4 Caminhões para transporte da mistura 
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Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão 
ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 
sabão, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 
chapas. 

 
4.6.5 Balança para pesagem de caminhões 

Para pesagem de caminhões com o concreto asfáltico, deverá o Empreiteiro 
instalar balanças com a precisão de 0,5% da carga máxima indicada e sua capacidade 
deve ser, pelo menos, 2000kg superior à carga total máxima a ser pesada. As 
balanças deverão ser aferidas sempre que a Fiscalização julgar conveniente. Os 
dispositivos de registro e controle da balança devem ser localizados em local abrigado 
e protegido contra agentes atmosféricos e climáticos. 

                                                                                                                                                      
 05) PROJETO DA MASSA ASFÁLTICA DO CBUQ: 
 Antes da emissão da ordem de inicio dos serviços deverá ser apresentada à 
fiscalização o projeto de massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente, 
conforme especificações do DAER ES-P 16/91. 

Tal projeto deverá constar os seguintes itens: 
a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá estar 
enquadrada na faixa ‘’A’’ do DAER, conforme especificações do DAER ES-P 16/91. 
b) Teor de ligante de projeto;  

      c) Características Marshall do Mistura conforme especificações do DAER ES-P 
16/91:  

1.Massa específica aparente da mistura; 
2.Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo) 
3.Vazios de ar: 3 – 5% 
4.Fluência 60º C (1/100’’): 8 – 16 ‘’  
5.Relação Betume-Vazios: 75 – 82 

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificações do DAER ES-P 
16/91: 

1.Densidade efetiva dos agregados 
2.Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50% 
3.Porcentagem dos agregados utilizados na mistura 

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que 
somada à temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de 
qualquer mistura asfáltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de 
carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas. 

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica 
estiver acima de 10°C. 
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O preço unitário incluirá a obtenção de materiais (inclusive ligante betuminoso), o 
preparo da mistura, o espalhamento, a compactação da mistura, toda mão de obra e 
encargos, equipamentos e eventuais relativos a este serviço.  

A medição deste serviço será por m3 executado conforme projeto. Observa-se a 
espessura solicitada em seguimento rigoroso do projeto. 

 
5.1 ENSAIOS:  
  Os ensaios de laboratório serão definidos pela fiscalização, e sendo estes 
condicionantes para última liberação: 

 A empresa deverá fornecer para cada etapa da obra um Laudo técnico de 
controle tecnológico da execução da terraplanagem, sub-base, base e pavimentação 

  A medição deste item terá como unidade o metro quadrado executado. 
 
 

 06) DISPOSIÇÕES FINAIS 
 6.1 - Qualquer dado omisso deste memorial descritivo, fica por conta das 
exposições gráficas do projeto arquitetônico, e/ou pela orientação verbal e/ou projetos 
suplementares do Departamento Técnico da Prefeitura Municipal; 
 6.2 - a pavimentação em todas as suas fases de execução deverá ser feita com 
observação da temperatura ambiente, não inferior a 15ºC; 
 6.3 - os serviços não serão executados em dias chuvosos com neblina ou 
umidade excessiva; 
 6.4 - após a conclusão, a pista será entregue ao tráfego para teste, e 
observação da fiscalização antes da entrega definitiva da obra; 
 6.5 - a fiscalização da obra, será feita pelo setor técnico da Prefeitura Municipal 
em todas as etapas, liberando para as execuções. 
 6.6 - qualquer modificação deste memorial descritivo, a executante, sem a 
prévia autorização do departamento técnico da Prefeitura Municipal, a mesma ficará 
sujeita e demolição e re-execução da obra, sem custos a Contratante, bem como o 
cancelamento das liberações do recursos. 
 6.7 - o pagamento será mediante a liberação dos recursos, após a vistoria pelo 
setor técnico e mediante a aprovação da mesma, medida em metros quadrados, 
concluídos conforme previsto no cronograma. 
 6.8 - detectado algum problema na pavimentação executada, até a liberação 
definitiva da obra, fica a empresa obrigada a proceder a correção dos locais 
questionados, sem custos a Contratante no período técnico estabelecido pela 
responsabilidade técnica do CREA e Municipal no mínimo de 5 anos. 

6.9- a qualquer momento, que a fiscalização entender, que os materiais e 
técnicas empregados, não condizem com o memorial descritivo e poderão dar 
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problemas, a obra automaticamente será interditada, até ficar comprovado a qualidade 
e resistência dos mesmos mediante ensaios e testes laboratoriais. 

6.10- a empresa deverá manter o controle tecnológico das obras de 
pavimentação asfáltica com Laudo Técnico de Controle Tecnológico e apresentar 
os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme 
exigências do DNIT, apresentando ao contratante os resultados oficiais do 
laboratório, em duas vias originais, o qual deverá ficar anexado ao processo. 
 6.11 - nos serviços de utilidade pública, a executante não deverá realizar 
qualquer trabalho de remoção ou reconstrução de serviços sem antes consultar a 
fiscalização. 
 6.12 - antes do recebimento final, a executante deverá proceder a limpeza geral 
da obra e dos espaços utilizados provisoriamente e ficar responsável pela conservação 
da obra e prejuízos contra terceiros se assim ocorrer. 

  
Giruá/RS, 05 de junho de 2024. 
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