PROJETO N° 001/2024

Solicitagao: MEMORIAL DESCRITIVO

Tipo da Obra: PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES

Local: RUA ARTHUR FERRAZ DE ALMEIDA CAMPOS, trecho inicia
na Rua Leopoldo Vontobel e finaliza na Rua Paulo V

Area total: 1.018,06 m?

Solugao: REPERFILAGEM CBUQ 3CM + REVESTIMENTO ASFALTICO

CcBUQ 3CM

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

0l) GENERALIDADES:

I.I Objetivo:

1.1 O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os servigos,
materiais e técnicas construtivas que serdo empregados na pavimentagao asfaltica
sobre leito de pavimentagdo com pedras irregulares de basalto, com aplicacédo de
reperfilagem com CBUQ com uma camada média de 3cm, com uma area de 1.018,06
m? e com asfalto em Concreto Betuminoso Usinado a Quente —CBUQ com uma area
de 1.018,06 m? na espessura de 3cm, em toda a pista, conforme indicado no projeto. A
empresa licitante devera fazer visita nos trechos, “ in loco “, que receberdo as
intervencdes propostas, as quais deverao solicitar atestado de Visita e Vistoria, que
serdao emitidos pelo Departamento técnico da Prefeitura Municipal.

1.2 Discrepéancia e Precedéncias de Dados:

[.2.| Compete ao executante da obra efetuar completo estudo das plantas e
discriminagdes técnicas fornecidas pelo projetista para execugdo da obra, em que
compde o projeto basico de arquitetura.

l.2.2 Caso sejam constatados quaisquer discrepancia, omissdes ou erros,
devera ser imediatamente comunicado o projetista para que sejam os mesmos
sanados, bem como duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos.

1.2.3 Cabe aos concorrentes da licitagdo publica, proceder no reconhecimento
do local da obra, as condicdes técnicas do asfalto, a viabilidade da condicdo da
proposta técnica municipal, na divergéncia, prevalecendo esta por ultimo, bem como
aferir todas as cotas e metragem do projeto licitado.

1.3 Condi¢oes Suplementares de Contratagao:
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.3.1 Para a perfeita execucdo e completo acabamento da obra e servigos
referidos neste memorial, o executante da obra se obriga a prestar toda a assisténcia
técnica necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

1.3.2 E de responsabilidade do executante aliciar mdo de obra suficiente e de
qualidade para assegurar o progresso satisfatorio as obras dentro do cronograma
previsto.

.3.3 A obtengdo dos materiais necessarios em quantidade suficiente para
conclusao da obra no prazo fixado é de integral responsabilidade do Executante.

1.3.4 O contratante ndo podera sub-contratar as obras e servigos no seu todo,
podendo contudo, fazé-lo parcialmente em alguns servigos especializados, mantida
porém a sua responsabilidade direta perante a Contratante, onde devera ser
comunicado de imediato o setor de fiscalizacao para dirimir qualquer duvida.

1.3.5 Correra por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de qualquer
acidente de trabalho na execucdo da obra contratada, até o termo final de aceitacédo da
obra, bem como as indenizagdes que possam a vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.

.3.6 E de conta do executante a obtencdo de todas as licengas e franquias
necessarias aos servicos a contratar, observando todas as leis, inscricdo no INSS,
coédigos de posturas referente a obra e a seguranga publica, bem como atender ao
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos,
que digam diretamente respeito a obra e servigos prestados. E obrigado outrossim, o
cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, a sua custa, de multas
porventura impostas pelas autoridades em funcdo de seus servigos, observando
contudo também as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia (CREA),
especialmente no que se refere a colocagao de placa e ART de execucéo da obra.

1.3.7 Cabe a responsabilidade do executante, a suas custas, providenciar
qualquer dano a equipamentos existentes, tanto publico quanto particular, durante a
execugao da obra, bem como proceder na trafegabilidade do fluxo automotor e
pedestre, ou qualquer agravamento da pavimentag&o apos a contratagéo, pelo periodo
de vacéancia da mesma.

1.4 Responsabilidades e Garantia:

|.4. Responsabilidades por servicos executados:

O executante assumira integral responsabilidade pela boa realizag&o e eficiéncia
dos servicos que efetuar, de acordo com o presente memorial descritivo, edital e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como quaisquer dados eventualmente
decorrentes da realizagao dos trabalhos.

l.4.2 Responsabilidades por Alteragdes Sugeridas:

O executante assumira integral responsabilidade e garantia pela execucédo de
qualquer modificagdo que forem eventualmente por ele proposto e aceitos pelo
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Contratante e pelo Autor do Projeto. Esta responsabilidade e garantia inclui ndo
somente a estabilidade e seguranga da obra, como também as consequéncias
advindas destas modificagdes e variantes, sob o ponto de vista do acabamento,
aspecto estético, adequacao as finalidades do prédio e ao clima e costumes locais.

1.5 Projeto:

1.5.1 Vistorias:

- foi procedido a vistoria e levantamento "in loco" da area intervinda, analisado
as condigdes técnica de suporte do mesmo, que tera como base pedras irregulares de
basalto, conforme as solicitacbes da Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

1.6 Projeto Arquiteténico:

E de autoria do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

1.6.1 Projetos Complementares:

A pista devera ser avaliada pela empresa executora da obra, a fim de analisar
os problemas da mesma, bem como formatar todos os servicos necessarios para
atingir a execugdo do projeto na execugdo do asfalto, caso necessario em
compatibilizar produtos adequados tecnicamente conhecido e aprovados pelas normas
da ABNT, a fim de compatibilizar o acabamento adequado para o projeto proposto.

02) SERVICOS INICIAIS

2.1 Confirmagao da infraestrutura existentes e Intervengoes :

2.1.1 a rede de agua, esta numa profundidade padréo de 80cm, estabelecidos
pelas normas da CORSAN, onde foi substituida a canalizagdo com defeito.

2.1.2 as redes de energia elétrica, sdo com posteamento em madeira e concreto
do tipo aérea. Nao temos instalagcbes elétricas subterraneas. Nao existem redes de
esgoto cloacal ou telefonia, em cabos subterraneos na pista de rolamento.

2.1.3 Nos trechos existem canalizagdo de aguas pluviais em parte e nos
demais trechos serdo executada a drenagem conforme indicado no projeto.

2.1.4 Do fluxo: Competira ao Contratado proceder no estudo do fluxo de
pedestres e automotores, que transitam na rua a ser restaurada, a fim de direcionar
todo o movimento, compativel com a demanda, e ndo causar transtorno ao mesmo,
apresentando definicdo do novo fluxo ao Contratante para aprovacgao.

2.1.5 Das Placas: competira ao contratado, fornecer todas as placas de
sinalizacao e/ou orientagcao do transito, quanto aos desvios propostos.

2.1.6 Dos entulhos: competira ao contratado o deslocamento e o destino final
dos entulhos, sendo o local designado pela secretaria de Obras e Servigos Urbanos do
Municipio e/ou ficar a encargo da empresa contratada.
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2.2 Segurancga e Placas:

2.2. Cabera ao executante definir técnicas adequadas para nao causar mal
estar, vibragdes, ruidos, acima dos niveis estabelecidos pela legislagdo em vigor aos
comercios e residéncias com testada para o asfalto.

2.2.2 Afixacdao de Placas: O executante construira porta placa no tamanho
minimo de 4m? bem como afixagdo da mesma exigida pela fiscalizagdo devidamente
pintada e escrita conforme definido pela fiscalizacdo. E também de sua
responsabilidade a conservacao das placas até o encerramento definitivo da obra.

2.4 Instalagoes Provisoérias:

2.4.] Instalagdes provisorias de agua: devera ser providenciado pelo executante,
fora do logradouro publico, o local e quantos pontos de agua sera implantado para o
bom desempenho da execucgao da obra.

2.4.2 Instalacbes Sanitarias Provisérias: sera providenciado pelo executante,
dando condigbes de: manutengdo, higiene e ndo causar inconveniente a saude
publica.

2.5 Legalizagao:

A obra devera ser legalizada perante a Prefeitura Municipal, ART do
responsavel técnico da empresa pela execugao, INSS, e outros 6rgdos que se fizerem
necessarios.

2.6 Demarcacao da Obra:

A obra sera rigorosamente demarcada, a fim de atender as cotas de
escoamento das aguas pluviais para as canaletas junto ao meio fio, com uma
inclinagdo minima de 0,5%.

2.7 Maquinas e Equipamentos:

2.7.1 Maquinas e Equipamentos —

Maquinas: cabera ao contratado fornecer todo 0 maquinario necessario e mao-de-obra
para realizar os servicos de restauracao do asfalto.
Equipamentos de seguranca: o fornecimento destes equipamentos cabera ao
executante. Os equipamentos de seguranga deverdo atender a NR-8, aprovada pela
portaria 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.8 Diregao e Administracao da Obra:

2.8.1 ficara a critério do executante, sendo o engenheiro da Prefeitura Municipal,
o representante junto a Contratada para a fiscalizagao.

2.8.2 A obra sera permanentemente mantida limpa.

2.8.3 Boletim de Obra: No canteiro da obra, a empresa devera registrar todos os
servicos executados diariamente, bem como a equipe de trabalho, dias uteis
trabalhados, e os dias n&o trabalhados, registrando no Boletim de Obra, o qual devera
ficar a disposicao da fiscalizacido, para acompanhamento dos servicos da obra.

2.8.4 E necessario que as empresas participantes do processo licitatério fagam

visita técnica as obras através do seu responsavel técnico em data a ser agendada
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com o setor técnico da prefeitura, com o prazo maximo até 5 dias uteis antes da
licitacdo. Na visita técnica a empresa devera sanar as duvidas técnicas referentes a
obra. O engenheiro da prefeitura expedira o atestado que fara parte dos documentos
que deverao ser apresentados pela empresa no dia da licitagao.

A colocacdo de materiais e/ou instalagdo de aparelhos deverdo seguir as
indicacbes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT -
Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

2.8.5 E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da
empresa desta licitagdo tenha atestado de capacidade técnica devidamente
registrado pelo CREA, de execug¢do em quantidades semelhantes ao licitado, nos
servicos abaixo listados:

Limpeza e lavagem da pista com jato de alta pressao;

Pintura de Ligacao RR - 2C;

Reperfilagem Asfaltica — PMQ;

Revestimento Asfaltico - CBUQ;

Transporte da massa asfaltica;

A empresa contratada devera comprovar a posse e disponibilidade dos seguintes
equipamentos para a execugao dos servicos do presente com as respectivas
quantidades:

e Retroescavadeira (1 unidade);

¢ Rolo Compactador Pneumatico de Pneus(1 unidades);

e Caminhdes Basculantes (10 unidades);

e Caminhao Pipa (1 Unidade);

e Rolo Compactador Liso (1 unidades);

e Placa Vibratoria (1 unidade);

e Vassoura Mecanica (1 unidade);

e Caminhdo Espargidor de Asfalto (1 unidade);

e Usina de mistura asfaltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ
(1 unidade);

¢ Vibroacabadora com nivelamento eletrénico (1 unidade);

As vias serdao demarcadas conforme projeto em toda sua extensdo na largura
indicada em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas
coletoras, meio fio de concreto pré-moldado, revestimento asfaltico.

A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o
término da obra.

03) SERVICOS INICIAIS:

3.1 LOCAGAO DA OBRA:
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Previamente sera realizada a locagcao da obra, com a demarcagao em pista das
atividades a serem executadas, conforme projeto.
A medicao deste item tera como unidade o m? executado.

3.2 PLACA DE OBRA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA:

Tem por objetivo informar a populagao e os usuarios da rua, os dados da obra.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ac¢o laminado a frio,
galvanizado, com espessura de 1,25 mm. As dimensdes da placa sdo de 1,20 m x
2,40 m.

Tera dois suportes e serdao de madeira beneficiada (7,5 x 7,5), com altura
livre de 1,20m.

A medicao deste item sera por m? executado de placa.

A placa sera instalada em local central da cidade para melhor visualizagao da
populagdo com referéncia a custo da obra, ruas contempladas com intervencdes e
melhorias. O layout da placa devera atender padrédo do Governo Federal referente ao
financiamento.

04) PAVIMENTACAO

4.1 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA:

A limpeza consiste na remogao dos agregados soltos e outras substancias que
possam comprometer a aderéncia. Para maximizar a aderéncia do asfalto a ser
executado, proceder-se-a inicialmente a varredura da pista de rolamento com vassoura
mecanica rebocavel, com o apoio de vassouras manuais e posterior utilizacdo de
caminhdo pipa com jato de agua de alta pressao, removendo-se os agregados soltos e
outras substancias que possam comprometer a aderéncia.

A medicao deste servico sera feito por m2 quadrado executado.

4.2 PINTURA DE LIGAC}AO RR -2C

Consiste a pintura de ligagdo (imprimagédo) na aplicagdo de uma pintura de
material betuminoso aplicada sobre a superficie da base excluida antes da execucéao
de um revestimento betuminoso qualquer, com objetivo de promover condi¢cdes da
aderéncia entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base.

A area a ser imprimada deve se encontrar ligeiramente umedecida.

A imprimagao sera realizada com caminhdo expargidor, devidamente calibrado
para execugao dos servigos, o trafego sobre areas imprimidas s6 deve ser permitido
depois de decorridas no minimo 24 horas de sua aplicagdo e quando estiver
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convenientemente curado.
Sera executado com asfalto diluido RR-2C, com taxa de 1,0 L/m?.
A medicao deste servico sera feita por metro quadrado executado.

4.3 REPERFILAGEM COM PMQ COMPACTADO:

4.3.1 Servigos preliminares: Apds a limpeza e varricao, sera procedido a pintura de
ligacdo com emulsao asfaltica RR 2C, e sera executada uma camada de reperfilagem
asfaltica PMQ de 3cm de espessura, conforme consta no projeto, com densidade de
2,2 ton/m3; ApOs sera aplicado mais uma pintura de ligagdo com emulsao asfaltica RR
2C, e sera executada uma camada final de revestimento asfaltico CBUQ de 3 cm de
espessura, conforme consta no projeto; A densidade utilizada como referéncia para o
calculo da quantidade em toneladas foi de 2,50 ton/m3.

4.3.2 Reperfilagem: sera executado com a finalidade de homogeneizar e corrigir
as imperfeicdes hoje existentes no pavimento, com uma camada com espessura
compactada de 3,0 cm de PMQ (Pré-misturado a quente) em toda a area a ser
pavimentada. A camada de reperfilagem deve cobrir todas as pedras irregulares de
basalto.

O recapeamento sera de pré-misturado com proporgcao adequada, com emulsao
RM1-C, minimo de 90 Lts por m3® onde o executante devera apresentar planilha de
composicao dos materiais. O trago devera ser com 30% pedrisco, 40% de pedra brita |
e 30% pedra brita Il, desde que atenda as normas da ABNT e das especificagdes do
DAER.

A mistura sera langada na pista sempre em dia seco e espalhada com vibro
acabadora e ou motoniveladora, sendo a compactacdo da camada devera ser
executada com rolo vibratério de modo a assegurar o maximo de densidade e nao
apresentar falhas na superficie.

Esta pavimentacdo fara também a declividade minima de 0,5% necessaria para
0 escoamento das aguas pluviais, enderegando as mesmas para as canalizagdes e/ou
meios fios existentes.

Nao se aceita pontas de pedras existentes, sem recobrimento minimo de 2cm
de PMQ.

A medicao deste servico sera contratado por metro cubico.

4.4 PINTURA DE LIGAGAO:

Consiste a pintura de ligagdo na aplicagdo de uma pintura de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucao
de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada subjacente. Devera ser executada com emulsao asfaltica tipo
RR-1C, RR-2C ou RM-1C, com a taxa de 1 Lt/m2. Esta pintura sera efetivada em toda
a area de intervencao, antes da aplicacao do PMQ e do CBUQ.
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A medicao deste servigo sera por metro quadrado executado conforme projeto.

4.5 REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ:

O revestimento asfaltico sera executado com Concreto Betuminoso Usinado a
Quente, em uma espessura final compactada de 3 cm em toda a area a ser
pavimentada.

O concreto betuminoso usinado a quente, Trata-se de uma mistura flexivel,
resultante do processamento a quente, em uma usina apropriada, fixa ou mével, de
agregado mineral graduado, material de enchimento ("filler" quando necessario) e
cimento asfaltico, espalhada e comprimida a quente.

Como o PMQ e o CBUQ € o material de custo mais elevado desta licitacédo, a
prefeitura fara a conferéncia do material aplicado na pista, através da pesagem da
carga liquida dos caminhdes em balancga a ser definida pelo setor técnico da prefeitura.

O material asfaltico a ser utilizado € o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudo
e miudo podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto. O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n°® 4 e o agregado
miudo € o material que passa na peneira n° 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem
ser constituidos de fragmentos s&os e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa A
do DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execug¢ao da obra, devera ser examinado
pela Fiscalizagdo, devendo estar de acordo com esta Especificagcdo, sem o que nao
sera dada a ordem de servigo. S&o previstos 0s seguintes equipamentos:

Usinas;

Vibro-acabadoras de nivelamento eletrénico;
Rolos compactadores;

Caminhoes;

Balanga para pesagem de caminhdes.

©WoNS O

4.5.1 Usinas para misturas asfalticas

O concreto asféaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apos o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de
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produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de
descarga, de fundo ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (convecgao e radiagao) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pd, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica dos
mesmos e devera ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de
forga. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forga e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicagao A operagao de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso devera ser semi-automatica, com
leitura instantanea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal
liquido. Deverao existir potencidmetros para compensagao das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asféalticos e para selecdo de velocidades dos
alimentadores dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinagdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para
determinar a temperatura do agregado que sai do secador. O termémetro deve ter
precisdo de 5°C e deve ser instalado de tal maneira que a variacdo de 5°C na
temperatura do agregado seja mostrada pelo termémetro dentro de um minuto.

4.5.2 Vibro-acabadora

As vibro-acabadoras devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibroacabadora.

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletrbnico para nivelamento, de
acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
espessura solta que assegure as condigbes geométricas de secao transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construgdo for verificado que o equipamento nao propicia o
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular
etc, e ndo for possivel corrigir esses defeitos, esta acabadora devera ser substituida
por outra que produza um servigo satisfatorio.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando.

Assinado de forma digital por
RUBEN RUBEN WEIMER:53331460044

WE'M ER5333 ‘| 460044 Dados: 2024.07.02 08:33:04
-03'00"

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA RUBEN WEIMER
Eng.* Civil Prefeito Municipal
CREA-RS 117078 - D



Enquanto o caminh&o esta sendo descarregado, o mesmo deve ficar em contato
permanente com a vibroacabadora, sem que sejam usados os freios para manter esse
contato.

4.5.3 Equipamento de compactagao

Todo o equipamento de compactacao deve ser auto propulsor e reversivel.

Os rolos "tandem" de ago com dois eixos devem pesar, no minimo, 8 ton.

Os rolos usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas com
diametro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao inferior
a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo diametro, tendo uma banda de
rodagem satisfatéria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam
cobertas pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operagcdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie" que produza a densidade
minima especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacao
simultdnea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressao entre os diversos
pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

4.5.4 Caminhoes para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverao
ter cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabao, 6leo parafinico, ou solugcédo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as
chapas.

4.5.5 Balanga para pesagem de caminhées

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, devera o Empreiteiro
instalar balangas com a precisao de 0,5% da carga maxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 2000kg superior a carga total maxima a ser pesada. As
balangcas deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizagdo julgar conveniente. Os
dispositivos de registro e controle da balanga devem ser localizados em local abrigado
e protegido contra agentes atmosféricos e climaticos.

5) PROJETO DA MASSA ASFALTICA DO CBUQ:

Antes da emissao da ordem de inicio dos servicos devera ser apresentada a
fiscalizagdo o projeto de massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente,
conforme especificacbes do DAER ES-P 16/91.
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Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera estar

enquadrada na faixa “A” do DAER, conforme especificacbes do DAER ES-P 16/91.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall do Mistura conforme especificagbes do DAER ES-P
16/91:

1.Massa especifica aparente da mistura;

2.Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3.Vazios de ar: 3 — 5%

4.Fluéncia 60° C (1/100”): 8 =16 “

5.Relacédo Betume-Vazios: 75 — 82
d) Controle dos agregados da mistura conforme especificagbes do DAER ES-P
16/91:

1.Densidade efetiva dos agregados

2.indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: maximo 50%

3.Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de
qualquer mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de
carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica
estiver acima de 10°C.

O preco unitario incluird a obtengao de materiais (inclusive ligante betuminoso), o
preparo da mistura, o espalhamento, a compactagcao da mistura, toda mao de obra e
encargos, equipamentos e eventuais relativos a este servigo.

A medigao deste servigo sera por m3 executado conforme projeto. Observa-se a
espessura solicitada em seguimento rigoroso do projeto.

5.1 ENSAIOS:

Os ensaios de laboratério serdo definidos pela fiscalizagcdo, e sendo estes
condicionantes para ultima liberagao:

A empresa devera fornecer para cada etapa da obra um Laudo técnico de
controle tecnolégico da execugéo da terraplanagem, sub-base, base e pavimentagao

A medicao deste item tera como unidade o metro quadrado executado.

06) DISPOSICOES FINAIS

6.1 - Qualquer dado omisso deste memorial descritivo, fica por conta das
exposicoes graficas do projeto arquitetdnico, e/ou pela orientagao verbal e/ou projetos
suplementares do Departamento Técnico da Prefeitura Municipal;
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6.2 - a pavimentagdo em todas as suas fases de execucgao devera ser feita com
observacao da temperatura ambiente, n&o inferior a 15°C,;

6.3 - os servigos ndo serdo executados em dias chuvosos com neblina ou
umidade excessiva;

6.4 - apos a conclusdo, a pista sera entregue ao trafego para teste, e
observagéao da fiscalizagdo antes da entrega definitiva da obra;

6.5 - a fiscalizagao da obra, sera feita pelo setor técnico da Prefeitura Municipal
em todas as etapas, liberando para as execucgdes.

6.6 - qualquer modificagdo deste memorial descritivo, a executante, sem a
prévia autorizagcao do departamento técnico da Prefeitura Municipal, a mesma ficara
sujeita e demolicdo e re-execugdo da obra, sem custos a Contratante, bem como o
cancelamento das liberagdes do recursos.

6.7 - 0 pagamento sera mediante a liberagdo dos recursos, apos a vistoria pelo
setor técnico e mediante a aprovacdo da mesma, medida em metros quadrados,
concluidos conforme previsto no cronograma.

6.8 - detectado algum problema na pavimentagado executada, até a liberagéo
definitiva da obra, fica a empresa obrigada a proceder a correcdo dos locais
questionados, sem custos a Contratante no periodo técnico estabelecido pela
responsabilidade técnica do CREA e Municipal no minimo de 5 anos.

6.9- a qualquer momento, que a fiscalizagdo entender, que os materiais e
técnicas empregados, ndo condizem com o memorial descritivo e poderdo dar
problemas, a obra automaticamente sera interditada, até ficar comprovado a qualidade
e resisténcia dos mesmos mediante ensaios e testes laboratoriais.

6.10- a empresa devera manter o controle tecnolégico das obras de
pavimentacao asfaltica com Laudo Técnico de Controle Tecnolégico e apresentar
os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos, conforme
exigéncias do DNIT, apresentando ao contratante os resultados oficiais do
laboratério, em duas vias originais, o qual devera ficar anexado ao processo.

6.11 - nos servicos de utilidade publica, a executante nao devera realizar
qualquer trabalho de remocao ou reconstrucédo de servicos sem antes consultar a
fiscalizacao.

6.12 - antes do recebimento final, a executante devera proceder a limpeza geral
da obra e dos espacos utilizados provisoriamente e ficar responsavel pela conservagao
da obra e prejuizos contra terceiros se assim ocorrer.

Girua/RS, 04 de junho de 2024.
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