



## ORÇAMENTO

**OBRA: LOMBADA EM CBUQ**

**Extensão: 1 lombadas de 13,40 m**

**LOCAL:** Rua Coronel Bráulio de Oliveira

**Solução: CBUQ**

**PROJETO Nº 77/2018**

Item	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$				
				PREÇO MAT	PREÇO MÃO-DE-	PREÇO TOTAL	PREÇO T. MÃO DE	TOTAL
				R\$	OBRA R\$	MAT. R\$	OBRAS R\$	R\$
1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ							
1.1	Pintura de ligação	m²	20,10	1,46	0,30	29,35	6,03	R\$ 35,38
1.2	Revestimento asfáltico- CBUQ, compactado	m³	1,34	572,91	245,53	767,70	329,01	R\$ 1.096,71
	sub total					797,05	335,04	R\$ 1.132,09
		TOTAL GLOBAL DA OBRA				R\$ 797,05	R\$ 335,04	R\$ 1.132,09

**BDI 24,03% EMBUTIDO**

Giruá, 16 de novembro de 2018.

**CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA**

Eng.<sup>a</sup> Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal

Responsável Técnico

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE”  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROJETO Nº 77/2018

**OBRA: LOMBADA EM CBUQ**

Extensão: 1 lombadas de 13,40 m

LOCAL: Rua Coronel Bráulio de Oliveira

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	%
			R\$	R\$	R\$	R\$	
1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ	1132,09	1132,09				100,00
	<b>Sub Total R\$</b>	<b>1132,09</b>	<b>1.132,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Acumulado R\$</b>	<b>1132,09</b>	<b>1.132,09</b>	<b>1.132,09</b>	<b>1.132,09</b>	<b>1.132,09</b>	<b>100,00</b>

BDI INCLUSO DE 25%

Giruá, 16 de novembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA**

Eng.<sup>a</sup> Civil CREA/RS 117 078-D

\_\_\_\_\_  
**RUBEN WEIMER**

Prefeito Municipal

