ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE GIRUA
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Projeto n°27/2020

ORCAMENTO

OBRA: REDE DE AGUA ASSENTAMENTO CASCAVEL
Extensao : 4.395,00 metros
LOCAL: ASSENTAMENTO CASCAVEL

Custos em R$
PRECO MATPRECO MAO-DE PRECO TOTAL [RECO T. MAO D TOTAL

Item | SINAPI Servico unid.| Quant. R$ OBRA R$ MAT. R$ OBRAS R$ R$

1 EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA

1.1 Extensdo de rede de energia elétrica unid. 1,00 4100,00 1751,97 4100,00 1751,97 R$ 5.851,97

Sub total 4100,00 1751,97 R$ 5.851,97
2 ENTRADA ENERGIA ELETRICA
Entrada de energia elétrica completa, incl. Poste
concreto 7,0m, caixa externa 50x50, cabos,aterramento,
2.1 acessorios e conexoes, instalada no local unid. 1,00 1559,84 350,00 1559,84 350,00 R$ 1.909,84
Sub total 1559,84 350,00 R$ 1.909,84

3 POCOS ARTESIANOS

3.1 Bomba Submersa 10 HP 380 V unid. 1,00 7454,00 0,00 7454,00 0,00 R$ 7.454,00
3.2 Quadro de Comando 380 V 10 HP unid. 1,00 1600,00 0,00 1600,00 0,00 R$ 1.600,00
3.3 Cabo PP 3x6 mm m 200,00 13,25 0,00 2650,00 0,00 R$ 2.650,00
3.4 Tubo roscavel PVC 1 1/2 40 mm br 22,00 94,80 0,00 2085,60 0,00 R$ 2.085,60
3.5 Luva galvanizada 1 1/4 unid. 22,00 17,00 0,00 374,00 0,00 R$ 374,00
3.6 bucha redugdo galvanizada de 2"x1"1/4 unid. 1,00 19,80 0,00 19,80 0,00 R$ 19,80
3.7 Curva galvanizada de 1 1/4 unid. 1,00 29,00 0,00 29,00 0,00 R$ 29,00
3.8 valvula de retengao horizontal de 1" 1/4 unid. 1,00 60,00 0,00 60,00 0,00 R$ 60,00
3.9 corda cristal seda 16mm m 110,00 3,30 0,00 363,00 0,00 R$ 363,00
3.10 nipel galvanizado de 1"1/4 unid. 1,00 4,90 0,00 4,90 0,00 R$ 4,90
3.11 curva pvc soldavel 40 mm unid. 10,00 14,00 0,00 140,00 0,00 R$ 140,00
3.12 unido pvc sold 40mm unid. 2,00 19,40 0,00 38,80 0,00 R$ 38,80
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3.13 adaptador de 40X1/4" unid. 4,00 2,83 0,00 11,32 0,00 R$ 11,32
3.14 Ma&o-de-obra instalagdo bomba e quadro de comando unid. 1,00 0,00 2600,00 0,00 2600,00 R$ 2.600,00
Sub total 14830,42 2600,00f R$ 17.430,42
4 RESERVATORIO

4.1 Reservatério d'agua 10.000 litros fibra de vidro c/tampa | unid. 1,00 3684,00 0,00 3684,00 0,00 R$ 3.684,00

Adaptador soldavel com flange anel para caixa d'agua
4.2 50mm marrom unid 1,00 26,36 0,00 26,36 0,00 R$ 26,36

Adaptador soldavel com flange anel para caixa d'agua
4.3 40mm marrom unid 1,00 23,75 0,00 23,75 0,00 R$ 23,75
4.4 Torneira de Béia 1 1/2" unid 1,00 185,00 0,00 185,00 0,00 R$ 185,00
4.5 Registro esfera VS 50mm unid 1,00 22,15 0,00 22,15 0,00 R$ 22,15

Torre de 5,50m e base metalica para fixagdo da cx de 10.000 Lts, em

cantoneira, dentro das normas da ABNT. Pintura externa, com primer

antiferruginoso e acabamento com duas demaos de tinta esmalte sintético.

Equipado com escada externa e guarda-corpo, conforme projeto basico

em anexo. Inclui instalagéo da torre no local, bem como execugao de
4.6 fundagdo. Empresa devera apresentar art de projeto. unid. 1,00 6510,00 2790,00 6510,00 2790,00 R$ 9.300,00

Sub total 10451,26 2790,00 R$ 13.241,26
5 TUBULACAO E ACESSORIOS

5.1 Tubo PVC soldavel 50 mm unid 20,00 11,22 0,00 224,40 0,00 R$ 224,40
5.2 Tubo PVC soldavel 40 mm unid 2291,00 8,87 0,00 20321,17 0,00] R$20.321,17
5.3 Tubo PVC soldavel 32 mm unid 1725,00 5,78 0,00 9970,50 0,00 R$ 9.970,50
5.4 Tubo PVC soldavel 25 mm unid 379,00 2,85 0,00 1080,15 0,00 R$ 1.080,15
5.5 Luva PVC soldavel 40 mm unid 11,00 3,85 0,00 4235 0,00 R$ 42,35
5.6 Registro VS 40 mm unid 5,00 25,00 0,00 125,00 0,00 R$ 125,00
5.7 Te PVC soldavel 40 mm unid 18,00 8,30 0,00 149,40 0,00 R$ 149,40
5.8 Bucha red. 50x40 unid 2,00 2,30 0,00 4,60 0,00 R$ 4,60
5.9 Bucha red. 40x32 unid 7,00 2,10 0,00 14,70 0,00 R$ 14,70
5.10 Luva PVC soldavel 32 mm unid 11,00 1,55 0,00 17,05 0,00 R$ 17,05
5.11 Te PVC soldavel 32 mm unid 7,00 2,90 0,00 20,30 0,00 R$ 20,30
512 Registro VS 32 mm unid 2,00 20,40 0,00 40,80 0,00 R$ 40,80
5.13 Bucha red. 32x25 unid 10,00 0,75 0,00 7,50 0,00 R$ 7,50
5.14 Luva PVC soldavel 25 mm unid 18,00 0,75 0,00 13,50 0,00 R$ 13,50
5.15 Te PVC soldavel 25 mm unid 7,00 1,25 0,00 8,75 0,00 R$ 8,75
5.16 Joelho PVC soldavel 25mm unid 36,00 0,75 0,00 27,00 0,00 R$ 27,00
517 Joelho PVC soldavel 25x3/4" unid 12,00 2,65 0,00 31,80 0,00 R$ 31,80
5.18 Adesivo 175 g com pincel unid 7,00 17,55 0,00 122,85 0,00 R$ 122,85
5.19 Lixa n® 80 unid 18,00 2,00 0,00 36,00 0,00 R$ 36,00
5.20 Fita vedarosca 10 mt unid 2,00 3,00 0,00 6,00 0,00 R$ 6,00
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5.21 Hidrometro com kit cavalete unid 12,00 172,50 0,00 2070,00 0,00 R$ 2.070,00
Mao-de-obra execucéo tubulagédo (contrapartida fisica
5.22 prefeitura) m 4395,00 0,00 0,00 R$ 0,00
Sub total 34333,82 0,00( R$ 34.333,82
TOTAL GLOBAL DA OBRA R$ 65.275,34 | R$ 7.491,97 | R$ 72.767,31

BDI 24,03% EMBUTIDO

Girua, 16 de junho de 2020.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.? Civil
CREA-RS 117078-D
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