
Projeto n° 31/2020

 

PREÇO MATPREÇO MÃO-DE-PREÇO TOTALPREÇO T. MÃO DE TOTAL
R$ OBRA R$ MAT. R$ OBRAS R$ R$

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 99059
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 62,00           36,86 14,08 2285,32 872,96 R$ 3.158,28

1.2 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE m² 18,00           0,00 13,87 0,00 249,66 R$ 249,66
Sub total 2285,32 1122,62 R$ 3.407,94

2 FUNDAÇÕES

2.1 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³              5,76 0,00 143,52 0,00 826,68 R$ 826,68

2.2 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 kg          159,93 7,24 3,10 1157,89 495,78 R$ 1.653,68

2.3 96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 m³              5,76 478,10 204,96 2753,86 1180,57 R$ 3.934,43

Sub total 3911,75 2503,03 R$ 6.414,78

3 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

3.1 cotação

Estrutura metálica medindo 2,00 m de largura x 2,00 m de 
altura x 25,00 m de comprimento, confeccionado em tesouras 
metálicas perfil "U" 40x75x2,25mm com 2,00 m de largura (9 
tesouras), fixada em pilares (18 pilares) e travessas metálicas 
em tubo 80x80x3mm e terças metálicas conforme projeto m² 50,00           214,37 91,88 10718,50 4594,00 R$ 15.312,50

Serviço

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ

"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

ORÇAMENTO

unid.SINAPI Quant.

Custos em R$

                 OBRA: CIRCULAÇÃO COBERTA COM ESTRUTURA METÁLICA
                 ÁREA :  50,00 m²                                                                  
                 LOCAL: EMEF CANOVA

Item

Responsável Técnico Prefeito Municipal



3.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 50,00 36,93 15,82 1846,50 791,00 R$ 2.637,50

Sub total 12565,00 5385,00 R$ 17.950,00

4 CALÇADA SEXTAVADA

4.1 88476
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, ESPESSURA 2CM 
(regularização para colocação lajota sextavada) m² 18,00 14,73 6,32 265,14 113,76 R$ 378,90

4.2 92393
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 3 CM (conforme existente) m² 18,00 18,48 7,92 332,64 142,56 R$ 475,20

597,78 256,32 R$ 854,10

19.359,85R$      9.266,97R$       28.626,82R$    

BDI 24,10% EMBUTIDO DATA BASE: 03/2020
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CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.ª Civil  

CREA-RS 117078-D

TOTAL GLOBAL DA OBRA

Prefeito Municipal

Giruá, 22 de junho de 2020.

RUBEN WEIMER

Responsável Técnico Prefeito Municipal


