ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIiPIO DE GIRUA
“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE”

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO N2 52/2020

Solicitacao: MEMORIAL DESCRITIVO

Tipo da Obra: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ 4 CM
Local: PATIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA
Area total: 1.057,20 m2

Solucao: REVESTIMENTO ASFALTICO CBUQ 4CM

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

0l) GENERALIDADES:
I.I Objetivo:

1.1 O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os servicos,
materiais e técnicas construtivas que serao empregados na pavimentagao asfaltica
sobre leito de pavimentagcdo ja existente, com aplicagcdo de Asfalto em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente —CBUQ com uma area de 1.057,20 m2 na espessura
de 4cm, em toda area, conforme indicado no projeto, totalizando uma area total de
pavimentagcédo de 1.057,20 m2.

A empresa licitante deverd fazer visita nos trechos, “in loco “, que receberéo as
intervencdes propostas, as quais deverao solicitar atestado de Visita e Vistoria, que
serao emitidos pelo Departamento técnico da Prefeitura Municipal.

I.2 Discrepancia e Precedéncias de Dados:

l.2.] Compete ao executante da obra efetuar completo estudo das plantas e
discriminagdes técnicas fornecidas pelo projetista para execu¢do da obra, em que
compde o projeto basico de arquitetura.

l.2.2 Caso sejam constatados quaisquer discrepancia, omissdes ou erros,
devera ser imediatamente comunicado o projetista para que sejam 0S mesmos
sanados, bem como duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos.

1.2.3 Cabe aos concorrentes da licitacdo publica, proceder no reconhecimento
do local da obra, as condi¢des técnicas do asfalto, a viabilidade da condicdo da
proposta técnica municipal, na divergéncia, prevalecendo esta por ultimo, bem como
aferir todas as cotas e metragem do projeto licitado.

1.3 Condic6es Suplementares de Contratacao:

1.3.1 Para a perfeita execucdo e completo acabamento da obra e servicos
referidos neste memorial, 0 executante da obra se obriga a prestar toda a assisténcia
técnica necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

1.3.2 E de responsabilidade do executante aliciar m&o de obra suficiente e de
qualidade para assegurar o progresso satisfatorio as obras dentro do cronograma
previsto.

1.3.3 A obtencdo dos materiais necessarios em quantidade suficiente para
conclusao da obra no prazo fixado € de integral responsabilidade do Executante.

1.3.4 O contratante ndo podera sub-contratar as obras e servicos no seu todo,
podendo contudo, fazé-lo parcialmente em alguns servicos especializados, mantida
porém a sua responsabilidade direta perante a Contratante, onde devera ser
comunicado de imediato o setor de fiscalizagédo para dirimir qualquer duvida.
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1.3.5 Correra por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de qualquer
acidente de trabalho na execucdo da obra contratada, até o termo final de aceitacao
da obra, bem como as indenizagbes que possam a vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.

1.3.6 E de conta do executante a obtencdo de todas as licencas e franquias
necessarias aos servicos a contratar, observando todas as leis, inscricdo no INSS,
cédigos de posturas referente a obra e a seguranca publica, bem como atender ao
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos,
que digam diretamente respeito a obra e servigos prestados. E obrigado outrossim, o
cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, a sua custa, de multas
porventura impostas pelas autoridades em funcdo de seus servigos, observando
contudo também as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia ( CREA ),
especialmente no que se refere a colocacao de placa e ART de execucao da obra.

1.3.7 Cabe a responsabilidade do executante, a suas custas, providenciar
qualquer dano a equipamentos existentes, tanto publico quanto particular, durante a
execucao da obra, bem como proceder na trafegabilidade do fluxo automotor e
pedestre, ou qualquer agravamento da pavimentacado apds a contratacao, pelo periodo
de vacancia da mesma.

1.4 Responsabilidades e Garantia:

l.4.] Responsabilidades por servicos executados:

O executante assumira integral responsabilidade pela boa realizacéo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o presente memorial descritivo,
edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como quaisquer dados
eventualmente decorrentes da realizagdo dos trabalhos.

|.4.2 Responsabilidades por Alteracdes Sugeridas:

O executante assumird integral responsabilidade e garantia pela execucao de
qualquer modificacdo que forem eventualmente por ele proposto e aceitos pelo
Contratante e pelo Autor do Projeto. Esta responsabilidade e garantia inclui néo
somente a estabilidade e seguranca da obra, como também as conseqiéncias
advindas destas modificagdes e variantes, sob o ponto de vista do acabamento,
aspecto estético, adequacéo as finalidades do prédio e ao clima e costumes locais.

1.5 Projeto:

1.5.1 Vistorias:

- foi procedido a vistoria e levantamento "in loco" da area intervinda, analisado
as condicdes técnica de suporte do mesmo, que tera como base pedras irregulares de
basalto, conforme as solicitagdes da Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

1.6 Projeto Arquitetonico:

E de autoria do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

|.6.1 Projetos Complementares:

A pista devera ser avaliada pela empresa executora da obra, a fim de analisar
0s problemas da mesma, bem como formatar todos os servicos necessarios para
atingir a execucdo do projeto na execucdo do asfalto, caso necessario em
compatibilizar produtos adequados tecnicamente conhecido e aprovados pelas normas
da ABNT, a fim de compatibilizar o acabamento adequado para o projeto proposto.
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02) SERVICOS INICIAIS
2.1 Confirmacao da infraestrutura existentes e Intervencoes :

2.1.1 arede de agua, estd numa profundidade padrao de 80cm, estabelecidos
pelas normas da CORSAN, onde foi substituida a canalizagdo com defeito.

2.1.2 as redes de energia elétrica, sdo com posteamento em madeira e
concreto do tipo aérea. Nao temos instalacdes elétricas subterraneas. Nao existem
redes de esgoto cloacal ou telefonia, em cabos subterraneos na pista de rolamento.

2.1.3 Nos trechos existem canalizacdo de aguas pluviais em parte e nos
demais trechos serdo executada a drenagem conforme indicado no projeto.

2.1.4 Do fluxo: Competira ao Contratado proceder no estudo do fluxo de
pedestres e automotores, que transitam na rua a ser restaurada, a fim de direcionar
todo o movimento, compativel com a demanda, e ndo causar transtorno ao mesmo,
apresentando definicado do novo fluxo ao Contratante para aprovacao.

2.1.5 Das Placas: competird ao contratado, fornecer todas as placas de
sinalizacao e/ou orientacdo do transito, quanto aos desvios propostos.

2.1.6 Dos entulhos: competird ao contratado o deslocamento e o destino final
dos entulhos, sendo o local designado pela secretaria de Obras e Servicos Urbanos do
Municipio e/ou ficar a encargo da empresa contratada.

2.2 Seguranca e Placas:

2.2.| Cabera ao executante definir técnicas adequadas para nao causar mal
estar, vibracoes, ruidos, acima dos niveis estabelecidos pela legislacdo em vigor aos
comércios e residéncias com testada para o asfalto.

2.2.2 Afixacdo de Placas: O executante construird porta placa no tamanho
minimo de 4m2 bem como afixagdo da mesma exigida pela fiscalizagao devidamente
pintada e escrita conforme definido pela fiscalizacdo. E também de sua
responsabilidade a conservacao das placas até o encerramento definitivo da obra.

2.3 Galpoes:

O executante fara, a seu critério, todos os galpdes, telheiros, alojamentos,
escritérios, e outros, necessarios a seus servicos.

2.4 Instalacoes Provisoérias:

2.4.| Instalacdes provisorias de agua: devera ser providenciado pelo executante,
fora do logradouro publico, o local e quantos pontos de agua sera implantado para o
bom desempenho da execucao da obra.

2.4.2 Instalacbes Sanitarias Provisérias: sera providenciado pelo executante,
dando condigdes de: manutencado, higiene e ndo causar inconveniente a saude
publica.

2.5 Legalizacao:

A obra devera ser legalizada perante a Prefeitura Municipal, ART do
responsavel técnico da empresa pela execucao, INSS, e outros 6rgaos que se fizerem
necessarios.

2.6 Demarcacao da Obra:

A obra sera rigorosamente demarcada, a fim de atender as cotas de
escoamento das aguas pluviais para as canaletas junto ao meio fio, com uma
inclinagcdo minima de 0,5%.

2.7 Maquinas e Equipamentos:
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2.7.1 Maquinas e Equipamentos —
Maquinas: cabera ao contratado fornecer todo 0 maquinario necesséario e mao-de-obra
para realizar os servigos de restauracao do asfalto.
Equipamentos de seguranca: o fornecimento destes equipamentos cabera ao
executante. Os equipamentos de seguranca deverao atender a NR-8, aprovada pela
portaria 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.8 Direcao e Administracao da Obra:

2.8.l ficara a critério do executante, sendo o engenheiro da Prefeitura Municipal,
o representante junto a Contratada para a fiscalizacao.

2.8.2 A obra sera permanentemente mantida limpa.

2.8.3 Boletim de Obra: No canteiro da obra, a empresa devera registrar
todos os servicos executados diariamente, bem como a equipe de trabalho, dias
uteis trabalhados, e os dias nao trabalhados, registrando no Boletim de Obra, o
qual devera ficar a disposicao da fiscalizacao, para acompanhamento dos
servicos da obra.

2.8.4 E necessario que as empresas participantes do processo licitatério fagcam
visita técnica as obras através do seu responsavel técnico em data a ser agendada
com o setor técnico da prefeitura, com o prazo maximo até 5 dias Uteis antes da
licitacdo. Na visita técnica a empresa devera sanar as duvidas técnicas referentes a
obra. O engenheiro da prefeitura expedira o atestado que fara parte dos documentos
que deverao ser apresentados pela empresa no dia da licitacao.

A colocacdo de materiais e/ou instalacdo de aparelhos deverdo seguir as
indicacoes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT -
Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de
execucao deste servico, nos servicos de maior relevancia abaixo listados:

Escavacao Mecanica de Valas;

Sarjeta

Reaterro de Valas de Bueiros;

Drenagem ;

Pintura de Ligacao;

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ;

A empresa participante desta licitacdo devera declarar a disponibilidade dos
seguintes equipamentos para a execucao dos servicos do presente com as
respectivas quantidades:

¢ Retroescavadeira (1 unidade);

e Caminhoes Basculantes (10 unidades);

e Caminhao Pipa (1 Unidade);

¢ Rolo Compactador Liso (1 unidades);

¢ Placa Vibratéria (1 unidade);

e Caminhao Espargidor de Asfalto (]1 unidades);

e Mini carregadeira com vassoura recolhedora — Bobcat (1 unidades)

¢ Usina de mistura asfaltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente (1
unidade);
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¢ Vibroacabadora com nivelamento eletronico (1 unidade);
¢ Rolo Compactador de Pneus (1 unidade).

E necessario que as empresas participantes do processo licitatério fagam visita
técnica as obras através do seu responsavel técnico em data a ser agendada com o
setor técnico da prefeitura, com o prazo maximo até 5 dias Uteis antes da licitagdo. Na
visita técnica a empresa devera sanar as duvidas técnicas referentes a obra. O
engenheiro da prefeitura expedird o atestado que fard parte dos documentos que
deveréao ser apresentados pela empresa no dia da licitacéo.

A empresa participante devera apresentar a licenca de operacdo da usina de
CBUQ a ser utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por 6rgao ambiental
equivalente, sendo que a licenga devera estar atualizada e em plena vigéncia. Quando
a usina de asfalto for propriedade de terceiros, devera a empresa licitante apresentar
declaracdo assinada pelo proprietario da usina, com firma reconhecida em cartério,
que ira fornecer todo o material necessario para a execucao da obra.

A via sera demarcada conforme projeto em toda sua extensdo na largura
indicada em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas
coletoras, sarjetas de concreto, remendos profundos, reperfilagens...

No decorrer da execucao devera ocorrer o controle tecnolégico das etapas e para
isto a empresa devera disponibilizar de laboratorista e auxiliares. No final da obra ser
impresso um caderno com ensaios do controle tecnolégico.

A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o
término da obra.

SERVICOS INICIAIS:

LOCACAO DA OBRA:

Previamente sera mobilizado equipamento conforme anteriormente descrito e
pessoal de topografia para a realizagdo da locacdo da obra, com a demarcacao em
pista das atividades a serem executadas.

Apés a conclusao de dos servigcos o0 equipamento e pessoal sera desmobilizado.

A medicao deste item sera através de uma verba que nao ultrapassa o percentual
de 1,5% do valor total da obra, e ressarcira por todos 0s servigcos descritos acima.

A medicao deste servico sera por m2.

PAVIMENTACAO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO DE ARE
AGUA

Para maximizar a aderéncia do novo revestimento asfaltico a ser executado,
proceder-se-4 inicialmente a varredura da pista de rolamento com vassoura mecanica
autopropelida, com o0 apoio de vassouras manuais e posterior utilizacdo de caminhao
pipa com jato dagua de alta pressao, removendo-se os agregados soltos e outras
substancias que possam comprometer a aderéncia.
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A medicao deste servico sera feito por metro quadrado executado.
PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C

Consiste a pintura de ligacdo na aplicagdo de uma pintura de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucao
de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada subjacente.

A taxa de emulséo a ser aplicada devera ser de 1,0 I/m2 de emulsao asfaltica RR
2C, aplicada com caminhao espargidor.

A medicao deste servigo sera feita por metro quadrado executado.

REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ):

Apés sera aplicado mais uma pintura de ligacao com emulsao asfaltica RR 2C,
sera executada uma camada final de revestimento asfaltico CBUQ de 4 cm de es-
pessura, conforme consta no projeto (na pista central); A densidade utilizada
como referéncia para o calculo da quantidade em toneladas foi de 2,50 ton/m3.
Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente, em uma usi-
na apropriada, fixa ou mével, de agregado mineral graduado, material de enchimento
("filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a quente.

O material asféltico a ser utilizado € o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudo
e miudo podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto. O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n® 4 e o agregado
miudo € o material que passa na peneira n° 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem
ser constituidos de fragmentos saos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execuc¢ao da obra, devera ser examinado
pela Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que nao
sera dada a ordem de servigo. Sao previstos 0s seguintes equipamentos:

e Usinas;

e Vibro-acabadoras de nivelamento eletrnico;

¢ Rolos compactadores;

e Caminhdes;

¢ Balanga para pesagem de caminhdes.

Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apds o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado,
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provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (convecgédo e radiagédo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pd, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dindmica dos
mesmos e devera ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos
diferentes agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de
quadros de forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os
cabos de forca e comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa
aplicacao A operacao de pesagem dos agregados e do ligante betuminoso devera ser
semi-automatica, com leitura instantdnea e acumulada dos mesmos, através de
digitais em "display" de cristal liquido. Deverdo existir potencibmetros para
compensacao das massas especificas dos diferentes tipos de cimentos asfalticos e
para selecao de velocidades dos alimentadores dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para
determinar a temperatura do agregado que sai do secador. O termémetro deve ter
precisdo de 5°C e deve ser instalado de tal maneira que a variagdo de 5°C na
temperatura do agregado seja mostrada pelo termémetro dentro de um minuto.

Vibro-acabadora

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibroacabadora.

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletronico para nivelamento,
de acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida
tenha a espessura solta que assegure as condicoes geométricas de secao
transversal, greide e espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia o
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc, e nao
for possivel corrigir esses defeitos, esta acabadora devera ser substituida por outra
que produza um servico satisfatorio.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando.

Enquanto o caminhao esta sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em contato
permanente com a vibroacabadora, sem que sejam usados os freios para manter esse
contato.

Equipamento de compactacao

Todo o equipamento de compactacao deve ser autopropulsor e reversivel.

Os rolos "tandem" de ago com dois eixos devem pesar, no minimo, 8 ton.

Os rolos usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas com
didmetro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao inferior
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a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo diametro, tendo uma banda de
rodagem satisfatéria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam
cobertas pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operagdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie" que produza a densidade
minima especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacao
simultanea de pressao em todos os pneus. A diferenca de pressédo entre os diversos
pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro devera possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibroacabadora, com
um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas
especificacoes particulares do projeto.

Caminhodes para transporte da mistura

Os caminhoes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverao
ter

cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua
e sabao, 6leo parafinico, ou solugéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura
as chapas.

Balanca para pesagem de caminhodes

Para pesagem de caminhbes com o concreto asfaltico, devera o Empreiteiro
instalar balangas com a precisao de 0,5% da carga maxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 2000kg superior a carga total maxima a ser pesada. As
balancas deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizacdo julgar conveniente. Os
dispositivos de registro e controle da balan¢a devem ser localizados em local abrigado
e protegido contra agentes atmosféricos e climaticos.

PROJETO DA MASSA ASFALTICA DO CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servicos devera ser apresentada a
fiscalizagcdo o projeto de massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente,
conforme especificagdes do DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicao granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender
as especificacées do DAER ES-P 16/91.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall do Mistura conforme especificagées do DAER ES-

P 16/91:

1.Massa especifica aparente da mistura;

2.Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3.Vazios de ar: 3 — 5%

4.Fluéncia 60° C (1/100”): 8 -16 "

5.Relagédo Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asféltica do pavimento serdo coletadas amostras
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da mesma na pista antes da compactacao para determinar a granulometria e teor de
asfalto da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificacdes
de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificagdes do DAER ES-P
16/91:

1.Densidade efetiva dos agregados

2.Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: maximo 50%

3.Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de
qualquer mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de
carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica
estiver acima de 10°C.

O preco unitario incluira a obtencédo de materiais (inclusive ligante betuminoso), o
preparo da mistura, o espalhamento, a compactacdo da mistura, toda mao de obra e
encargos, equipamentos e eventuais relativos a este servico.

CONTROLE DE ESPESSURA DO REVESTIMENTO ASFALTICO:

As espessuras de reperfilagem de PMQ e Capa de CBUQ devem seguir as es-
pessuras especificadas no projeto de cada rua.

Para fins de controle de qualidade e espessura, a medicdo sera aprovada me-
diante relatério de ensaios de espessura, 0os ensaios devem ser feitos através de
sonda rotativa tirando 1 amostra, a sondagem deve ser executada a cada 50m.
Sera entregue a fiscalizagdo relatério com fotos e espessura das amostra bem
como encaminhar as amostras para a prefeitura.

Ap6s a execucdo dos ensaios a empresa devera executar o imediato fecha-
mento dos locais onde foram tirados os corpos de prova.

Sera adotado a média da espessura do ensaio para fins de medicao, sendo o
maximo tolerado para a medi¢cdo a espessura de projeto.

11)  DISPOSICOES FINAIS

11.1 Qualquer dado omisso deste memorial descritivo, fica por conta das
exposicoes graficas do projeto arquitetbnico, e/ou pela orientagdo verbal e/ou projetos
suplementares do Departamento Técnico da Prefeitura Municipal;

11.2 - a pavimentacdo em todas as suas fases de execucao devera ser feita
com observacgao da temperatura ambiente, nao inferior a 15°C;

11.3 - o0s servigos ndo serdo executados em dias chuvosos com neblina ou
umidade excessiva;

11.4 - apb6s a conclusdo, a pista serd entregue ao trafego para teste, e
observacéao da fiscalizacao antes da entrega definitiva da obra;

11.5 - a fiscalizagdo da obra, sera feita pelo setor técnico da Prefeitura
Municipal em todas as etapas, liberando para as execucoes.

11.6 - qualquer modificagdo deste memorial descritivo, a executante, sem a
prévia autorizacdo do departamento técnico da Prefeitura Municipal, a mesma ficara
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sujeita e demolicdo e re-execugdo da obra, sem custos a Contratante, bem como o
cancelamento das libera¢des do recursos.

11.7 - o pagamento serd mediante a liberacdo dos recursos, apds a
vistoria pelo setor técnico e mediante a aprovacdo da mesma, medida em metros
quadrados, concluidos conforme previsto no cronograma.

Girua/RS, 27 de outubro de 2020.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA ANTONO CARLOS DALLA COSTA
Eng.2 Civil CREA-RS117078 Prefeito Municipal em exercicio



