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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE UBIRETAMA/RS
LOCAL: AVENIDA DAS MISSOES

TRECHO: ENTRE A RUA CAMPINAS E A RUA SANTO ANGELO

AREA TOTAL: 6.335,64 m?

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serdo utilizados

para a pavimentagao no municipio.

A colocacao de materiais e/ou instalacdao de aparelhos deverao seguir as indicagoes e
procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas.

De acordo com o projeto apresentado, complexidade de execugédo e orcamento, para
fins de capacitagcao técnico profissional do executor da obra, a licitante deverd apresentar
Atestado de Capacidade Técnica de pessoa Juridica, com a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica, comprovando a execugao de preencher com os servigos de maior relevancia, abaixo

listados:

Revestimento Asfaltico (CBUQ);
Sub-base de Macadame Seco;
Base de Brita Graduada (BGS);

Imprimagéo;

A licitante devera apresentar declaragdo de conhecimento da obra, devidamente
assinada pelo representante legal da empresa licitante e pelo profissional indicado como
responsavel técnico pela execucao da obra.

A licitante devera comprovar a propriedade e/ou disponibilidade dos seguintes
equipamentos para a execugao dos servigos do presente com as respectivas quantidades:

» Escavadeira Hidraulica: 01
* Retroescavadeira: 01
» Motoniveladora: 01
* Rolo compactador pé de carneiro: 01
* Rolo compactador liso: 01
» Caminhao basculante: 03
¢ Caminhao pipa: 01
» Placa Vibratoria: 01
» Vassoura Mecanica: 01
e Caminhao Espargidor de Asfalto: 01
* Mini carregadeira com vassoura recolhedora — Bobcat: 01
¢ Rolo Compactador de Pneus: 01
» Vibroacabadora de asfalto: 01
» Balanca para pesagem de caminhdes: 01
» Usina para execugéao de concreto asfaltico usinado a quente do Tipo Volumétrica

ou Gravimétrica 01

No decorrer da execucao devera ocorrer o controle tecnoldgico das etapas e para isto a
empresa devera disponibilizar de laboratorista e auxiliares. No final da obra deve ser impresso

um caderno com ensaios do controle tecnoldgico.

E necessario que as empresas participantes do processo licitatério fagam visita técnica
as obras através do seu responsavel técnico em data a ser agendada com o Engenheiro
responsavel pelo projeto, com o prazo maximo até 5 dias Uteis antes da licitagdo. Na visita

técnica a empresa devera sanar as duvidas técnicas referentes a obra.

O engenheiro expedira o atestado que fara parte dos documentos que deverao ser

apresentados pela empresa no dia da licitagao.
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A empresa vencedora devera apresentar a licenca de operacao da usina de CBUQ a
ser utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por érgao ambiental equivalente, sendo que a
licenca devera estar atualizada e em plena vigéncia. Quando a usina de asfalto for propriedade
de terceiros, devera a empresa licitante apresentar declaracdo assinada pelo proprietario da
usina, com firma reconhecida em cartério, que ira fornecer todo o material necessario para a

execucao da obra.

A via sera demarcada conforme projeto em toda sua extensao na largura indicada em
projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas coletoras, sarjetas de
concreto, remendos profundos, reperfilagens...

No final da obra ser impresso um caderno com ensaios do controle tecnolégico. A
empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o término da obra.

No final da execucdo de cada rua, a empresa executante dos trabalhos, devera
apresentar projeto de “as-built” da obra, quando houver necessidade de alteracdo na

execucgao.

OBS.: Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao submeter-se a
aprovacao da fiscalizacéo de obras do municipio.

Todos os detalhes omissos neste memorial deverao ser tratados com a fiscalizagdo de

obras do municipio.

O valor do orgamento e os precos unitarios fornecidos pelo municipio serao os precos

maximos aceitaveis para a obra.

A medicao final sera paga somente apds o aceite da equipe de fiscalizacdo do municipio,
através do termo de entrega da obra.

ESPECIFICACOES TECNICAS: A presente especificacdo trata dos procedimentos a
serem aplicados na execugao de obras de revestimento asféltico para a Prefeitura Municipal
de Ubiretama-RS.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

1. MOBILIZACAO DE OBRA E SERVICOS INICIAIS

1.1 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Previamente sera mobilizado equipamento e pessoal para a realizacdo da locacao da
obra e das atividades a serem executadas com uma DMT de 26,00 km. A medi¢do desse item
sera por unidade medida, sera considerada uma DMT de 26,00 km até o municipio de

Ubiretama.
1.2 LOCAGAO DE PAVIMENTACAO

Sera mobilizado equipamento e pessoal de topografia para a realizacao da locacéo da

obra, com a demarcagao em pista das atividades a serem executadas.
A medicao deste item sera por m? de locacao topografica na obra.
1.3 PLACA DE OBRA

Tém por objetivo informar a populacédo e os usuarios da rua, os dados da obra.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do

empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25 mm para placas laterais a rua. As dimensdes da placa sao de 2,40 x 1,20m.

Tera dois suportes e serdo de madeira beneficiada (7,5 x 7,5), com altura livre de 2,50m.
A medicao deste item sera por unidade executada de placa.
1.4 DESTOCAMENTO DE ARVORES

Este item sera contrapartida da prefeitura municipal.
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1.5 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO

Os servicos limpeza do terreno consistem em todas as operacdes de desmatamento,
destocamento, retiradas de restos de raizes envoltos em solo, solos organicos, entulhos e
outros materiais impeditivos a implantacao do empreendimento ou exploracdo de materiais das

areas de empréstimo.
A medicao deste item sera por m? executado.
1.6 CARGA E TRANSPORTE DE LIMPEZA PARA BOTA-FORA — DMT 1 KM

O transporte do material resultante da limpeza sera feito por caminhdes basculantes

para areas definidas pela fiscalizacao.
Sua DMT sera de ate 1km.
A medicao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado em m3,

2. TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT DMT ATE 1

KM

Cortes sao segmentos cuja implantacao requer escavacao do terreno natural, ao longo
do eixo e no interior dos limites das se¢bes do projeto, que definem o corpo estradal,

configuram a retirada mecanizada de material em solos de 12 categoria.
As operacdes de corte compreendem:

- Escavagao dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplanagem

indicado no projeto;

- Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela
Fiscalizagédo, de forma a ndo causar transtornos, provisérios ou definitivos a obra, sendo sua
DMT até 1km.

A medicao sera efetuada levando em consideragao o volume extraido em ms.
2.2 ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE ATERROS 95% P.N.

O material proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em camadas de

20 cm para posterior etapa de compactacao de aterros.

Se no espelhamento for verificado a presencga de tocos e vegetacao, estes deverao ser

removidos.

Sao atividades, cuja implantacao requer a utilizacdo de equipamentos adequados para

pratica tecnoldgica.
A compactacao do aterro deve atingir indice de 95%P.N.

A compactacao dos materiais deve ser em camadas igual € ndo superior a 20 cm, e ao

final, o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.
Equipamentos:

- A execugcdo dos aterros devera prever a utilizacdo racional de equipamentos

apropriados atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.

- Na compactacdo dos aterros poderdo ser empregados rolos lisos, pé-de-carneiro

vibratérios, arados, grade de disco, caminhdes pipa, etc.

A medicao deste servico sera por m?3 executado.
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2.3 ESPALHAMENTO DE BOTA-FORA

Este servico consiste na deposicao ordenada, em local previamente definido e aprovado
pela fiscalizagdo, de materiais provenientes da escavacdo de solo mole, materiais de 12
categoria considerados inadequados, ou materiais em excesso que nao forem integrados aos
aterros, aterros para alargamento de plataforma, suavizacao de taludes ou na execucéo de
bermas de equilibrio.

A deposicao de materiais, quando necessario, deve ser complementada por pequenas
obras para estabilizagdo, drenagem de aguas contra erosdes e outras obras que vierem ser

necessarias, a critério da fiscalizagao.
A medicao deste servico sera por m?3 executado

3. DRENAGEM

3.1 ESCAVACAO DE VALA DE DRENAGEM

A execucao de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de
drenagem pluvial e escoamento de aguas proveniente das chuvas.

As valas serdo executadas ao longo da via e nos locais conforme especificado no projeto

em anexo, tendo suas caracteristicas definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”.
A operacao para a execucao do referido servigco consiste em:

- Operacéo de locacao e marcacgéao pela topografia no local, e s6 apés isto se deve estar
liberado para que os equipamentos comecem 0S Servicos;

- Escavar com escavadeira hidraulica ou retroescavadeira nos trechos especificados e

locados pela topografia;

- Executar operagdes de corte e remogao do material, sendo que estes dois itens devem

seguir as cotas e caimento suficiente para um bom escoamento;

Para se executar este tipo de servico deverao empregar-se 0s seguintes equipamentos:
Escavadeira hidraulica ou retroescavadeira, e caminhdes transportadores.

Além dos equipamentos acima citados deverao executar-se servicos manuais no

tocante a acabamentos finais.

A medicao do servigo sera feita em m3 executado na pista.

TRANSPORETE DMT ATE 5 KM E ESPALHAMENTO DE BOTA-FORA DE
VALAS DE DRENAGEM

3.2

O transporte das sobras do reaterro das valas sera feito por caminhdes basculantes

para areas definidas pela fiscalizagcao.
Sua DMT sera de até 5KM.
A medicao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado em m3,
3.3 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA

O servico de camada de brita devera anteceder a colocagao dos tubos, e consiste no

fornecimento e espalhamento manual de brita n® 2 no fundo da vala, com espessura de 10cm.
A medicao do servigo sera em m3,
3.4 TRANSPORTE DE BRITA
A brita devera ser transportada por caminhdes, da pedreira para a area na pista. Sua

DMT sera conforme projeto.

A medicao sera por m?3 transportado.
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3.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES @600

O servigo de execucgao de rede pluvial contempla o fornecimento do tubo e a instalagcéo

do mesmo.

A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala feitas
manualmente ou com auxilio de equipamentos mecanicos, deverdo ser executadas com o0s

devidos cuidados para evitar danos aos tubos.

Cuidado especial devera ser tomado com as partes de conexao, para evitar que sejam
danificadas na utilizacdo de cabos e/ou tesouras e/ou outras pecas metdlicas, na

movimentacao dos tubos.

No momento da aplicacdo os tubos deverdo estar limpos, desobstruidos e néao
apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo recusado pela
Fiscalizagao devera ser substituido pela Contratada as suas custas. O assentamento devera
ser executado imediatamente apo6s a regularizacdo de sua fundacédo e o espalhamento da
camada de brita, evitando assim a exposicao desta as intempéries. Os tubos deverao estar
perfeitamente apoiados em toda sua extensao.

A argamassa de rejunte sera de cimento e areia, traco 1:3 em volume, devendo ser
colocada de forma a procurar a perfeita centralizacdo da ponta em relacdo a bolsa,
proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. Havendo presenca
de lencol freatico, deve-se proteger as juntas com capeamento externo de argamassa de

cimento e areia, trago 1:1 em volume, com aditivo impermeabilizante.
O assentamento dever ser feito de jusante para montante.

Apés o0 assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do trecho, nao
sendo admitidas flechas que possam causar o acumulo de aguas dentro da tubulagéao vazia

ou que provoquem turbuléncia ou ressalto no fluxo.

Internamente, deve ser verificado a inexisténcia de ressaltos nas juntas e de materiais

ou objetos.
A rede sera executada com Tubos de Concreto Armado para aguas pluviais.

A rede pluvial sera medida em m lineares.

3.6 BOCA DE BUEIRO PARA REDE @600

Bocas de Bueiro, sao dispositivos destinados a captar e transferir os deflivios para os
bueiros e/ou direcionar a saida das aguas dos mesmos.

Sera construida com concreto ciclépico.

As bocas serdao medidas por unidade construida.

3.7 REATERROS DE VALA

Os reaterros de valas serdo realizados com solo ou brita graduada isento de pedras,
madeiras, detritos ou outros materiais que possam causar danos as instalacoées ou prejudicar

o correto adensamento.

Desde o fundo da vala até 20 cm abaixo da cota final, o preenchimento deve ser feito
em camadas de no maximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de madeira e

pneumaticos.

A rotina dos trabalhos de compactacao e seus controles serdo propostas previamente
pela Contratada para aprovacdo da Fiscalizacdo, sendo vedada a compactacao de valas,
cavas ou pocos, com pneus de retroescavadeiras, caminhdes, etc...

A medicao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado em m3,
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3.8 REATERROS DE VALA COM BRITA GRADUADA

Os reaterros da ultima camada das valas serao realizados com base de brita graduada,
para que haja uma estabilizacdo da vala, dando um suporte maior para a execug¢ao da camada
de CBUQ evitando o adensamento.

A base granular € uma camada constituida de matéria de solos e materiais britados, ou

produtos totais de britagem. A empresa devera apresentar projeto de granulometria da base.

A base sera executada numa espessura de 40cm de brita graduada, A compactacao

devera ser executada com rolo vibratério liso até atingir a densidade maxima.

A medicao deste servico sera feita por m3 executado.

3.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA

A brita devera ser transportada por caminhdes, da pedreira para a area na pista.

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em quantidade e de acordo
com as especificagdes, a DMT da brita graduada sera conforme projeto DMT=26,00KM.

A medicao sera por m3 transportado.

3.10 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM EMPILHAMENTO E
TRANSPORTE PARA BOTA-FORA — DMT 1KM

Os meios-fios existentes que estiverem danificados, deverao ser demolidos para
As

manualmente ou com auxilio de equipamento mecanico.

posterior implantacdo de novos meios-fios. remocoes deverdo ser executadas

A medicao deste servico sera feita por metro linear executado.

3.11 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

Este servico consiste na execucéo de elementos de drenagem, estes serdo de concreto
simples vibrado (devera apresentar resisténcia minima de 20 MPa aos 28 dias), moldados in-
loco, com as seguintes dimensdes: Sarjeta de 30 cm base X 7,00 cm altura.

Deve-se ser observado a inclinacdo adequada da sarjeta para o escoamento correto

das aguas pluviais,
A medicao deste servigo sera feita por metro linear executado.

3.12 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Sera assentado guia (meio-fio) confeccionadas em concreto pré-fabricado, para vias

urbanas nos trechos onde o meio-fio foi removido.

Devera regularizar o solo natural e executar a base de assentamento em areia e

posteriormente assentar as guias pré-fabricadas.
Para finalizar, devera rejuntar os vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

4. PAVIMENTAGAO
41 REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE
BOTA FORA DMT 1000M

A remocao de pavimentos asfalticos ou granulares sera feita mediante a escarificagao
da camada com motoniveladora pesada ou trator de esteiras de porte médio provido de
escarificador.

O material escarificado sera amontoado em forma de leira, com o auxilio de

motoniveladora e carregado com pa-carregadeira, em caminhdes basculantes.
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O material escavado sera colocado fora ou depositado para uso posterior, em local e na
forma indicados pela Fiscalizacao.

A medicao deste servigco sera feita por m?3 executado.

4.2 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

Regularizacao é a operacao destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que forem
necessarios, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros de até
0,20 m de espessura. Toda a vegetacdo e material organico por venturas existentes no leito

da rua, serao removidos.

Apbs a execucao de cortes e ou adicao de material necessario para atingir o greide
correto, proceder-se-a a homogeneizagao do solo do subleito, para posterior compactagao.

A medicao deste servigo sera feita por metro quadrado executado.

4.3 SUB-BASE DE PEDRA RACHAO (E:20 CM)

A Sub-Base de Macadame Seco, € uma camada do pavimento constituida pelo
entrosamento de um agregado graudo (pedra britada, escéria ou cascalho) devidamente
bloqueado e preenchido por agregado miudo (britado ou natural) de faixa granulométrica.

A execucdao de sub base com produto total de britagem primaria, consistira no
fornecimento, espalhamento e rolagem dos materiais na maneira indicada na especificacao e

nos relaté rios de Projeto.

A sua execucdo devera seguir as orientacdes expressas na especificacao DAER S P
07/91.

44 TRANSPORTE DE RACHAO - DMT 26 KM

Este servico consiste no transporte do material que sera executado na obra em
caminhdo cacamba, devid amente fechado e envolto por lona, para que ndo haja o
desprendimento de material nas vias publicas.

Esta sendo adotado um DMT médio de 26 km para todos os trechos das obras em
questao.

4.5 BASE DE BRITA GRADUADA E=15cm

Sobre a sub-base de Macadame Seco , sera executada a Base de brita graduada.

As bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados,
ou produtos totais de britagem.

A base sera executada numa espessura de 15 cm, conforme especificagao das secoes
tipo par a cada local, com brita graduada. Compreende as operacées de espalhamento,
mistura, pulverizacao, umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento dos materiais
importados, realizadas na pista devidamente preparada na largura desejada, em quantidades
que permitam, apds a compactacao, atingir a espessura projetada.

O grau de compactacao devera ser, no minimo, 100% em relagao a massa especifica
aparente seca maxima, obtida no ensaio do Proctor Intermediario, e o teor de umidade devera
estar enquadrado na faixa de umidade 6tima do ensaio citado 2%. A critério do Laboratério, os
limites de variacao do teor de umidade poderao ser alterados em fungédo da reducédo do ISC,

reduzindo se as variagdes permissiveis do teor de umidade.

A sua execucao devera seguir as orientacées expressas na especificacdo DAER ES P
08/91.
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4.6 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 26 KM

Este servico consiste no transporte do material que sera executado na obra em
caminhdo cacamba, devidamente fechado e envolto por lona, para que nao haja o
desprendimento de material nas vias publicas.

Esta sendo adotado um DMT médio de 26 km para todos os trechos das obras em
questao.

4.7 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

Para maximizar a aderéncia do novo revestimento a ser executado, proceder-se-a
inicialmente a varredura da pista de rolamento com vassoura mecanica autopropelida, com o
apoio de vassouras manuais e posterior utilizagcdo de caminh&o-pipa com jato d’agua ou ar,
removendo-se 0s agregados soltos e outras substancias que possam comprometer a

aderéncia.
A medicao deste servico sera feita por m? executado.

4.8 EXECUGAO REPERFILAGEM COM BASE DE BRITA GRADUADA (E=4 CM)

Sobre o calgcamento existente sera espalhada camada de brita graduada para preencher

e regularizar desniveis acentuados na pista.

As bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados,
ou produtos totais de britagem.

A sua execucao devera seguir as orientacoes expressas na especificacao de servico
DNIT 141/2010-ES.

A camada sera executada numa espessura média de 4,0 cm, com brita graduada.

A compactacao devera ser executada com rolo vibratério liso até atingir a densidade

maxima.

A medicao deste servico sera por m?3 executado.

4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 26 KM

Este servico consiste no transporte do material que sera executado na obra em
caminhdo cacamba, devidamente fechado e envolto por lona, para que nao haja o

desprendimento de material nas vias publicas.

Esta sendo adotado um DMT médio de 26 km para todos os trechos das obras em
questao.

410 IMPRIMACAO COM CM-30

Imprimagéo é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie da base
antes da execucao de um revestimento betuminoso qualquer, com objetivo de promover

condigdes da aderéncia entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base.

A imprimacéo sera realizada com caminhdo espargidor, devidamente calibrado para
execucao dos servicos, o trafego sobre areas imprimidas s6 deve ser permitido depois de

decorridas no minimo 24 horas de sua aplicacao e quando estiver convenientemente curado.
O material a ser utilizado sera o asfalto diluido CM 30, com a taxa de 1,2 I/m2,

Esta pintura serd efetivada em toda a area de intervengdo. Devera ser regular e

uniforme.
A medicao deste servico sera feita por m2 executado.

4.11 E 4.12 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA REFINARIA A OBRA DMT
ATE 30 KM E DMT= 450,00KM

Considerando a refinaria comercial que possa atender em quantidade e de acordo com
as especificacoes, a DMT sera de 480 Km.

A medicao deste servico sera por tonXkm transportada.
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4.13 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C

Consiste a pintura de ligagédo na aplicacao de uma pintura de material betuminoso sobre
a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucao de um revestimento
betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada

subjacente.

A taxa de emulsdo a ser aplicada devera ser de 0,45kg/m2 de emulsao asfaltica RR 2C,
conforme composicao de precgo. Sera aplicada com caminhao espargidor.

A medicao deste servico sera feita por metro quadrado executado.

4.14 REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ), EXCLUSIVE TRANSPORTE E=3CM

Serd executado revestimento asfaltico em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura minima de 3,00 conforme projeto, apdés compactacao determinada nos
projetos e orcamento discriminado.

Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente, em uma usina
apropriada, fixa ou moével, de agregado mineral graduado, material de enchimento ("filler"
quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a quente.

O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de agregado
graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudos e miudos podem
ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por projeto. O agregado
graudo é o material que fica retido na peneira n® 4 e o agregado miudo é o material que passa
na peneira n? 4. Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos,
preciso no controle da matéria organica e devem ser constituidos de fragmentos saos e

duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo sera dada a
ordem de servico. Sao0 previstos 0s seguintes equipamentos:

Usinas;

Vibro-acabadoras de nivelamento eletronico;
Rolos compactadores;

Caminhdes;

Balanca para pesagem de caminhdes.
Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou volumétrica.

Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, ap6s
0 secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, provido de palhetas
reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda,
o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo para o controle
do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas zonas
(conveccgao e radiacdo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pd, alimentador de "filler",
sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador de correia com

comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dindmica dos
mesmos € devera ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de forca. Tais
partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e comandos ligados
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em tomadas externas, especiais para essa aplicagcdo A operagao de pesagem dos agregados
e do ligante betuminoso devera ser semi-automatica, com leitura instantanea e acumulada dos
mesmos, através de digitais em "display" de cristal liquido. Deverao existir potenciémetros para
compensacao das massas especificas dos diferentes tipos de cimentos asfalticos e para
selecéo de velocidades dos alimentadores dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacao de correias transportadoras ou elevadores
de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a temperatura do
agregado que sai do secador. O termdmetro deve ter precisdo de 5°C e deve ser instalado de
tal maneira que a variacao de 5°C na temperatura do agregado seja mostrada pelo termémetro

dentro de um minuto.
Vibroacabadora

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuirem um silo de carga, e roscas
distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de espalhamento da
vibroacabadora.

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletronico para nivelamento, de
acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
espessura solta que assegure as condicoes geométricas de secao transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construcao for verificado que o equipamento ndo propicia o acabamento
desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e nao for possivel corrigir
esses defeitos, esta acabadora devera ser substituida por outra que produza um servico
satisfatoério.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta descarregando.

Enquanto o caminhdo esta sendo descarregado, o mesmo deve ficar em contato

permanente com a vibroacabadora, sem que sejam usados os freios para manter esse contato.

Equipamento de compactacao
Todo o equipamento de compactacao deve ser autopropulsor e reversivel.

Os rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8 ton. Os rolos
usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas com diametro de, no minimo,
1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao inferior a 1,90m

e com as rodas pneumaticas de mesmo diametro, tendo uma banda de rodagem satisfatéria.

Rolos com rodas bamboleantes nao serao permitidos. Os pneus devem ser montados
de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas pela banda de rodagem do

pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operagao, de modo que transmitam uma
pressao de contato "pneu-superficie" que produza a densidade minima especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variagao simultanea
de pressao em todos os pneus. A diferenga de pressao entre os diversos pneus nao devera
ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior

adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro devera possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibroacabadora, com um
operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas especificagdes
particulares do projeto.

Caminhoées para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverao ter
cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo

parafinico, ou solugao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.
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Balanca para pesagem de caminhoes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, devera o Empreiteiro instalar
balancas com a precisao de 0,5% da carga maxima indicada e sua capacidade deve ser, pelo
menos, 2000kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas deverao ser aferidas
sempre que a Fiscalizagao julgar conveniente. Os dispositivos de registro e controle da balanca
devem ser localizados em local abrigado e protegido contra agentes atmosféricos e climaticos.

4.15 TRANSPORTE COM CAM,INHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Considerando as usinas de CBUQ existentes na regido que possam atender em
quantidade e de acordo com as especificagcdes, a DMT é em estrada pavimentada conforme
projeto DMT= 26,00 KM.

Os caminhodes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverao ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo
parafinico, ou solug¢do de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura asfaltica as chapas.

A medicao deste servico sera por m3xkm transportado.

4.16 E 417 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT=30,00KM
DMT=450,00KM

Transporte do ligante asfaltico da refinaria até a usina, a DMT é de 480,00km em estrada

pavimentada.

A medicao deste servico sera por tonXkm transportada

5. PASSEIOS E ACESSIBILIDADE

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM, DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA - INCLUSIVE TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
PARA DMT DE 4 KM

5.1

Serdo executadas as escavagdes para atingir a cota da regularizacdo do passeio com
destino a bota-fora em local com DMT ATE 4000 m.

As operacdes de escavacao compreendem:

a) escavacgao dos materiais constituintes do terreno natural até a cota definida para o

empréstimo;
b) carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras.

A afericdo deste servigo serd por m3 executado.

5.2 EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA

Esta especificagdo se aplica ao reaterro do subleito com material de jazida nas areas

onde sera executado o passeio.

A afericdo dos servigos de reaterro sera feita por m2 aplicado.

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM

O transporte do material escavado na jazida sera feito por caminhdes basculantes, com

protecao superior.
Sua DMT sera de 4 km.

A afericao efetuar-se-a levando em consideracgao o volume transportado em m? na pista.
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54 REGULARIZAGCAO MANUAL DO PASSEIO

O material vindo do empréstimo ou resultante da escavacao sera espalhado e compactado

manualmente.
Seréao utilizadas ferramentas manuais para a execucao deste servico.
A afericao deste servico sera feita por metro quadrado executado.
5.5 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTACAO MANUAL

Para a execucgéo do lastra da calgada de concreto no passeio, devera ser espalhada uma

camada de brita 1 com espessura de 5,0 cm.

Sera utilizado retroescavadeira além de ferramentas manuais para a execucao deste

servico.
A afericao deste servico sera feita por metro cubico executado.
5.6 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 26 KM
A brita devera ser transportada por caminhdes, da pedreira para a area na pista. Sua
DMT sera conforme projeto.

A medicao sera por m?3 transportado.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 5 cm, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

5.7

Sobre a brita uniformemente espalhada sera feito um piso de concreto simples

desempenado, com 5 cm de espessura e fck = 20 Mpa.

Na calcada sera executada uma junta de dilatacdo em panos de 3,00 em 3,00m. A
inclinacao transversal da faixa livre (passeio) das calgadas ou das vias exclusivas de pedestres

nao pode ser superior a 3 %.

A inclinacdo longitudinal da faixa livre (passeio) das calgadas ou das vias exclusivas de
pedestres deve sempre acompanhar a inclinacao das vias lindeiras.

A afericao deste servico sera feita por metro cubico executado.

5.8 DEMOLICAO DE CALCADA PARA EXECUCAO DE PISO TATIL

Em calcadas existentes, onde for possivel somente executar o piso tatil, devera ser retirada
uma faixa de 50 cm de largura com profundidade de minimo de 5cm, em localizacao proposta

pelo projeto, para a implantacao do piso tatil.

O assentamento do piso sera batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira)
até o piso atingir a posicao desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente, deixando
apenas as saliéncias direcionais acima deste nivel. O piso tatil devera ser assentado em
regularizado as

argamassa propria para assentamento e laterais em argamassa,

proporcionando nivelamento com a calgada existente.
A afericao deste servico sera feita por metro quadrado executado.
5.9  PISO TATIL 50x50 cm - ASSENTAMENTO EM PASSEIO EXISTENTE

Seré instalado piso tatil direcional e de alerta, do tipo lajota de concreto e fck = 20 Mpa,
com dimensdes de 0,50mX0,50mx3cm (larg x comp x esp) em todas as calgcadas conforme
regem as normas da NBR 9050 e decreto n®5.296.

O piso devera atender os quesitos da NBR 9050 quanto a textura, rugosidade, instalagéao e

cor contrastantes em relacédo ao piso adjacente.
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Nas calgcadas existentes, o piso sera cortado conforme especificado na demolicdo e
assentado em argamassa propria para piso, e serd assentado batendo com martelo de

borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posi¢ao desejada.
Devem ser obedecidos os detalhamentos especificos em projetos.
Seré aferido por metro quadrado aplicado.
5.10 PISO TATIL 50x50 cm - ASSENTAMENTO DIRETO

Seré instalado piso tatil direcional e de alerta, do tipo lajota de concreto e fck = 20 Mpa,
com dimensdes de 0,50mX0,50mx3cm (larg x comp x esp) em todas as calgcadas conforme

regem as normas da NBR 9050 e decreto n®5.296.

O piso devera atender os quesitos da NBR 9050 quanto a textura, rugosidade, instalagéao e

cor contrastantes em relacédo ao piso adjacente.

Em calcadas novas o piso tatil sera assentado sobre passeio de concreto no momento da
execucao, em argamassa propria para piso, e sera assentado batendo com martelo de

borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posicéo desejada.
Devem ser obedecidos os detalhamentos especificos em projetos.
Seré aferido por metro quadrado aplicado.
5.11 ACESSO A CADEIRANTES

Inicialmente serdo demarcados os locais para receberem as rampas, posteriormente as
calcad as devem serdo rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas, sendo

cortadas e demolidas em cotas que permitam o perfeito encaixe com o leito da carrocavel.

O terreno onde sera instalada a rampa devera ser regularizado para apos receber lastro de

concreto, traco 1:2,5: 3,5 com fck 20 Mpa e espessura de 7cm. O concreto devera ser

desempenado e preparado para receber pintura com tinta para sinalizacdo horizontal a base

de resina acrilica com cores formas conforme NBR 9050.

Seréa executado conforme NBR 9050 o piso tatil de al erta junto a rampa de acessibilidade.
O piso tatil sera de lajotas de concreto, instalado, assentado e rejuntado com argamassa de
assentamento em pecas de 25cm x 25cm x 2cm (larg x comp. x esp.) conforme indicacao em
planta, assegurando uma perfeita fixaca o do piso. O piso devera atender os quesitos da NBR

9050 quanto a textura, rugosidade, instalacdo e demais.
Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrocavel.
Os rebaixamentos de calgcadas devem ser construidos na dire¢ ao do fluxo de pedestres.
A inclinacdo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12).

Os rebaixamentos das calcadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados

entre si.
O detalhamento da rampa encontra se em pla nta anexa.
A medicao deste servico sera feita por unidade executada.

6. SINALIZACAO

6.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Consiste na execucdo de faixas que tem a funcado de definir e orientar os pedestres
ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista, sendo estas executadas com tinta

acrilica na cor branca para faixa de pedestres e faixas de retencao.

Para melhor adequacao das faixas de pedestres na via, a pintura em alguns casos podera

sobrepor a sarjeta de concreto.
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A sinalizacao devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.
A durabilidade deve ser de 12 meses.

Os servicos de sinalizacao horizontal serdo medidos por metro quadrado executado na

pista.

A sinalizacao horizontal sera executada com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica
com microesferas de vidro. A tinta devera apresentar étima aderéncia ao pavimento, alta
resisténcia ao desgaste e boa flexibilidade, devera atender as especificacbes da NBR 11862 e
DER/PR EC-OC 03/05.

As faixas de pedestre deverdo ser executadas alinhadas com as rampas de acessibilidade

executadas nos passeios.

6.2,6.3E6.4 SINALIZACAO VERTICAL E SUPORTE METALICO

A sinalizacao vertical, serd composta por placas de sinalizacdo que tem por objetivo
aumentar a seguranga, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagées

aos usuarios da via.

As placas de sinalizacao vertical deverao ser confeccionadas em chapas de ago laminado

a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a

aplicacao de peliculas refletivas, com coloracao invariavel, tanto de dia comoa noite.
Os suportes das placas serdao metalicos & 2.
As placas que serdo utilizadas nas vias sao:

6.2 PLACA TIPO R1 REGULAMENTAGAO (PARE) - COMPLETA COM SUPORTE METALICO

2" 3,0 m, L=40cm;

6.3 PLACA TIPO PASSAGEM DE PEDESTRE A-32b (FAIXA DE PEDESTRE) -
COMPLETA COM SUPORTE METALICO 2" 3,0 m, L=30cm;
6.4 PLACA TIPO INDICACAO LOGRADOURO - COMPLETA COM SUPORTE

METALICO 2" 3,0 m.

7. ADMINISTRACAO LOCAL

A administracdo local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e
equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensaveis ao apoio
e a conducao da obra, dentre os quais foram quantificados para a obra em tela os seguintes

custos de administracao local:

7.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
7.2  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
7.3 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLENETARES.

8. SERVICOS COMPLEMENTARES

8.1 ENLEIVAMENTO

A protecao vegetal consiste na utilizagdo de vegetais diversos com o fim de preservar as
areas expostas do corpo estradal e areas de ocorréncias de materiais explorados, protegendo-
as dos processos erosivos e atenuando a agressao ao meio-ambiente. A sanidade das leivas

serd verificada pela Fiscalizagao.

Além dos utensilios comuns (pa, enxada, carrinho-de-méo, ancinho, cavadeira, enxadao,
soquetes de madeira ou ferro, regadores, trado, foice, alfange, etc), devera o Executante dispor

dos seguintes equipamentos:
a) trator;

b) carregadeira;
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c) caminhao basculante; de obras em cada medi¢cdo apresentada a contratante; bem como ao final dos servicos

apresente a contratante relatérios de notas fiscais dos materiais empregados na obra para que

minha rroceria fixa; . , , L .
d) ca 40 de carroceria fixa; o fiscal possa averiguar e fornecer o Termo de Recebimento Provisério e posteriormente o

. . . ) Termo de Recebimento Definitivo da Obra.
e) carro-pipa com dispositivo para rega;

: , Ubiretama, Setembro de 2023.
Antes do assentamento das leivas o terreno deve ser convenientemente preparado.

As leivas serao assentadas como ladrilhos, em fileiras. Para o preenchimento dos vazios
entre leivas, sera usada terra vegetal. A quantidade de terra vegetal sera adequada para nao

sufocar a grama. CRISTOV Assinsiocie

forma digital por

AO CRISTOVAO
RICARDO VOGEL

RICARD  Dpados:

2023.10.02

A medicao dos servicos sera realizada pela determinacdao, em metros quadrados, da area O VOGEL 25315 a300

efetivamente plantada.

RODRIGO DANIEL BLOCH CRISTOVAO RICARDO VOGEL
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO

8.2 DESMOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTOS MUNICIiPIO DE UBIRETAMA - RS CREAIRS: 216.239

Ap6s a conclusdo dos servigos o equipamento e pessoal sera desmobilizado. A medicao
desse item serd por unidade medida, seguindo mesmo padrao da mobilizagao.

9. RECEBIMENTO DA OBRA PELA CONTRATANTE

Apébs a conclusdo de todos os servigco, efetuados todos servicos de limpeza da obra, o
Engenheiro Fiscal da Contratante, juntamente com o Responsavel Técnico da Contratada,
fardo uma vistoria geral da obra, de maneira minusciosa, garantindo que haja condi¢cdes de
aceitacao do obijeto licitado.

A contratada fica responsavel pela manutencéo do objeto contratado no prazo previsto em
contrato, ficando sob sua responsabilidade qualquer reparacdo necessaria dos servigcos
executados, quando comprovado que houve erro construtivo ou problemas com os materiais e

insumos aplicados na obra.

E de suma importancia que a contratada entregue os relatérios de controle tecnoldgico,
relatérios de andamento fisico-financeiro, boletim de medicao, relatérios fotograficos e diarios
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