
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA-RS BDI: 24,03%

LOCAL: RUA SANTO ÂNGELO DATA-BASE ORÇ.: SINAPI AGO/2023 - SICRO ABRIL/2023

TRECHO: ENTRE A AV. DAS MISSÕES E A RUA GIRUÁ SEM DESONERAÇÃO

ÁREA: 2728,64 m²  #N/D #N/D Valor m²: R$ 113,17

MATERIAL MÃO OBRA TOTAL UNIT. MATERIAL MÃO OBRA TOTAL

Item 1 SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAL und 1,00                3.860,73                526,46                   4.387,19                      3.860,73                                      526,46                                4.387,19                                 COMPOSIÇÃO 01

Item 1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 2.728,64         0,70                       0,09                       0,79                             1.910,04                                      245,57                                2.155,61                                 99064

Item 1.3 PLACA DE OBRA (2,40 m x 1,20 m) FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid 1,00                904,10                   123,29                   1.027,39                      904,10                                         123,29                                1.027,39                                 COMPOSIÇÃO 03

Item 1.4 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES m2 -                 0,47                       0,06                       0,53                             -                                               -                                     -                                          98525

Item 1.5 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO m2 932,99            0,47                       0,06                       0,53                             438,50                                         55,97                                  494,47                                    98525

Item 1.6 CARGA E TRANSPORTE DE LIMPEZA PARA BOTA FORA - DMT 1 KM m3 186,60            10,23                     1,40                       11,63                           1.908,89                                      261,23                                2.170,12                                 100981

TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS: 9.022,26R$                                  1.212,52R$                         10.234,78R$                           

Item 2 TERRAPLENAGEM

Item 2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CAT. DMT ATÉ 1 KM m3 233,25            12,28                     1,67                       13,95                           2.864,31                                      389,52                                3.253,83                                 101230

Item 2.2 ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N. m3 233,25            14,27                     1,95                       16,22                           3.328,47                                      454,83                                3.783,30                                 100574+96385

Item 2.3 ESPALHAMENTO DE BOTA FORA m3 186,60            1,69                       0,23                       1,92                             315,35                                         42,91                                  358,26                                    100574

TOTAL DO Item 2 - TERRAPLENAGEM 6.508,13R$                                  887,26R$                           7.395,39R$                             

Item 3 DRENAGEM:

Item 3.1 ESCAVAÇÃO DE VALA DE DRENAGEM m3 -                 8,34                       1,14                       9,48                             -                                               -                                     -                                          90106

Item 3.2
TRANSPORTE DMT ATÉ 5KM E ESPALHAMENTO DE BOTA FORA DE VALAS DE 

DRENAGEM
m3 -                 18,57                     2,53                       21,10                           -                                               -                                     -                                          101148+100574

Item 3.3 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA m3 -                 267,70                   36,50                     304,20                         -                                               -                                     -                                          101619

Item 3.4 TRANSPORTE DE BRITA dmt=15,60km m3xkm -                 2,61                       0,36                       2,97                             -                                               -                                     -                                          95875

Item 3.5 REDE PLUVIAL D= 0,60 m m -                 346,40                   47,24                     393,64                         -                                               -                                     -                                          92212

Item 3.6 BOCA BSTC D=0,60 M unid -                 2.487,63                339,22                   2.826,85                      -                                               -                                     -                                          102738

Item 3.7 REATERRO DE VALA m3 -                 22,85                     3,12                       25,97                           -                                               -                                     -                                          93368

Item 3.8 REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA m3 -                 141,74                   19,33                     161,07                         -                                               -                                     -                                          96396

Item 3.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA  DMT=26km m3xkm -                 2,61                       0,36                       2,97                             -                                               -                                     -                                          95875

Item 3.12
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA - 

DMT 1 km (BASEADO NA COMP. 85335)
m -                 28,83                     3,93                       32,76                           -                                               -                                     -                                          COMPOSIÇÃO 11

Item 3.13
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE 

X 7 CM ALTURA. AF_06/2016 (BASEADO NA COMP. 94281)
m -                 44,54                     6,07                       50,61                           -                                               -                                     -                                          COMPOSIÇÃO 12

Item 3.14

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

m -                 60,83                     8,30                       69,13                           -                                               -                                     -                                          94273

TOTAL DO Item 3 - DRENAGEM: -R$                                           -R$                                 -R$                                     

Item 4 PAVIMENTAÇÃO:

Item 4.1
REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA 

FORA DMT 1000M
m2 -                 12,28                     1,67                       13,95                           -                                               -                                     -                                          101230

Item 4.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO m2 -                 2,75                       0,37                       3,12                             -                                               -                                     -                                          100576

Item 4.3 SUB-BASE DE PEDRA RACHÃO (E:20 CM) m3 -                 98,09                     13,38                     111,47                         -                                               -                                     -                                          96399

Item 4.4 TRANSPORTE DE RACHÃO - DMT 26 KM m3xkm -                 2,61                       0,36                       2,97                             -                                               -                                     -                                          95875

Item 4.5 BASE DE BRITA GRADUADA E=15cm m3 -                 141,74                   19,33                     161,07                         -                                               -                                     -                                          96396

Item 4.6 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT=26KM m3 x km -                 2,61                       0,36                       2,97                             -                                               -                                     -                                          95875

Item 4.7 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m2 2.728,64         2,15                       0,29                       2,44                             5.866,57                                      791,30                                6.657,87                                 1,97

Item 4.8 EXECUÇÃO REPERFILAGEM COM BASE DE BRITA GRADUADA (E=4 CM) m3 109,14            141,74                   19,33                     161,07                         15.469,50                                     2.109,67                             17.579,17                               96396

Item 4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 26 KM m3xkm 4.284,80         2,61                       0,36                       2,97                             11.183,32                                     1.542,52                             12.725,84                               95875

Item 4.10 IMPRIMAÇÃO COM CM30 m2 2.728,64         7,74                       1,06                       8,80                             21.119,67                                     2.892,35                             24.012,02                               COMPOSIÇÃO 04

Item 4.11 TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA REFINARIA À OBRA DMT=30,00KM ton/km 81,86              1,50                       0,21                       1,71                             122,79                                         17,19                                  139,98                                    102330

Item 4.12
TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA REFINARIA À OBRA DMT EXCEDENTE A 30KM 

DMT=450,00KM
ton/km 1.227,89         0,58                       0,08                       0,66                             712,17                                         98,23                                  810,40                                    102331

Item 4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C m2 2.728,64         2,75                       0,38                       3,13                             7.503,76                                      1.036,88                             8.540,64                                 COMPOSIÇÃO 05

Item 4.14 REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), EXCLUSIVE TRANSPORTE E=3CM m3 81,86              1.198,49                163,43                   1.361,92                      98.108,39                                     13.378,37                           111.486,76                             COMPOSIÇÃO 06

Item 4.15
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m3Xkm 3.426,54         2,61                       0,36                       2,97                             8.943,26                                      1.233,55                             10.176,81                               95875

Item 4.16
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT=30,00KM
TXkm 327,81            1,50                       0,21                       1,71                             491,71                                         68,84                                  560,55                                    102330

Item 4.17
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT A 30KM DMT=450,00KM
TXkm 4.917,15         0,58                       0,08                       0,66                             2.851,94                                      393,37                                3.245,31                                 102331

172.373,08R$                              23.562,27R$                       195.935,35R$                         

Item 5 PASSEIOS E ACESSIBILIDADE

Item 5.1
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 

INCLUSIVE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 KM
m3 233,25            14,23                     1,94                       16,17                           3.319,14                                      452,50                                3.771,64                                 COMPOSIÇÃO 14

Item 5.2 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m3 233,25            19,54                     2,67                       22,21                           4.557,70                                      622,77                                5.180,47                                 COMPOSIÇÃO 15

Item 5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO EM JAZIDA - DMT 4 KM m3xkm 933,00            2,35                       0,32                       2,67                             2.192,55                                      298,56                                2.491,11                                 95876

Item 5.4 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO PASSEIO m2 756,38            2,75                       0,37                       3,12                             2.080,04                                      279,86                                2.359,90                                 100576

Item 5.5 LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5cm, COMPACTAÇÃO MANUAL m3 37,82              195,16                   26,61                     221,77                         7.380,95                                      1.006,39                             8.387,34                                 COMPOSIÇÃO 17

Item 5.6 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 26 KM m3Xkm 983,32            2,61                       0,36                       2,97                             2.566,46                                      353,99                                2.920,45                                 95875

Item 5.7
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 5 cm, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m3 37,82              760,94                   103,77                   864,71                         28.778,75                                     3.924,58                             32.703,33                               94991

Item 5.8 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS m2 54,00              21,72                     2,96                       24,68                           1.172,88                                      159,84                                1.332,72                                 COMPOSIÇÃO 16

Item 5.9 PISO TÁTIL 50x50 cm - ASSENTAMENTO EM PASSEIO EXISTENTE m2 54,00              75,61                     10,31                     85,92                           4.082,94                                      556,74                                4.639,68                                 COMPOSIÇÃO 19

Item 5.10 PISO TÁTIL 50x50 cm - ASSENTAMENTO DIRETO m2 153,19            71,30                     9,72                       81,02                           10.922,44                                     1.489,00                             12.411,44                               COMPOSIÇÃO 18

Item 5.11 ACESSO A CADEIRANTES unid. 8,00                318,66                   43,45                     362,11                         2.549,28                                      347,60                                2.896,88                                 COMPOSIÇÃO 11

TOTAL DO Item 5 - PASSEIOS E ACESSIBILIDADE 69.603,13R$                                9.491,83R$                         79.094,96R$                           

Item 6 SINALIZAÇÃO:

Item 6.1
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
m2 81,60              25,28                     3,45                       28,73                           2.062,84                                      281,52                                2.344,36                                 102512

Item 6.2
PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) - COMPLETA COM SUPORTE METÁLICO 

2" 3,0 m, L=40cm
unid. 3,00                439,80                   59,97                     499,77                         1.319,40                                      179,91                                1.499,31                                 COMPOSIÇÃO 08

Item 6.3
PLACA TIPO PASSAGEM DE PEDESTRE A-32b (FAIXA DE PEDESTRE) - COMPLETA 

COM SUPORTE METÁLICO 2" 3,0 m, L=30cm
unid. 4,00                377,41                   51,46                     428,87                         1.509,64                                      205,84                                1.715,48                                 COMPOSIÇÃO 09

Item 6.4
PLACA TIPO INDICAÇÃO LOGRADOURO - COMPLETA COM SUPORTE METÁLICO 2" 

3,0 m
unid. 8,00                399,34                   54,46                     453,80                         3.194,72                                      435,68                                3.630,40                                 COMPOSIÇÃO 10

TOTAL DO Item 6 - SINALIZAÇÃO: 8.086,60R$                                  1.102,95R$                         9.189,55R$                             

Item 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL:

Item 7.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                138,97                   18,95                     157,92                         833,82                                         113,70                                947,52                                    90778

Item 7.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00                107,62                   14,67                     122,29                         968,58                                         132,03                                1.100,61                                 90780

Item 7.3 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLENETARES H 13,00              35,34                     4,82                       40,16                           459,42                                         62,66                                  522,08                                    88255

TOTAL DO Item 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 2.261,82R$                                  308,39R$                           2.570,21R$                             

Item 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Item 8.1 ENLEIVAMENTO m2 -                 31,27                     4,26                       35,53                           -                                               -                                     -                                          98504

Item 8.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS und 1,00                3.860,73                526,46                   4.387,19                      3.860,73                                      526,46                                4.387,19                                 COMPOSIÇÃO 12

TOTAL DO Item 8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.860,73R$                                  526,46R$                           4.387,19R$                             

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 271.715,75R$                         37.091,68R$                  308.807,43R$                    

RODRIGO DANIEL BLOCH

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE UBIRETAMA - RS

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.

SINAPI AGO/2023 - SICRO 

ABR/2023

 NÃO DESONERADO

CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/RS: 216.239

TOTAL DO Item 4 - PAVIMENTAÇÃO:

UNITÁRIO (R$) TOTAIS (R$)

UBIRETAMA, SETEMBRO DE 2023.


		2023-10-02T23:08:31-0300
	CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL




