



Usuário: LUIZ CARLOS BENEDETTE

CPF: 815.866.200-53

Sair do Sistema

07/03/2024 16:19 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

## Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Convênio 940637/2023



## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.411.172/0001-76 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	<b>PO/CFF</b>	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----	---------------

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

**PO**



PLQ

CFF

VOLTAR

### Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							R\$ 1.553,78	
1.1	Composição - Comp. 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO	4,50	M2	R\$ 350,71	R\$ 238,58	26,48 %	R\$ 301,76	R\$ 1.357,92	
1.2	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	56,00	M	R\$ 0,56	R\$ 0,56	26,48 %	R\$ 0,71	R\$ 39,76	
1.3	SINAPI - 90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A	19,20	M3	R\$ 6,45	R\$ 6,43	26,48 %	R\$ 8,13	R\$ 156,10	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 73.760,00</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021								
<b>2</b>	—	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 37.397,76	
2.1	SINAPI - 97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	192,00	M2	R\$ 163,22	R\$ 154,00	26,48 %	R\$ 194,78	R\$ 37.397,76	
<b>3</b>	—	<b>REVESTIMENTO</b>							R\$ 20.628,48	
3.1	Cotação - Cot. 01	GRAMA SINTÉTICA 15MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	192,00	M2	R\$ 92,67	R\$ 84,95	26,48 %	R\$ 107,44	R\$ 20.628,48	
<b>4</b>	—	<b>FECHAMENTO</b>							R\$ 14.179,98	
4.1	SINAPI - 102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	72,80	M2	R\$ 161,01	R\$ 154,00	26,48 %	R\$ 194,78	R\$ 14.179,98	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 73.760,00</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	