



PLANILHA GERAL

EMPREENDIMENTO: Pavimentação de estradas com pedras irregulares de basalto, Interior, Santo Cristo - RS
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS
Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS
Endereço da obra: Rua Marechal Floriano, Santo Cristo - RS
Área total de pavimentação: 875,00 m² (175 x 5)

1,22

BDI SEM DESONERAÇÃO: 22,00%

Discriminação dos Serviços		Unid	Quantidades	Custo unitário sem desoneração	Custo unitário sem desoneração e com BDI	Custo final sem desoneração
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1	Fonte					
1.1	COMPOSIÇÃO 1	m2		525,31	640,88	-
2	TERRAPLANAGEM					2.870,00
2.1	SINAPI 100576	m2	875,00	2,69	3,28	2.870,00
2.2	COMPOSIÇÃO 7	m3		59,53	72,63	-
2.3	SINAPI 95877	m3 x km	-	1,94	2,37	-
2.4	SINAPI 102306	m3		17,44	21,28	-
3	DRENAGEM					
3.1	SINAPI 102306	m3		17,44	21,28	-
3.2	COMPOSIÇÃO 8	m		90,16	110,00	-
3.4	SINAPI 93379	m3		20,11	24,53	-
3.5	COMPOSIÇÃO 2	und		2.397,13	2.924,50	-
3.6	COMPOSIÇÃO 7	m3		59,53	72,63	-
3.7	COMPOSIÇÃO 3	m		50,90	62,10	-
4	PAVIMENTAÇÃO					54.551,28
4.1	COMPOSIÇÃO 7	m3	131,25	59,53	72,63	9.532,69
4.2	COMPOSIÇÃO 4	m3	17,50	152,08	185,54	3.246,96
4.3	SINAPI 95877	m3 x km	350,00	1,94	2,37	829,50
4.4	COMPOSIÇÃO 5	m2	875,00	32,47	39,61	34.658,75
4.5	SINAPI 95877	m3 x km	2.012,50	1,94	2,37	4.769,63
4.6	COMPOSIÇÃO 6	m2	875,00	1,42	1,73	1.513,75
Total do orçamento(R\$)						57.421,28

Fonte de referência de preços: Tabela Sinapi fevereiro 2024 - Composições - não desonerado
e cotapões de mercado local
Santo Cristo - RS, 02 de junho de 2024.

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS


Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701