

SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 12 DE AGOSTO DE 2025.

OBRA: Terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras complementares e sinalização

TRECHO: Km 0+000 até Km 0+710

EXT 710,00 m LARGURA 7,00 m

LINHA SANTA TERESINHA, CAMPO SENTIDO INTERIOR

ORÇAMENTO DESCRIIMINADO

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidade	PM de São Pedro do Butiá						CÓDIGO SINAPI E DAER
				Valor Unitário SEM BDI	Valor Unitário COM BDI	Valor Unitário	Valor Unitário	Total por Item (S/BDI)	Total por Item (C/BD)	
1.0 SERVIÇOS INICIAIS (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)								-	-	
1.1 Mobilização e serviços topográficos	m ²	4.970,00						-	-	78.472
1.2 Placa da Obra (2,40 m x 1,20 m)	unid							-	-	74209/001
1.3 Limpeza mecanizada do terreno	m ²	4.970,00						-	-	73.672
1.4 Carga e transporte de limpeza para bota fora - dmt até 1 Km	m ³	497,00						-	-	72898+72900
				-						
2.0 TERRAPLENAGEM (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)				-				-	-	
2.1 ECT de material 1ª CAT. DMT 400m a 600m	m ³	994,00						-	-	DAER 7
2.2. Espalhamento e Compactação de aterros 100% P.N.	m ³	745,50						-	-	74034+41722
2.3. Espalhamento de bota fora	m ³	497,00						-	-	83.344
				-						
3.0 DRENAGEM				-				51.617,00	64.856,76	
3.1 Escavação de Valas de drenagem (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)	m ³	150,00						-	-	89.948
3.2 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, concreto pré-fabricado, 100x15x13x20	M	1.420,00	36,35	45,67	21,28	15,07	51.617,00	64.856,76		94.275
3.3. Testada BSTC D=1,20 M	UND	-		-				-	-	DAER 2592
3.4. Reaterro de Valas de bueiros	m ³	-		-				-	-	73964/006
				-						
4.0 PAVIMENTAÇÃO				-				188.518,20	236.873,12	
4.1 Regularização do Sub-leito (SERVIÇO Á SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)	m ²	4.970,00		-				-	-	72.961
4.2 Execução de pavimento com pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra	m ²	4.970,00	36,00	45,23	22,21	13,79	178.920,00	224.812,98		101.170
4.3 Transporte comercial com caminhão basculante 10 m ³ , rodovia pavimentada, DMT 14,20	m ³ xKm	4.705,00	2,04	2,56	2,04	-	9.598,20	12.060,14		95.877
5.0 SINALIZAÇÃO								-	-	
5.1. Sinalização vertical	m ²	-						-	-	DAER 7287
5.2. Suporte metálico d= 2" parede 2 mm, 3,5 m galvanizado a fogo	UNID	-						-	-	DAER 7321
BDI ADOTADO = 25,65%										
				TOTAL GERAL				-	240.135,20	301.729,88

SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 12 DE AGOSTO DE 2025.

Documento assinado digitalmente



ROALDO REISDORFER DE LIMA

Data: 19/08/2025 14:04:51-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>