ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

EMISSAO: 12/04/2024
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBJETIVO: Contratacdo de Empresa com Fornecimento de Material e Mao De Obra para
Pavimentacgdo Asfaltica com CBUQ sobre Calgcamento de Pedras Irregulares e Tapa-buracos

em Diversas Ruas da Cidade

JUSTIFICATIVA: Melhorar a pavimentacdo das quadras das referidas ruas, pois a mesmas
possuem apenas calgcamento de pedras irregulares em condi¢des inadequadas, com Varios

buracos, melhorando assim a trafegabilidade e a qualidade de vida da populacgéo.

DESCRICAO DA NECESSIDADE: O objeto da presente licitacdo é para contratacdo de
empresa especializada para o fornecimento de material e prestacao de servicos de méo de
obra (de forma global) para a execucdo de Pavimentacdo Asfaltica com CBUQ sobre

Calgcamento de Pedras Irregulares nas Ruas da Cidade

A referida obra se faz necessario devido a necessidade de melhoriana infraestrutura viaria

do municipio.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES: Os quantitativos estimados para a contratacdo estéo
descrito na planilha orcamentaria e projeto anexos, tendo em vista que o presente objeto é

caracterizado como obra de engenharia.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO: Estima-se para a contratacéo almejada o
valor total de R$ 1.889.959,41 (Um milh&o, oitocentos e oitente e nove mil, novecentos e

cinguenta e nove reais com quarenta e um centavos). Vislumbra-se que tal valor é compativel



com o praticado pelo mercado correspondente, pois foram utilizadas as planilhas SINAPI e

SICRO para composicao de custos da referida obra.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAQAO: Nos termos
do art. 47, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacBes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacao
deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a
responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios contratos frente as
vantagens da reducéo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a
ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado. Em vista disto, o principio
do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacdo, tendo em vista que
eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade
técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacao contratual frente a falta de padronizacéo
e uniformizacdo. Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer
uma série de transtornos quanto a eventual responsabilizacdo por eventuais sinistros
ocorridos visto que o valor a ser contratado sera por empreitada global em razdo de obra de

engenharia a ser executada em uma etapa.

DECLARACAO DE VIABILIDADE: Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas
constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento
orcamentario para subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratagdo € viavel,
atendendo aos padries e precos de mercado para a execucdo do objeto do referido

processo licitatorio.



