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Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ 4 CM E CBUQ 3CM SOBRE 

CALÇAMENTO E SOBRE BASE DE MACADAME HIDRÁULICO E BASE DE 

BRITA GRADUADA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$       10.167,24 0,41 %

1.1 103689 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 2.5 513,04 190,14 443,67 633,81 475,35 1.109,17 1.584,52 0,06 %

1.2 551 Próprio SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 16505,25 0,42 0,34 0,18 0,52 5.611,78 2.970,94 8.582,72 0,35 %

2 PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO  R$  2.252.837,07 91,92 %

2.1 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ MOLDADO 13 X15 X 30 X 100 

CM

m 117,5 53,91 21,56 45,04 66,60 2.533,30 5.292,20 7.825,50 0,32 %

2.2 101230 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, 

DMT ATÉ 1 KM E VELOCILADE MÉDIA DE 14 KM/H

m³ 164,4 10,63 6,76 6,37 13,13 1.111,34 1.047,23 2.158,57 0,09 %

2.3 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO m² 411 3,14 2,51 1,37 3,88 1.031,61 563,07 1.594,68 0,06 %

2.4 105752 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME COM ESPESSURA DE 20 CM, ESCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 82,2 150,43 74,34 111,50 185,84 6.110,74 9.165,30 15.276,04 0,62 %

2.5 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 42 KM

TXKM 7595,28 0,69 0,55 0,30 0,85 4.177,40 2.278,58 6.455,98 0,26 %

2.6 105730 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM, EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE AF_09/2024

m³ 82,2 165,08 71,38 132,56 203,94 5.867,44 10.896,43 16.763,87 0,68 %

2.7 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 42 KM (UNIDADE : T/KM)

TXKM 7940,52 0,69 0,55 0,30 0,85 4.367,28 2.382,16 6.749,44 0,27 %

2.8 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 16094,25 2,23 2,20 0,55 2,75 35.407,35 8.851,84 44.259,19 1,80 %

2.9 PROP 72 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMIÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. ANP + 

IMPOSTO SINAPI

m² 411 8,27 3,06 7,15 10,21 1.257,66 2.938,65 4.196,31 0,17 %

2.10 PROP 71 Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C PARA REPERFILAGEM ASFALTICA m² 16505,25 2,97 1,10 2,57 3,67 18.155,77 42.418,49 60.574,26 2,47 %

2.11 PROP 68 Próprio REPERFILAGEM ASFALTICA CBUQ - CAP 50 X 70 - 4CM m³ 660,21 1.355,48 71,94 1.590,93 1662,87 

(22,99%)

47.495,50 1.050.347,89 1.097.843,39 44,79 %

2.12 PROP 71 Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C PARA REVESTIMENTO ASFALTICO m² 16505,25 2,97 1,10 2,57 3,67 18.155,77 42.418,49 60.574,26 2,47 %

2.13 PROP 68 Próprio REVESTIMENTO ASFALTICO CBUQ - CAP 50 X 70 - 3 CM m² 495,16 1.355,48 71,94 1.590,93 1662,87 

(22,99%)

35.621,81 787.764,89 823.386,70 33,59 %

2.14 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 42 KM (UNIDADE : T/KM)

TXKM 123739,86 0,69 0,55 0,30 0,85 68.056,92 37.121,95 105.178,88 4,29 %

3 OPERAÇÃO TAPA BURACO - TRECHO CAMERA ATÉ RÓTULA VILA 

PRATOS

 R$       76.836,30 3,13 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do 

Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do 

Sul

23,54% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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3.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1000 2,23 2,20 0,55 2,75 2.200,00 550,00 2.750,00 0,11 %

3.2 PROP 71 Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C PARA REPERFILAGEM ASFALTICA m² 1000 2,97 1,10 2,57 3,67 1.100,00 2.570,00 3.670,00 0,15 %

3.3 PROP 68 Próprio REPERFILAGEM ASFALTICA CBUQ - CAP 50 X 70 - 4CM m³ 40 1.355,48 71,94 1.590,93 1662,87 

(22,99%)

2.877,60 63.637,20 66.514,80 2,71 %

3.4 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 45 KM (UNIDADE : T/KM)

TXKM 4590 0,69 0,55 0,30 0,85 2.524,50 1.377,00 3.901,50 0,16 %

4 SINALIZAÇÃO  R$       74.759,15 3,05 %

4.1 102512 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÉLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 

APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 

AF_05/2021

M 7288 8,01 3,96 5,93 9,89 28.860,48 43.217,84 72.078,32 2,94 %

4.2 5213420 SICRO3 PLACA DE INDICAÇÃO PARADA OBRIGATÓRIA "PARE" m² 1,21 635,07 235,36 549,20 784,56 284,78 664,53 949,31 0,04 %

4.3 PROP 30 Próprio POSTE GALVANIZADO DE 2" DE 3,00 METROS UNID 4 350,40 108,22 324,66 432,88 432,88 1.298,64 1.731,52 0,07 %

5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  R$       36.327,60 1,48 %

5.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 80 135,80 159,37 8,39 167,76 12.749,60 671,20 13.420,80 0,55 %

5.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 124,41 146,00 7,69 153,69 17.520,00 922,80 18.442,80 0,75 %

5.3 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 100 36,14 42,41 2,23 44,64 4.241,00 223,00 4.464,00 0,18 %

Totais -> 328.227,86 2.122.699,49 2.450.927,36

Total Geral 2.450.927,36

_______________________________________________________________

Isaac Soares

Setor de Engenharia

Total sem BDI 1.995.574,08

Total do BDI 455.353,28
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