Municipio de Novo Machado - RS
CNPJ: 94.187.341/0001-61

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO ASFALTICA CBUQ 4 CM E CBUQ 3CM SOBRE SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do  23,54% Nao Desonerado: embutido nos precos unitario dos
CALGAMENTO E SOBRE BASE DE MACADAME HIDRAULICO E BASE DE  Sul insumos de mao de obra, de acordo com as bases.
BRITA GRADUADA SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do
Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do
Sul
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS R$  10.167,24 0,41 %
11 103689 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 25 513,04 190,14 443,67 633,81 475,35 1.109,17 1.584,52 0,06 %
1.2 551 Proprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE m? 16505,25 0,42 0,34 0,18 0,52 5.611,78 2.970,94 8.582,72 0,35 %
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
2 PAVIMENTAGAO SOBRE CALGAMENTO R$ 2.252.837,07 91,92 %
2.1 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRE MOLDADO 13 X15 X 30 X 100 m 117,5 53,91 21,56 45,04 66,60 2.533,30 5.292,20 7.825,50 0,32 %
CM
22 101230 SINAPI ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, m? 164,4 10,63 6,76 6,37 13,13 1.111,34 1.047,23 2.158,57 0,09 %

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?,
DMT ATE 1 KM E VELOCILADE MEDIA DE 14 KM/H

23 100577 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO m? 411 3,14 2,51 1,37 3,88 1.031,61 563,07 1.594,68 0,06 %

24 105752 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE m? 82,2 150,43 74,34 111,50 185,84 6.110,74 9.165,30 15.276,04 0,62 %
MACADAME COM ESPESSURA DE 20 CM, ESCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

2.5 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXKM 7595,28 0,69 0,55 0,30 0,85 4.177,40 2.278,58 6.455,98 0,26 %
PAVIMENTADA, DMT 42 KM

2.6 105730 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA m? 82,2 165,08 71,38 132,56 203,94 5.867,44 10.896,43 16.763,87 0,68 %
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM, EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE AF_09/2024

2.7 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA  TXKM 7940,52 0,69 0,55 0,30 085  4.367,28 2.382,16 6.749,44 0,27 %
PAVIMENTADA, DMT 42 KM (UNIDADE : T/KM)
2.8 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 16094,25 2,23 2,20 0,55 2,75 3540735 8.851,84 44.259,19 1,80 %
2.9 PROP 72 Préprio EXECUCAO DE IMPRIMIGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. ANP + m? 411 8,27 3,06 7.15 1021 1.257,66 2.938,65 4.196,31 0,17 %
IMPOSTO SINAPI
2.10 PROP 71 Préprio PINTURA DE LIGAGAO RR 2C PARA REPERFILAGEM ASFALTICA m? 16505,25 2,97 1,10 2,57 3,67 18.15577  42.418,49 60.574,26 2,47 %
2.11 PROP 68 Préprio REPERFILAGEM ASFALTICA CBUQ - CAP 50 X 70 - 4CM m? 660,21  1.35548 71,94 159093  1662,87 47.49550 1.050.347,89 1.097.84339 4479 %
(22,99%)
2.12 PROP 71 Préprio PINTURA DE LIGAGAO RR 2C PARA REVESTIMENTO ASFALTICO m? 16505,25 2,97 1,10 2,57 3,67 1815577  42.418,49 60.574,26 2,47 %
213 PROP 68 Préprio REVESTIMENTO ASFALTICO CBUQ - CAP 50 X 70 - 3 CM m? 49516  1.35548 71,94 159093 166287 3562181 787.764,89 823.386,70 33,59 %
(22,99%)
2.14 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA ~ TXKM  123739,86 0,69 0,55 0,30 085 6805692  37.121,95 105.178,88 4,29 %
PAVIMENTADA, DMT 42 KM (UNIDADE : T/KM)
3 OPERAGAO TAPA BURACO - TRECHO CAMERA ATE ROTULA VILA RS  76.836,30 313 %
PRATOS
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CNPJ: 94.187.341/0001-61

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
PINTURA DE LIGACAO RR 2C PARA REPERFILAGEM ASFALTICA
REPERFILAGEM ASFALTICA CBUQ - CAP 50 X 70 - 4CM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT 45 KM (UNIDADE : T/KM)

SINALIZAGAO

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRELICA COM MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.

AE NR/ON21 ~ 5
PLACA DE INDICACAO PARADA OBRIGATORIA "PARE"

POSTE GALVANIZADO DE 2" DE 3,00 METROS

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
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Isaac Soares

Setor de Engenharia
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0,55 2,75 2.200,00 550,00

2,57 3,67 1.100,00 2.570,00

1.590,93 1662,87 2.877,60 63.637,20

(22,99%)
0,30 085 252450 1.377,00
593 089 2886048  43217,84
549,20 784,56 284,78 664,53

324,66 432,88 432,88 1.298,64

8,39 167,76  12.749,60 671,20
7,69 153,69  17.520,00 922,80
2,23 44,64 4.241,00 223,00

Totais -> 328.227,86 2.122.699,49

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R$

R$

2.750,00

3.670,00

66.514,80

3.901,50

74.759,15

72.078,32

949,31

1.731,52

36.327,60
13.420,80
18.442,80

4.464,00

2.450.927,36

0,11 %

0,15 %

2,711 %

0,16 %

3,05 %

2,94 %

0,04 %

0,07 %

1,48 %
0,55 %
0,75 %

0,18 %

1.995.574,08
455.353,28
2.450.927,36



