
REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 23,54% Área total= 277,00 m² Data:30/09/2021

VILA PRATOS

SINAPI ITEM DISCRIMINAÇÃO Unid. Quant. R$ SINAPI
Pr. Unit. 

Material R$

Pr. Unit. 

Mão-de-

Obra R$

Pr. Unit. 

Total R$
Pr. Total. Material R$

Pr. Total Mão-de-Obra 

R$
Pr. Total R$

1 SERVIÇOS INICIAIS

4813 1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2

2,50
225,00      194,58 83,39 277,97 486,45 208,48 694,93

99059 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M

16,70

45,09        38,99 16,71 55,70 651,13 279,06 930,19

Subtotal 1.137,58 487,53 1.625,12

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

97640 2.1
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2

193,33
1,51         1,31 0,56 1,87 253,07 108,46 361,53

97644 2.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 48,95 7,85         6,79 2,91 9,70 332,37 142,44 474,82

97645 2.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 22,77 29,60        25,60 10,97 36,57 582,89 249,81 832,70

97665 2.4
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/20
UN

30,00
1,09         0,95 0,41 1,35 28,35 12,15 40,50

97622 2.5
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3

7,87
48,91        42,29 18,13 60,42 332,85 142,65 475,51

97634 2.6
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - piso
M2

193,33
11,22        9,70 4,16 13,86 1.875,69 803,87 2.679,55

97631 2.7
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2

564,54
2,83         2,45 1,05 3,50 1.383,12 592,77 1.975,89

97634 2.8
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - paredes
M2

206,01
11,22        9,70 4,16 13,86 1.998,71 856,59 2.855,30

97663 2.8 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 19,00 10,40        9,00 3,86 12,85 170,91 73,25 244,15

Subtotal 6.957,96 2.981,98 9.939,95

3 FUNDAÇÃO

93358 3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF02/2021
M3 28,58 74,53        64,45 27,62 92,07 1.841,95 789,41 2.631,36

102487 3.2
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 7,34 483,79      418,37 179,30 597,67 3.070,83 1.316,07 4.386,90

101166 3.3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 1,96 616,62      533,24 228,53 761,77 1.045,15 447,92 1.493,07

96536 3.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 36,97 58,98        51,00 21,86 72,86 1.885,54 808,09 2.693,63

96546 3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 372,97 13,26        11,47 4,91 16,38 4.276,47 1.832,77 6.109,25

96543 3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 65,37 17,27        14,94 6,40 21,34 976,50 418,50 1.395,00

96557 3.7

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 5,92 592,97      512,79 219,77 732,56 3.035,73 1.301,03 4.336,76

98555 3.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 44,06 23,23        20,09 8,61 28,70 885,17 379,36 1.264,52

Subtotal 17.017,34 7.293,15 24.310,49

MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS
ORÇAMENTO DISCRIMINADO Nº 07/2021

OBRA: BDI Planilha SINAPI 03/2022 – NÃO 

DESONERADOLOCAL:



4 SUPRAESTRUTURA

103669 4.1
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3

1,31
819,05      708,30 303,56 1.011,85 927,87 397,66 1.325,52

103674 4.2

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

2,99

586,82      507,47 217,49 724,96 1.517,34 650,29 2.167,63

92778 4.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

347,98

13,17        11,39 4,88 16,27 3.963,14 1.698,49 5.661,63

92775 4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015

KG

80,29

17,35        15,00 6,43 21,43 1.204,43 516,18 1.720,61

92413 4.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

56,34

93,36        80,74 34,60 115,34 4.548,78 1.949,48 6.498,26

101964 4.5

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020

M2

63,38

152,77      132,11 56,62 188,73 8.373,20 3.588,51 11.961,71

Subtotal 20.534,76 8.800,61 29.335,36

5 ALVENARIAS

103356 5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19 M2 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

211,56

51,88        44,86 19,23 64,09 9.491,22 4.067,66 13.558,88

93201 5.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M

9,65
5,49         4,75 2,03 6,78 45,80 19,63 65,43

93196 5.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M

14,50
65,08        56,28 24,12 80,40 816,06 349,74 1.165,80

93188 5.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M

23,00
62,93        54,42 23,32 77,74 1.251,61 536,41 1.788,02

Subtotal 11.604,69 4.973,44 16.578,13

6 COBERTURA

92558 6.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN

5,00

1.058,46   915,33 392,29 1.307,62 4.576,67 1.961,43 6.538,10

92556 6.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN

12,00

898,24      776,78 332,91 1.109,69 9.321,40 3.994,88 13.316,28

92543 6.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

64,31

15,46        13,37 5,73 19,10 859,82 368,50 1.228,32

94213 6.4
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2

64,31
81,59        70,56 30,24 100,80 4.537,71 1.944,73 6.482,45

100327 6.5
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M

33,95
72,06        62,31 26,71 89,02 2.115,56 906,67 3.022,23

94228 6.6

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M

16,55

110,15      95,26 40,82 136,08 1.576,49 675,64 2.252,12

90406 6.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2

52,05

40,59        35,10 15,04 50,14 1.826,85 782,94 2.609,79

96114 6.8
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2

214,22
87,51        75,68 32,43 108,11 16.211,53 6.947,80 23.159,32

Subtotal 36.449,36 15.621,15 52.070,51



7 REVESTIMENTOS

87879 7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400

L. AF_06/2014

M2

987,66

3,71         3,21 1,37 4,58 3.166,44 1.357,04 4.523,48

87529 7.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

987,66

31,08        26,88 11,52 38,40 26.548,30 11.377,84 37.926,14

87269 7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

363,60

55,32        47,84 20,50 68,34 17.393,90 7.454,53 24.848,42

Subtotal 47.108,64 20.189,42 67.298,04

8 PAVIMENTAÇÃO

96622 8.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3

2,45
105,57      91,29 39,13 130,42 223,67 95,86 319,53

87690 8.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

M2

48,94

42,02        36,34 15,57 51,91 1.778,33 762,14 2.540,48

87256 8.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2

250,92

86,45        74,76 32,04 106,80 18.758,78 8.039,48 26.798,26

88650 8.4
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
M

209,10
14,19        12,27 5,26 17,53 2.565,87 1.099,66 3.665,52

98689 8.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,00 91,83        79,42 34,04 113,45 317,66 136,14 453,80

101965 8.6
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M

11,30

99,53        86,07 36,89 122,96 972,61 416,83 1.389,45

Subtotal 24.616,92 10.550,11 35.167,04

9 ESQUADRIAS

94570 9.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

11,64

387,86      335,41 143,75 479,16 3.904,20 1.673,23 5.577,42

94569 9.3

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

1,92

741,53      641,26 274,83 916,09 1.231,22 527,67 1.758,89

90843 9.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

23,00

1.100,54   951,73 407,88 1.359,61 21.889,72 9.381,31 31.271,03

90844 9.5

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

3,00

1.184,90   1.024,68 439,15 1.463,83 3.074,04 1.317,45 4.391,49

100701 9.6
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2

5,04
546,16      472,31 202,42 674,73 2.380,45 1.020,19 3.400,64

102235 9.6 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. M2 1,96 335,97      290,54 124,52 415,06 569,46 244,06 813,52

102185 9.6

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90 X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UN

2,00

3.319,42   2.870,57 1.230,24 4.100,81 5.741,13 2.460,49 8.201,62

Subtotal 38.790,23 16.624,38 55.414,61



10 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS

89402 10.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M

26,00
10,80        9,34 4,00 13,34 242,79 104,05 346,84

89972 10.2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

2,00

59,35        51,32 22,00 73,32 102,65 43,99 146,64

89957 10.3

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN

14,00

135,30      117,01 50,15 167,15 1.638,07 702,03 2.340,10

89712 10.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M

14,00

30,22        26,13 11,20 37,33 365,83 156,79 522,62

89714 10.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M

37,25

58,67        50,74 21,74 72,48 1.889,92 809,96 2.699,88

89732 10.6

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN

14,00

11,95        10,33 4,43 14,76 144,65 61,99 206,64

89746 10.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN

5,00

25,75        22,27 9,54 31,81 111,34 47,72 159,05

89731 10.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN

12,00

11,18        9,67 4,14 13,81 116,00 49,72 165,72

89744 10.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN

4,00

25,82        22,33 9,57 31,90 89,32 38,28 127,60

89707 10.10

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

4,00

42,97        37,16 15,93 53,09 148,65 63,71 212,36

89785 10.11

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

2,00

23,42        20,25 8,68 28,93 40,50 17,36 57,86

89797 10.12

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

4,00

50,81        43,94 18,83 62,77 175,76 75,32 251,08

90443 10.13
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M

4,00
11,36        9,82 4,21 14,03 39,28 16,84 56,12

90445 10.14
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M

10,00

28,05        24,26 10,40 34,65 242,55 103,95 346,50

90446 10.15
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
M

17,00
30,47        26,35 11,29 37,64 447,92 191,96 639,88

90466 10.16
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M

4,00
11,53        9,97 4,27 14,24 39,87 17,09 56,96

90469 10.17

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

M

10,00

8,29         7,17 3,07 10,24 71,68 30,72 102,40

90470 10.18
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
M

17,00
11,47        9,92 4,25 14,17 168,62 72,27 240,89

97897 10.19
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN

3,00
391,78      338,81 145,20 484,01 1.016,42 435,61 1.452,03

91790 10.20

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M

49,00

79,77        68,99 29,57 98,55 3.380,27 1.448,69 4.828,95

97897 10.21
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN

4,00
391,78      338,81 145,20 484,01 1.355,23 580,81 1.936,04

Subtotal 11.827,31 5.068,85 16.896,16



11 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

86888 11.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

7,00
441,37      381,69 163,58 545,27 2.671,82 1.145,07 3.816,89

100849 11.2
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN

7,00
47,23        40,85 17,51 58,35 285,92 122,54 408,45

100868 11.3
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

6,00
389,09      336,48 144,20 480,68 2.018,86 865,22 2.884,08

86943 11.4

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

2,00

268,84      232,48 99,64 332,12 464,97 199,27 664,24

86903 11.4
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202
UN

2,00

321,67      278,17 119,22 397,39 556,35 238,43 794,78

86894 11.4
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

7,00
318,25      275,22 117,95 393,17 1.926,53 825,66 2.752,19

86906 11.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

9,00
103,51      89,52 38,36 127,88 805,64 345,28 1.150,92

Subtotal 8.730,09 3.741,47 12.471,55

12 INSTALAÇOES ELETRICAS

93128 12.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN

9,00

138,61      119,87 51,37 171,24 1.078,81 462,35 1.541,16

93141 12.2

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN

25,00

171,97      148,72 63,74 212,45 3.717,88 1.593,38 5.311,25

93143 12.3

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN

4,00

174,31      150,74 64,60 215,34 602,95 258,41 861,36

93144 12.4

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - ponto exaustor

UN

5,00

234,36      202,67 86,86 289,53 1.013,36 434,30 1.447,65

91834 12.5

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

38,00

8,90         7,70 3,30 11,00 292,60 125,40 418,00

91926 12.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015
M

114,00

4,18         3,61 1,55 5,16 411,77 176,47 588,24

91929 12.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M

114,00

7,85         6,79 2,91 9,70 774,06 331,74 1.105,80

93655 12.8
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

7,00
13,00        11,24 4,82 16,06 78,69 33,73 112,42

COMP. 01 12.9

LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED DE EMBUTIR, DRIVER MULTITENSÃO 100 a

242V (50/60Hz), 32W, 2000LM, 4000K, IRC >80, EFICIENCIA 105LM/W,

DIMENSÕES 318X318MM, LED COM CERTIFICAÇÃO LM80, 3 ANOS DE

GARANTIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

46,00

341,35      295,19 126,51 421,70 13.578,74 5.819,46 19.398,20

101879 12.10

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1,00

684,01      591,52 253,51 845,03 591,52 253,51 845,03

Subtotal 22.140,38 9.488,73 31.629,11



13 INSTALAÇOES LOGICAS

91834 13.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

35,50

8,90         7,70 3,30 11,00 273,35 117,15 390,50

98307 13.2 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 6,00 47,31        40,92 17,54 58,45 245,49 105,21 350,70

98294 13.3
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M

45,00
2,45         2,12 0,91 3,03 95,45 40,91 136,35

91939 13.4
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

6,00
26,10        22,57 9,67 32,24 135,41 58,03 193,44

Subtotal 749,69 321,30 1.070,99

14 PINTURA

88494 14.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 250,92 20,26        17,52 7,51 25,03 4.396,37 1.884,16 6.280,53

88484 14.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. M2 266,27 2,73         2,36 1,01 3,37 628,13 269,20 897,33

88488 14.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

266,27
16,37        14,15 6,07 20,22 3.768,79 1.615,19 5.383,98

102219 14.4
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2

127,81
14,23        12,31 5,27 17,58 1.572,83 674,07 2.246,90

100754 14.5

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2

24,70

24,51        21,20 9,08 30,28 523,54 224,37 747,92

88485 14.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 624,06 2,36         2,04 0,88 2,92 1.275,58 546,68 1.822,26

88497 14.7 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 624,06 16,69        14,43 6,19 20,62 9.007,68 3.860,44 12.868,12

88489 14.8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

624,06
14,63        12,65 5,42 18,07 7.893,73 3.383,03 11.276,76

95305 14.9 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. M2 353,27 13,10 11,33 4,85 16,18 4.001,14 1.714,77 5.715,91

95626 14.10
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2

353,27
15,21        13,15 5,64 18,79 4.646,56 1.991,38 6.637,94

Subtotal 37.714,35 16.163,29 53.877,65

15 COMPLEMENTARES

COMP. 02 15.1

Protetor de paredes Bate-Macas em PVC Rígido alto - impacto, ref:TEC026N - 

Verde acetinado,  - inclusive terminal, suporte de parede, reforço, emendas, 

fixação

M

9,50

538,02      465,27 199,40 664,67 4.420,06 1.894,31 6.314,37

COMP. 03 15.2 EXAUSTOR DE 150MM, 220V, COM VAZÃO MÍNIMA DE 250M3/H - BLINDADO UN
5,00

343,60      297,14 127,34 424,48 1.485,68 636,72 2.122,40

COMP. 04 15.3 Tela de nylon tipo Mosquiteiro com moldura em aluminio, fixo com parafuso M2 14,04 182,55      157,86 67,66 225,52 2.216,41 949,89 3.166,30

Subtotal 8.122,15 3.480,92 11.603,07

TOTAL GERAL DA OBRA 293.501,43R$         125.786,33R$         419.287,78R$    
Nos serviços estão inclusos: ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,22%(HORA) 69,19%(MÊS) BDI 23,54%
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