
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 09/2023 / Estado: Rio Grande do Sul BDI: 22%
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul
Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

M.O MAT Total M.O % MAT % Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 R$ 289,47 10,17% R$ 2.557,08 89,83% R$ 2.846,55

 1.1 Composição Sinapi 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS M2 0,00 R$ 308,76 R$ 38,01 R$ 338,67 R$ 376,68 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 1.2 Composição Sinapi 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 105,00 R$ 0,64 R$ 0,70 R$ 0,08 R$ 0,78 R$ 73,70 89,99% R$ 8,20 10,01% R$ 81,90

 1.3 Composição Sinapi 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 105,00 R$ 0,44 R$ 0,25 R$ 0,28 R$ 0,53 R$ 26,62 47,83% R$ 29,03 52,17% R$ 55,65

 1.4 Composição Sinapi 95426

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 M3XKM 1.050,00 R$ 2,12 R$ 0,18 R$ 2,40 R$ 2,58 R$ 189,15 6,98% R$ 2.519,85 93,02% R$ 2.709,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 R$ 5.963,59 96,47% R$ 218,04 3,53% R$ 6.181,63

 2.1 Composição Sinapi 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 118,06 R$ 141,68 R$ 2,35 R$ 144,03 R$ 2.266,81 98,37% R$ 37,67 1,63% R$ 2.304,48

 2.2 Composição Sinapi 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 59,85 R$ 69,97 R$ 3,04 R$ 73,01 R$ 2.798,89 95,84% R$ 121,51 4,16% R$ 2.920,40

 2.3 Composição Sinapi 88255
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 25,00 R$ 31,37 R$ 35,92 R$ 2,35 R$ 38,27 R$ 897,89 93,85% R$ 58,86 6,15% R$ 956,75

 2 DRENAGEM 1 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 2.1 Composição Sinapi 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 180,43 R$ 34,77 R$ 185,35 R$ 220,12 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 2.2 Composição Sinapi 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 216,91 R$ 42,27 R$ 222,36 R$ 264,63 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 2.3 Composição Sinapi 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 319,82 R$ 49,93 R$ 340,25 R$ 390,18 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 2.4 Composição Sinapi 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 503,95 R$ 65,77 R$ 549,04 R$ 614,81 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 2.5 Composição Sinapi 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 605,97 R$ 83,15 R$ 656,13 R$ 739,28 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Valor Unit. com BDI Totais

Local: Rua Ernesto Gerstberger, Centro, Novo Machado/RS

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra e Materiais

Item Tipo Código Descrição Un. Qtd. Valor Unit



 2.6 Composição 0001 CAIXA 100X100X120 - COM GREHA DE FERRO UNID 0,00 R$ 1.717,32 R$ 1.259,63 R$ 835,50 R$ 2.095,13 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
 2.7 Composição 0002 CAIXA 120X120X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 0,00 R$ 2.354,76 R$ 1.932,73 R$ 940,07 R$ 2.872,80 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
 2.8 Composição 0003 CAIXA 150x150X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 0,00 R$ 3.221,84 R$ 2.441,34 R$ 1.489,30 R$ 3.930,64 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 2.9 Composição Sinapi 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 0,00 R$ 7,68 R$ 2,44 R$ 6,92 R$ 9,36 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 2.10 Composição Sinapi 102354

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE 
ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO 
MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 M3 0,00 R$ 169,54 R$ 76,48 R$ 130,35 R$ 206,83 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 2.11 Composição Sinapi 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 M3 0,00 R$ 18,87 R$ 10,15 R$ 12,87 R$ 23,02 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 3 PAVIMENTAÇÃO 1 R$ 28.303,83 26,06% R$ 80.323,35 73,94% R$ 108.627,18

 3.1 Composição Sinapi 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 2.220,00 R$ 2,54 R$ 1,00 R$ 2,09 R$ 3,09 R$ 2.223,02 32,41% R$ 4.636,78 67,59% R$ 6.859,80

 3.2 Composição Sinapi 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016 M 208,85 R$ 53,69 R$ 19,06 R$ 46,44 R$ 65,50 R$ 3.981,60 29,11% R$ 9.698,07 70,89% R$ 13.679,67

 3.3 Composição 0005

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR SOBRE COLCHAO DE 
ARGILA ESPESSURA 15 CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA 
ESPESSURA 5CM. M2 1.417,35 R$ 41,25 R$ 14,75 R$ 35,57 R$ 50,32 R$ 20.905,63 29,31% R$ 50.415,42 70,69% R$ 71.321,05

 3.4 Composição Sinapi 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 M3XKM 6.378,07 R$ 1,94 R$ 0,17 R$ 2,19 R$ 2,36 R$ 1.072,37 7,12% R$ 13.979,87 92,88% R$ 15.052,24

 3.5 Composição Sinapi 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.785,86 R$ 0,79 R$ 0,07 R$ 0,89 R$ 0,96 R$ 121,21 7,07% R$ 1.593,21 92,93% R$ 1.714,42

 4 SINALIZAÇÃO 1 R$ 28,52 2,95% R$ 938,12 97,05% R$ 966,64

 4.1 Composição 0010
PLACA DE NOME DE RUAS- sinalização em chapa de aluminio, pintura 
refletiva  (2PLACAS+1POSTE) UNID 1,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 14,26 2,95% R$ 469,06 97,05% R$ 483,32

 4.2 Composição 009
PLACA DE PARE ( R1) - sinalização em chapa de aco aluminio, pintura 
refletiva UNID 1,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 14,26 2,95% R$ 469,06 97,05% R$ 483,32

R$ 34.585,41 29,16% R$ 84.036,59 70,84% 118.622,00R$      
R$ 97.300,85
R$ 21.321,15

R$ 118.622,00TOTAL
TOTAL DO BDI
TOTAL SEM BDI

TOTAL

Prefeito Municipal Engenheira Civil - CREA RS 227128

Novo Machado, 01 de novembro de 2023.
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