
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 09/2023 / Estado: Rio Grande do Sul BDI: 22%
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul
Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

M.O MAT Total M.O % MAT % Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 R$ 125,65 16,53% R$ 634,55 83,47% R$ 760,20

 1.1 Composição Sinapi 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS M2 0,00 R$ 308,76 R$ 38,01 R$ 338,67 R$ 376,68 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 1.2 Composição Sinapi 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 84,00 R$ 0,64 R$ 0,70 R$ 0,08 R$ 0,78 R$ 58,96 89,99% R$ 6,56 10,01% R$ 65,52

 1.3 Composição Sinapi 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 84,00 R$ 0,44 R$ 0,25 R$ 0,28 R$ 0,53 R$ 21,29 47,82% R$ 23,23 52,18% R$ 44,52

 1.4 Composição Sinapi 95426

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 M3XKM 252,00 R$ 2,12 R$ 0,18 R$ 2,40 R$ 2,58 R$ 45,40 6,98% R$ 604,76 93,02% R$ 650,16

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 3.354,92 96,56% R$ 119,63 3,44% R$ 3.474,55

 2.1 Composição Sinapi 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 118,06 R$ 141,68 R$ 2,35 R$ 144,03 R$ 1.416,75 98,36% R$ 23,55 1,64% R$ 1.440,30

 2.2 Composição Sinapi 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 R$ 59,85 R$ 69,97 R$ 3,04 R$ 73,01 R$ 1.399,44 95,84% R$ 60,76 4,16% R$ 1.460,20

 2.3 Composição Sinapi 88255
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 15,00 R$ 31,37 R$ 35,92 R$ 2,35 R$ 38,27 R$ 538,73 93,85% R$ 35,32 6,15% R$ 574,05

3 DRENAGEM 1 R$ 16.196,45 23,28% R$ 53.376,35 76,72% R$ 69.572,80

3.1 Composição Sinapi 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 180,43 R$ 34,77 R$ 185,35 R$ 220,12 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.2 Composição Sinapi 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 109,00 R$ 216,91 R$ 42,27 R$ 222,36 R$ 264,63 R$ 4.607,80 15,97% R$ 24.236,87 84,03% R$ 28.844,67

3.3 Composição Sinapi 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 65,00 R$ 319,82 R$ 49,93 R$ 340,25 R$ 390,18 R$ 3.245,30 12,80% R$ 22.116,40 87,20% R$ 25.361,70

3.4 Composição Sinapi 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 503,95 R$ 65,77 R$ 549,04 R$ 614,81 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.5 Composição Sinapi 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 605,97 R$ 83,15 R$ 656,13 R$ 739,28 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Local: Rua Germania, Centro, Novo Machado/RS

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra e Materiais

Item Tipo Código Descrição Un. Qtd. Valor Unit
Valor Unit. com BDI Totais



3.6 Composição 0001 CAIXA 100X100X120 - COM GREHA DE FERRO UNID 0,00 R$ 1.717,32 R$ 1.259,63 R$ 835,50 R$ 2.095,13 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
3.7 Composição 0002 CAIXA 120X120X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 3,00 R$ 2.354,76 R$ 1.932,73 R$ 940,07 R$ 2.872,80 R$ 5.798,19 67,28% R$ 2.820,21 32,72% R$ 8.618,40
3.8 Composição 0003 CAIXA 150x150X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 0,00 R$ 3.221,84 R$ 2.441,34 R$ 1.489,30 R$ 3.930,64 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.9 Composição Sinapi 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 255,11 R$ 7,68 R$ 2,44 R$ 6,92 R$ 9,36 R$ 622,04 26,05% R$ 1.765,78 73,95% R$ 2.387,82

3.10 Composição Sinapi 102354

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE 
ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO 
MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 M3 0,00 R$ 169,54 R$ 76,48 R$ 130,35 R$ 206,83 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.11 Composição Sinapi 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 M3 189,41 R$ 18,87 R$ 10,15 R$ 12,87 R$ 23,02 R$ 1.923,12 44,11% R$ 2.437,09 55,89% R$ 4.360,21

4 PAVIMENTAÇÃO 1 R$ 13.953,27 26,37% R$ 38.957,66 73,63% R$ 52.910,93

4.1 Composição Sinapi 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.008,00 R$ 2,54 R$ 1,00 R$ 2,09 R$ 3,09 R$ 1.009,37 32,41% R$ 2.105,35 67,59% R$ 3.114,72

4.2 Composição Sinapi 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016 M 171,42 R$ 53,69 R$ 19,06 R$ 46,44 R$ 65,50 R$ 3.268,02 29,11% R$ 7.959,99 70,89% R$ 11.228,01

4.3 Composição 0005

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR SOBRE COLCHAO DE 
ARGILA ESPESSURA 15 CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA 
ESPESSURA 5CM. M2 620,57 R$ 41,25 R$ 14,75 R$ 35,57 R$ 50,32 R$ 9.153,28 29,31% R$ 22.073,80 70,69% R$ 31.227,08

4.4 Composição Sinapi 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 M3XKM 2.792,58 R$ 1,94 R$ 0,17 R$ 2,19 R$ 2,36 R$ 469,53 7,12% R$ 6.120,95 92,88% R$ 6.590,48

4.5 Composição Sinapi 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 781,92 R$ 0,79 R$ 0,07 R$ 0,89 R$ 0,96 R$ 53,07 7,07% R$ 697,57 92,93% R$ 750,64

5 SINALIZAÇÃO 1 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

5.1 Composição 0010
PLACA DE NOME DE RUAS- sinalização em chapa de aluminio, pintura 
refletiva  (2PLACAS+1POSTE) UNID 0,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

5.2 Composição 009
PLACA DE PARE ( R1) - sinalização em chapa de aco aluminio, pintura 
refletiva UNID 0,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 33.630,29 26,54% R$ 93.088,19 73,46% 126.718,48R$       
R$ 103.899,95

R$ 22.818,53
R$ 126.718,48

__________________________________________
Antonio Luiz Savela
Prefeito Municipal

Alessandra Caroline Moellmann Lautharte
Engenheira Civil - CREA RS 227128
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Novo Machado, 01 de novembro de 2023.
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