PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

Base: Sinapi / Ref: 09/2023 / Estado: Rio Grande do Sul

Base: Base Propria / Ref: Ref. Padrio / Estado: Rio Grande do Sul
Obra: Pavimentagdo com Pedras Irregulares

Local: Rua Germania, Centro, Novo Machado/RS

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor da Mo de Obra e Materiais

Valores: Nao Desonerado

BDI: 22%

Valor Unit. com BDI Totais
Item |Tipo Cédigo [Descrigio Un. Qtd. |Valor Unit M.O MAT Total M.O % MAT % Total
1 SERVICOS INICIAIS 1 R$ 125,65 | 16,53% R$ 634,55 | 83,47% R$ 760,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
1.1 |Composicio Sinapi 103689 |AF_03/2022_PS M2 0,00 R$ 308,76 | R$38,01 | R$338,67 | R$376,68 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
1.2 |Composicio Sinapi 99064 |LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 84,00 R$ 0,64 R$ 0,70 R$ 0,08 R$ 0,78 R$ 58,96 89,99% RS 6,56 10,01% R$ 65,52
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
1.3 |Composicio Sinapi 98525 |M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 84,00 RS 0,44 R$ 0,25 R$ 0,28 R$ 0,53 R$ 21,29 47,82% R$ 23,23 52,18% RS 44,52
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
1.4 |Composicio Sinapi 95426 |AF_07/2020 M3XKM | 252,00 R$ 2,12 R$ 0,18 RS 2,40 R$ 2,58 RS 45,40 6,98% RS 604,76 93,02% R$ 650,16
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 3.354,92 | 96,56% R$ 119,63 3,44% R$ 3.474,55
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
2.1 |Composicio Sinapi  [90778 COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 118,06 | R$ 141,68 R$ 2,35 RS 144,03 R$ 1.416,75 | 98,36% R$ 23,55 1,64% R$ 1.440,30
2.2 |Composicio Sinapi  [90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 R$ 59,85 R$ 69,97 RS 3,04 R$ 73,01 R$ 1.399.44 | 95,84% R$ 60,76 4,16% R$ 1.460,20
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
2.3 |Composicio Sinapi  [88255 COMPLEMENTARES H 15,00 R$ 31,37 R$ 35,92 R$ 2,35 RS 38,27 RS 538,73 93,85% R$ 35,32 6,15% RS 574,05
3 DRENAGEM 1 R$ 16.196,45 2328% R$53.376,35  76,72% R$ 69.572,80
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
3.1 |Composigio Sinapi 92210 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 180,43 R$ 34,77 | R$ 18535 R$ 220,12 R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
3.2 |Composigdo Sinapi 92211 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 109,00 R$ 216,91 R$ 4227 | R$222,36 R$ 264,63 R$ 4.607,80 [ 1597%| R$24.236,87 | 84,03% R$ 28.844,67
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
3.3  |Composigio Sinapi 92212 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 65,00 R$319,82| R$4993| R$ 340,25 R$ 390,18 R$ 3.245,30 [ 12,80%| R$22.11640| 87,20% R$ 25.361,70
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
3.4  |Composigdo Sinapi 92214 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 503,95 R$ 65,77 | R$ 549,04 R$ 614,81 R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
3.5 |Composigdo Sinapi 92216 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 605,97 | R$83,15| R$656,13 R$ 739,28 R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00




3.6 Composigio 0001 |CAIXA 100X100X120 - COM GREHA DE FERRO UNID 0,00 R$ 1.717,32 |R$ 1.259,63 | R$ 835,50 | R$2.095,13 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
3.7 Composigio 0002 |CAIXA 120X120X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 3,00 R$ 2.354,76 |R$1.932,73 | R$ 940,07 | R$2.872,80 R$ 5.798,19 67,28% | R$2.820,21 32,72% R$ 8.618,40
3.8 Composigio 0003 |CAIXA 150x150X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 0,00 R$ 3.221,84 |R$2.441,34 | R$ 1.489,30 | R$ 3.930,64 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
3.9 Composicio Sinapi 102279 |[INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 255,11 R$ 7,68 R$ 2,44 R$ 6,92 R$ 9,36 R$ 622,04 | 26,05% R$ 1.765,78 | 73,95% R$ 2.387,82
DESMONTE DE MATERIAL DE 3* CATEGORIA (BLOCOS DE
ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMATICO
3.10 [Composigdo Sinapi 102354 |MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 M3 0,00 R$ 169,54 R$ 76,48 | R$ 130,35 R$ 206,83 R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA:
88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA, COM
3.11 |Composi¢ao Sinapi 93379 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023 M3 189,41 R$ 18,87 R$ 10,15 R$ 12,87 R$ 23,02 R$ 1.923,12 | 44,11% R$2.437,09 | 55,89% R$ 4.360,21
4 PAVIMENTACAO 1 R$ 13.953,27 | 26,37%| R$ 38.957,66 | 73,63% R$ 52.910,93
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
4.1 Composi¢do Sinapi 100576 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.008,00 R$ 2,54 R$ 1,00 R$ 2,09 R$ 3,09 R$ 1.009,37 | 32,41% R$2.105,35 | 67.59% R$ 3.114,72
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22
4.2 Composi¢do Sinapi 94267 |CM ALTURA. AF_06/2016 M 171,42 R$ 53,69 R$ 19,06 R$ 46,44 R$ 65,50 R$ 3.268,02 | 29,11% R$ 7.959,99 | 70,89% R$ 11.228,01
PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR SOBRE COLCHAO DE
ARGILA ESPESSURA 15 CM, REJUNTADO COM PO DE PEDRA
4.3 Composi¢do 0005 |ESPESSURA 5CM. M2 620,57 R$ 41,25 R$ 14,75 R$ 35,57 R$ 50,32 R$ 9.153,28 29,31% | R$22.073,80 70,69% R$ 31.227,08
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
4.4 Composi¢do Sinapi 95877 |AF_07/2020 M3XKM| 2.792,58 R$ 1,94 R$ 0,17 R$ 2,19 R$ 2,36 R$ 469,53 7.12% R$ 6.120,95 | 92,88% R$ 6.590,48
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A
4.5 Composi¢do Sinapi 95427 (30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM| 781,92 R$ 0,79 R$ 0,07 R$ 0,89 R$ 0,96 R$ 53,07 7,07% R$ 697,57 | 92,93% R$ 750,64
5 SINALIZACAO 1 R$ 0,00 [ 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
PLACA DE NOME DE RUAS- sinaliza¢do em chapa de aluminio, pintura
5.1 Composigio 0010 |[refletiva (2PLACAS+1POSTE) UNID 0,00 R$ 396,17 R$ 14,26 | R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
PLACA DE PARE (R1) - sinaliza¢do em chapa de aco aluminio, pintura
5.2 Composi¢io 009 [refletiva UNID 0,00 R$ 396,17 R$ 14,26 | R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
TOTAL R$ 33.630,29 | 26,54%| R$93.088,19 | 73,46%| R$  126.718,48
TOTAL SEM BDI R$ 103.899,95
TOTAL DO BDI R$ 22.818,53
TOTAL R$ 126.718,48
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Novo Machado, 01 de novembro de 2023.
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