
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 09/2023 / Estado: Rio Grande do Sul BDI: 22%
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul
Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

M.O MAT Total M.O % MAT % Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 R$ 368,49 10,77% R$ 3.053,01 89,23% R$ 3.421,50

 1.1 Composição Sinapi 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 0,00 R$ 308,76 R$ 38,01 R$ 338,67 R$ 376,68 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 1.2 Composição Sinapi 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 150,00 R$ 0,64 R$ 0,70 R$ 0,08 R$ 0,78 R$ 105,29 89,99% R$ 11,71 10,01% R$ 117,00

 1.3 Composição Sinapi 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 150,00 R$ 0,44 R$ 0,25 R$ 0,28 R$ 0,53 R$ 38,02 47,82% R$ 41,48 52,18% R$ 79,50

 1.4 Composição Sinapi 95426

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 M3XKM 1.250,00 R$ 2,12 R$ 0,18 R$ 2,40 R$ 2,58 R$ 225,18 6,98% R$ 2.999,82 93,02% R$ 3.225,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 R$ 3.354,92 96,56% R$ 119,63 3,44% R$ 3.474,55

 2.1 Composição Sinapi 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 118,06 R$ 141,68 R$ 2,35 R$ 144,03 R$ 1.416,75 98,36% R$ 23,55 1,64% R$ 1.440,30

 2.2 Composição Sinapi 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 R$ 59,85 R$ 69,97 R$ 3,04 R$ 73,01 R$ 1.399,44 95,84% R$ 60,76 4,16% R$ 1.460,20

 2.3 Composição Sinapi 88255
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 15,00 R$ 31,37 R$ 35,92 R$ 2,35 R$ 38,27 R$ 538,73 93,85% R$ 35,32 6,15% R$ 574,05

3 DRENAGEM 1 R$ 3.901,21 29,05% R$ 9.529,63 70,95% R$ 13.430,84

3.1 Composição Sinapi 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 180,43 R$ 34,77 R$ 185,35 R$ 220,12 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.2 Composição Sinapi 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 35,00 R$ 216,91 R$ 42,27 R$ 222,36 R$ 264,63 R$ 1.479,57 15,97% R$ 7.782,48 84,03% R$ 9.262,05

3.3 Composição Sinapi 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 319,82 R$ 49,93 R$ 340,25 R$ 390,18 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.4 Composição Sinapi 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 503,95 R$ 65,77 R$ 549,04 R$ 614,81 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.5 Composição Sinapi 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 605,97 R$ 83,15 R$ 656,13 R$ 739,28 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.6 Composição 0001 CAIXA 100X100X120 - COM GREHA DE FERRO UNID 0,00 R$ 1.717,32 R$ 1.259,63 R$ 835,50 R$ 2.095,13 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Local: Rua Oito de Março, Centro, Novo Machado/RS

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra e Materiais

Item Tipo Código Descrição Un. Qtd. Valor Unit
Valor Unit. com BDI Totais



3.7 Composição 0002 CAIXA 120X120X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 1,00 R$ 2.354,76 R$ 1.932,73 R$ 940,07 R$ 2.872,80 R$ 1.932,74 67,28% R$ 940,06 32,72% R$ 2.872,80
3.8 Composição 0003 CAIXA 150x150X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 0,00 R$ 3.221,84 R$ 2.441,34 R$ 1.489,30 R$ 3.930,64 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.9 Composição Sinapi 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 48,94 R$ 7,68 R$ 2,44 R$ 6,92 R$ 9,36 R$ 119,33 26,05% R$ 338,74 73,95% R$ 458,07

3.10 Composição Sinapi 102354

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE 
ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO 
MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 M3 0,00 R$ 169,54 R$ 76,48 R$ 130,35 R$ 206,83 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.11 Composição Sinapi 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 M3 36,40 R$ 18,87 R$ 10,15 R$ 12,87 R$ 23,02 R$ 369,57 44,11% R$ 468,35 55,89% R$ 837,92

4 PAVIMENTAÇÃO 1 R$ 27.147,01 26,25% R$ 76.280,73 73,75% R$ 103.427,74

4.1 Composição Sinapi 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.950,00 R$ 2,54 R$ 1,00 R$ 2,09 R$ 3,09 R$ 1.952,65 32,41% R$ 4.072,85 67,59% R$ 6.025,50

4.2 Composição Sinapi 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016 M 288,13 R$ 53,69 R$ 19,06 R$ 46,44 R$ 65,50 R$ 5.493,03 29,11% R$ 13.379,48 70,89% R$ 18.872,51

4.3 Composição 0005

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR SOBRE COLCHAO DE 
ARGILA ESPESSURA 15 CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA 
ESPESSURA 5CM. M2 1.263,56 R$ 41,25 R$ 14,75 R$ 35,57 R$ 50,32 R$ 18.637,26 29,31% R$ 44.945,07 70,69% R$ 63.582,33

4.4 Composição Sinapi 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 M3XKM 5.686,02 R$ 1,94 R$ 0,17 R$ 2,19 R$ 2,36 R$ 956,01 7,12% R$ 12.462,99 92,88% R$ 13.419,00

4.5 Composição Sinapi 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.592,09 R$ 0,79 R$ 0,07 R$ 0,89 R$ 0,96 R$ 108,06 7,07% R$ 1.420,34 92,93% R$ 1.528,40

5 SINALIZAÇÃO 1 R$ 28,52 2,95% R$ 938,12 97,05% R$ 966,64

5.1 Composição 0010
PLACA DE NOME DE RUAS- sinalização em chapa de aluminio, pintura 
refletiva  (2PLACAS+1POSTE) UNID 2,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 28,52 2,95% R$ 938,12 97,05% R$ 966,64

5.2 Composição 009
PLACA DE PARE ( R1) - sinalização em chapa de aco aluminio, pintura 
refletiva UNID 0,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 34.800,15 27,90% R$ 89.921,12 72,10% 124.721,27R$      
R$ 102.294,97
R$ 22.426,30

R$ 124.721,27

__________________________________________

Total sem BDI
Total do BDI

Total

Alessandra Caroline Moellmann Lautharte

TOTAL

Engenheira Civil - CREA RS 227128

Novo Machado, 01 de novembro de 2023.

__________________________________________
Antonio Luiz Savela
Prefeito Municipal


