
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 09/2023 / Estado: Rio Grande do Sul BDI: 22%
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul
Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

M.O MAT Total M.O % MAT % Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 R$ 205,78 10,66% R$ 1.724,62 89,34% R$ 1.930,40

 1.1 Composição Sinapi 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS M2 4,00 R$ 308,76 R$ 38,01 R$ 338,67 R$ 376,68 R$ 152,02 10,09% R$ 1.354,70 89,91% R$ 1.506,72

 1.2 Composição Sinapi 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 28,00 R$ 0,64 R$ 0,70 R$ 0,08 R$ 0,78 R$ 19,65 89,97% R$ 2,19 10,03% R$ 21,84

 1.3 Composição Sinapi 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO 
E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 28,00 R$ 0,44 R$ 0,25 R$ 0,28 R$ 0,53 R$ 7,09 47,78% R$ 7,75 52,22% R$ 14,84

 1.4 Composição Sinapi 95426

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 150,00 R$ 2,12 R$ 0,18 R$ 2,40 R$ 2,58 R$ 27,02 6,98% R$ 359,98 93,02% R$ 387,00

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 R$ 4.234,23 96,32% R$ 161,77 3,68% R$ 4.396,00

 2.1 Composição Sinapi 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 118,06 R$ 141,68 R$ 2,35 R$ 144,03 R$ 1.416,75 98,36% R$ 23,55 1,64% R$ 1.440,30

 2.2 Composição Sinapi 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 R$ 59,85 R$ 69,97 R$ 3,04 R$ 73,01 R$ 2.099,17 95,84% R$ 91,13 4,16% R$ 2.190,30

 2.3 Composição Sinapi 88255
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 20,00 R$ 31,37 R$ 35,92 R$ 2,35 R$ 38,27 R$ 718,31 93,85% R$ 47,09 6,15% R$ 765,40

3 DRENAGEM 1 R$ 9.401,20 46,06% R$ 11.008,77 53,94% R$ 20.409,97

3.1 Composição Sinapi 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M 11,00 R$ 180,43 R$ 34,77 R$ 185,35 R$ 220,12 R$ 382,44 15,79% R$ 2.038,88 84,21% R$ 2.421,32

3.2 Composição Sinapi 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M 20,00 R$ 216,91 R$ 42,27 R$ 222,36 R$ 264,63 R$ 845,47 15,97% R$ 4.447,13 84,03% R$ 5.292,60

3.3 Composição Sinapi 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M 0,00 R$ 319,82 R$ 49,93 R$ 340,25 R$ 390,18 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.4 Composição Sinapi 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M 0,00 R$ 503,95 R$ 65,77 R$ 549,04 R$ 614,81 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.5 Composição Sinapi 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 M 0,00 R$ 605,97 R$ 83,15 R$ 656,13 R$ 739,28 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Local: Rua Tuparendi, Centro, Novo Machado/RS
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3.6 Composição 0001 CAIXA 100X100X120 - COM GREHA DE FERRO UNID 0 R$ 1.717,32 R$ 1.259,63 R$ 835,50 R$ 2.095,13 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.7 Composição 002 CAIXA 120X120X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 4 R$ 2.354,76 R$ 1.932,73 R$ 940,07 R$ 2.872,80 R$ 7.730,91 67,28% R$ 3.760,29 32,72% R$ 11.491,20

3.8 Composição 0003 CAIXA 150x150X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 0,00 R$ 3.221,84 R$ 2.441,34 R$ 1.489,30 R$ 3.930,64 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.9 Composição Sinapi 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 52,68 R$ 7,68 R$ 2,44 R$ 6,92 R$ 9,36 R$ 128,45 26,05% R$ 364,63 73,95% R$ 493,08

3.10 Composição Sinapi 102354

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE 
ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO 
MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 M3 0,00 R$ 169,54 R$ 76,48 R$ 130,35 R$ 206,83 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.11 Composição Sinapi 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023 M3 30,92 R$ 18,87 R$ 10,15 R$ 12,87 R$ 23,02 R$ 313,93 44,11% R$ 397,84 55,89% R$ 711,77

4 PAVIMENTAÇÃO 1 R$ 5.983,52 26,01% R$ 17.020,86 73,99% R$ 23.004,38

4.1 Composição Sinapi 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 375,00 R$ 2,54 R$ 1,00 R$ 2,09 R$ 3,09 R$ 375,51 32,41% R$ 783,24 67,59% R$ 1.158,75

4.2 Composição Sinapi 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) 
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 48,42 R$ 53,69 R$ 19,06 R$ 46,44 R$ 65,50 R$ 923,10 29,11% R$ 2.248,41 70,89% R$ 3.171,51

4.3 Composição 0005

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR SOBRE COLCHAO 
DE ARGILA ESPESSURA 15 CM, REJUNTADO COM PÓ DE 
PEDRA ESPESSURA 5CM. M2 300,47 R$ 41,25 R$ 14,75 R$ 35,57 R$ 50,32 R$ 4.431,87 29,31% R$ 10.687,78 70,69% R$ 15.119,65

4.4 Composição Sinapi 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.352,13 R$ 1,94 R$ 0,17 R$ 2,19 R$ 2,36 R$ 227,34 7,12% R$ 2.963,68 92,88% R$ 3.191,02

4.5 Composição Sinapi 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 378,60 R$ 0,79 R$ 0,07 R$ 0,89 R$ 0,96 R$ 25,70 7,07% R$ 337,75 92,93% R$ 363,45

5 SINALIZAÇÃO 1 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

5.1 Composição 0010
PLACA DE NOME DE RUAS- sinalização em chapa de aluminio, 
pintura refletiva  (2PLACAS+1POSTE) UNID 0,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

5.2 Composição 009
PLACA DE PARE ( R1) - sinalização em chapa de aco aluminio, 
pintura refletiva UNID 0,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

R$ 19.938,37 39,51% R$ 30.529,51 60,49%
R$ 41.380,48

R$ 9.087,40

R$ 50.467,88

TOTAL
TOTAL SEM BDI
TOTAL DO BDI

TOTAL
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__________________________________________

Novo Machado, 01 de novembro de 2023.

__________________________________________
Antonio Luiz Savela
Prefeito Municipal

Alessandra Caroline Moellmann Lautharte
Engenheira Civil - CREA RS 227128


