
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO Valores: Não Desonerado
Base: Sinapi / Ref: 09/2023 / Estado: Rio Grande do Sul BDI: 22%
Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul
Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

M.O MAT Total M.O % MAT % Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 R$ 285,70 16,53% R$ 1.442,85 83,47% R$ 1.728,55

 1.1 Composição Sinapi 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 0,00 R$ 308,76 R$ 38,01 R$ 338,67 R$ 376,68 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 1.2 Composição Sinapi 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 191,00 R$ 0,64 R$ 0,70 R$ 0,08 R$ 0,78 R$ 134,07 89,99% R$ 14,91 10,01% R$ 148,98

 1.3 Composição Sinapi 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 191,00 R$ 0,44 R$ 0,25 R$ 0,28 R$ 0,53 R$ 48,41 47,82% R$ 52,82 52,18% R$ 101,23

 1.4 Composição Sinapi 95426

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 
M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 573,00 R$ 2,12 R$ 0,18 R$ 2,40 R$ 2,58 R$ 103,22 6,98% R$ 1.375,12 93,02% R$ 1.478,34

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 R$ 4.942,61 96,61% R$ 173,54 3,39% R$ 5.116,15

 2.1 Composição Sinapi 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 15,00 R$ 118,06 R$ 141,68 R$ 2,35 R$ 144,03 R$ 2.125,13 98,37% R$ 35,32 1,63% R$ 2.160,45

 2.2 Composição Sinapi 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 30,00 R$ 59,85 R$ 69,97 R$ 3,04 R$ 73,01 R$ 2.099,17 95,84% R$ 91,13 4,16% R$ 2.190,30

 2.3 Composição Sinapi 88255
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 20,00 R$ 31,37 R$ 35,92 R$ 2,35 R$ 38,27 R$ 718,31 93,85% R$ 47,09 6,15% R$ 765,40

3 DRENAGEM 1 R$ 12.260,32 29,46% R$ 29.358,45 70,54% R$ 41.618,77

3.1 Composição Sinapi 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 180,43 R$ 34,77 R$ 185,35 R$ 220,12 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.2 Composição Sinapi 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 60,00 R$ 216,91 R$ 42,27 R$ 222,36 R$ 264,63 R$ 2.536,41 15,97% R$ 13.341,39 84,03% R$ 15.877,80

3.3 Composição Sinapi 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 319,82 R$ 49,93 R$ 340,25 R$ 390,18 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

Local: Rua Walter Krapp, Centro, Novo Machado/RS

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra e Materiais

Item Tipo Código Descrição Un. Qtd. Valor Unit
Valor Unit. com BDI Totais



3.4 Composição Sinapi 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 17,00 R$ 503,95 R$ 65,77 R$ 549,04 R$ 614,81 R$ 1.118,14 10,70% R$ 9.333,63 89,30% R$ 10.451,77

3.5 Composição Sinapi 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 R$ 605,97 R$ 83,15 R$ 656,13 R$ 739,28 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.6 Composição 0001 CAIXA 100X100X120 - COM GREHA DE FERRO UNID 2,00 R$ 1.717,32 R$ 1.259,63 R$ 835,50 R$ 2.095,13 R$ 2.519,26 60,12% R$ 1.671,00 39,88% R$ 4.190,26
3.7 Composição 0002 CAIXA 120X120X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 0,00 R$ 2.354,76 R$ 1.932,73 R$ 940,07 R$ 2.872,80 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
3.8 Composição 0003 CAIXA 150x150X150 - COM GREHA DE FERRO UNID 2,00 R$ 3.221,84 R$ 2.441,34 R$ 1.489,30 R$ 3.930,64 R$ 4.882,68 62,11% R$ 2.978,60 37,89% R$ 7.861,28

3.9 Composição Sinapi 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 
1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 
M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 132,65 R$ 7,68 R$ 2,44 R$ 6,92 R$ 9,36 R$ 323,44 26,05% R$ 918,16 73,95% R$ 1.241,60

3.10 Composição Sinapi 102354

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS 
DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE 
PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_03/2021 M3 0,00 R$ 169,54 R$ 76,48 R$ 130,35 R$ 206,83 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3.11 Composição Sinapi 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   
DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 
A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 M3 86,71 R$ 18,87 R$ 10,15 R$ 12,87 R$ 23,02 R$ 880,39 44,11% R$ 1.115,67 55,89% R$ 1.996,06

4 PAVIMENTAÇÃO 1 R$ 37.816,08 26,19% R$ 106.601,88 73,81% R$ 144.417,96

4.1 Composição Sinapi 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 2.674,00 R$ 2,54 R$ 1,00 R$ 2,09 R$ 3,09 R$ 2.677,63 32,41% R$ 5.585,03 67,59% R$ 8.262,66

4.2 Composição Sinapi 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 
CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA 
+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_06/2016 M 372,42 R$ 53,69 R$ 19,06 R$ 46,44 R$ 65,50 R$ 7.099,97 29,11% R$ 17.293,54 70,89% R$ 24.393,51

4.3 Composição 0005

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR SOBRE 
COLCHAO DE ARGILA ESPESSURA 15 CM, REJUNTADO 
COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5CM. M2 1.798,27 R$ 41,25 R$ 14,75 R$ 35,57 R$ 50,32 R$ 26.524,12 29,31% R$ 63.964,82 70,69% R$ 90.488,94

4.4 Composição Sinapi 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 8.092,23 R$ 1,94 R$ 0,17 R$ 2,19 R$ 2,36 R$ 1.360,57 7,12% R$ 17.737,09 92,88% R$ 19.097,66

4.5 Composição Sinapi 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 M3XKM 2.265,83 R$ 0,79 R$ 0,07 R$ 0,89 R$ 0,96 R$ 153,79 7,07% R$ 2.021,40 92,93% R$ 2.175,19



5 SINALIZAÇÃO 1 R$ 14,26 2,95% R$ 469,06 97,05% R$ 483,32

5.1 Composição 0010
PLACA DE NOME DE RUAS- sinalização em chapa de 
aluminio, pintura refletiva  (2PLACAS+1POSTE) UNID 1,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 14,26 2,95% R$ 469,06 97,05% R$ 483,32

5.2 Composição 009
PLACA DE PARE ( R1) - sinalização em chapa de aco aluminio, 
pintura refletiva UNID 0,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 R$ 483,32 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

TOTAL R$ 55.318,97 28,61% R$ 138.045,78 71,39% 193.364,75R$      
R$ 158.580,77

R$ 34.783,98
R$ 193.364,75

TOTAL SEM BDI
TOTAL DO BDI
TOTAL

Novo Machado, 01 de novembro de 2023.

__________________________________________
Antonio Luiz Savela
Prefeito Municipal

__________________________________________
Alessandra Caroline Moellmann Lautharte

Engenheira Civil - CREA RS 227128


