PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

Base: Sinapi / Ref: 09/2023 / Estado: Rio Grande do Sul

Base: Base Propria / Ref: Ref. Padrao / Estado: Rio Grande do Sul
Obra: Pavimentagao com Pedras Irregulares

Local: Rua da Passagem, Centro, Novo Machado/RS

Valores: Nio Desonerado

BDI: 22%

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor da Mao de Obra e Materiais

Item

Tipo

Codigo

Descricao

Un.

Qtd.

Valor Unit

Valor Unit. com BDI

Totais

M.O

MAT

Total

M.O

%o

MAT

%o

Total

SERVICOS INICIAIS

R$ 140,78

14,41%

R$ 836,14

85,59%

R$ 976,92

Composic¢ao Sinapi

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

0,00

R$ 308,76

R$ 38,01

RS 338,67

R$ 376,68

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

Composic¢ao Sinapi

99064

LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

84,00

R$ 0,64

R$ 0,70

R$ 0,08

R$ 0,78

RS 58,96

89,99%

R$ 6,56

10,01%

R$ 65,52

Composic¢ao Sinapi

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2

84,00

R$ 0,44

R$ 0,25

R$ 0,28

R$ 0,53

R$ 21,29

47,82%

R$ 23,23

52,18%

R$ 44,52

Composic¢ao Sinapi

95426

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

336,00

R$ 2,12

R$ 0,18

R$ 2,40

R$ 2,58

R$ 60,53

6,98%

R$ 806,35

93,02%

R$ 866,88

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

R$ 3.354,92

96,56%

R$ 119,63

3,44%

R$ 3.474,55

2.1

Composic¢ao Sinapi

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

10,00

R$ 118,06

R$ 141,68

R$ 2,35

R$ 144,03

R$ 1.416,75

98,36%

R$ 23,55

1,64%

R$ 1.440,30

2.2

Composic¢ao Sinapi

90776

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

20,00

R$ 59,85

R$ 69,97

RS 3,04

R$ 73,01

R$ 1.399,44

95,84%

R$ 60,76

4,16%

R$ 1.460,20

Composic¢ao Sinapi

88255

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

15,00

R$ 31,37

R$ 35,92

R$ 2,35

R$ 38,27

R$ 538,73

93,85%

R$ 35,32

6,15%

R$ 574,05

DRENAGEM

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

3.1

Composic¢ao Sinapi

92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

0,00

R$ 180,43

RS$ 34,77

R$ 185,35

R$ 220,12

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

3.2

Composic¢ao Sinapi

92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

0,00

R$ 216,91

R$ 42,27

R$ 222,36

R$ 264,63

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

3.3

Composic¢ao Sinapi

92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

0,00

R$ 319,82

R$ 49,93

RS 340,25

R$ 390,18

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00




3.4

Composic¢ao Sinapi

92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

0,00

R$ 503,95

R$ 65,77

R$ 549,04

R$ 614,81

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

3.5

Composic¢ao Sinapi

92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

0,00

R$ 605,97

R$ 83,15

R$ 656,13

R$ 739,28

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

3.6

Composi¢ao

0001

CAIXA 100X100X120 - COM GREHA DE FERRO

UNID

0,00

R$ 1.717,32

R$ 1.259,63

R$ 835,50

R$ 2.095,13

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

3.7

Composi¢ao

0002

CAIXA 120X120X150 - COM GREHA DE FERRO

UNID

0,00

R$ 2.354,76

R$ 1.932,73

R$ 940,07

R$ 2.872,80

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

3.8

Composi¢ao

0003

CAIXA 150x150X150 - COM GREHA DE FERRO

UNID

0,00

R$ 3.221,84

R$ 2.441,34

R$ 1.489,30

R$ 3.930,64

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

3.9

Composic¢ao Sinapi

102279

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

0,00

R$ 7,68

R$ 2,44

R$ 6,92

R$ 9,36

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

Composic¢ao Sinapi

102354

DESMONTE DE MATERIAL DE 3* CATEGORIA
(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM
MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3

0,00

RS 169,54

R$ 76,48

R$ 130,35

R$ 206,83

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

3.11

Composic¢ao Sinapi

93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
AF_08/2023

M3

0,00

RS 18,87

R$ 10,15

RS 12,87

R$ 23,02

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

PAVIMENTACAQ

R$ 13.953,27

26,37 %

R$ 38.957,66

73,63 %

R$ 52.910,93

4.1

Composic¢ao Sinapi

100576

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019

M2

1.008,00

R$ 2,54

R$ 1,00

R$ 2,09

R$ 3,09

R$ 1.009,37

32,41%

R$ 2.105,35

67,59%

R$ 3.114,72

4.2

Composic¢ao Sinapi

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA
+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_06/2016

171,42

R$ 53,69

R$ 19,06

R$ 46,44

R$ 65,50

R$ 3.268,02

29,11%

R$ 7.959,99

70,89%

R$ 11.228,01

4.3

Composi¢ao

0005

PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR SOBRE
COLCHAO DE ARGILA ESPESSURA 15 CM,
REJUNTADO COM PO DE PEDRA ESPESSURA 5CM.

M2

620,57

R$ 41,25

RS 14,75

R$ 35,57

R$ 50,32

R$ 9.153,28

29,31%

R$ 22.073,80

70,69%

R$ 31.227,08




TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
4.4  |Composicdo Sinapi | 95877 |(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM| 2.792,58 R$ 1,94 R$ 0,17 R$ 2,19 R$ 2,36 R$ 469,53 7,12% R$ 6.120,95 92,88% R$ 6.590,48
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
4.5 Composicdo Sinapi | 95427 |AF_07/2020 M3XKM| 781,92 R$ 0,79 R$ 0,07 R$ 0,89 R$ 0,96 R$ 53,07 7,07% R$ 697,57 92,93% R$ 750,64
SINALIZACAO 1 R$ 28,52 2,95 % R$ 938,12 [ 97,05% R$ 966,64
PLACA DE NOME DE RUAS- sinalizagao em chapa de
5.1 Composi¢do 0010 |aluminio, pintura refletiva (2PLACAS+1POSTE) UNID 0,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 | R$ 483,32 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
PLACA DE PARE ( R1) - sinalizagdo em chapa de aco
5.2 [Composi¢do 009 |aluminio, pintura refletiva UNID 2,00 R$ 396,17 R$ 14,26 R$ 469,06 | R$ 483,32 R$ 28,52 2,95% R$ 938,12 97,05% R$ 966,64
TOTAL R$ 17.477,49 | 29,96 % R$ 40.851,55 | 70,04 %
TOTAL SEM BDI RS 47.841,20
TOTAL DO BDI R$ 10.487,84
TOTAL R$ 58.329,04
Novo Machado, 01 de novembro de 2023.
Antonio Luiz Savela Alessandra Caroline Moellmann Lautharte

Prefeito Municipal

Engenheira Civil - CREA RS 227128




