PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

Base: Sinapi / **Ref:** 09/2023 / **Estado:** Rio Grande do Sul

Base: Base Própria / **Ref:** Ref. Padrão / **Estado:** Rio Grande do Sul

Obra: Pavimentação Pedras Irregulares e Asfalto

Local: Ruas Diversas, Centro, Novo Machado/RS

Valores: Não Desonerado

BDI: 22%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra e Materiais - Geral

Item	Descrição	Dimensão (m²)	Totais				
			M.O	%	MAT	%	Total
1	RUA TUPARENDI	2040,00	R$ 19.938,37	39,51%	R$ 30.529,51	60,49%	R$ 50.467,88
2	RUA VALTER KRAPP	840,00	R$ 39.843,58	28,42%	R$ 100.369,53	71,58%	R$ 140.213,11
3	CARLOS STEIN	3150,00	R$ 65.991,43	29,15%	R$ 160.418,75	70,85%	R$ 226.410,18
4	RUA DA PASSAGEM	3042,00	R$ 17.477,49	29,96%	R$ 40.851,55	70,04%	R$ 58.329,04
5	RUA WALTER KRAPP	2000,20	R$ 55.318,97	28,61%	R$ 138.045,78	71,39%	R$ 193.364,75
6	RUA GERMANIA	294,00	R$ 33.630,29	26,54%	R$ 93.088,19	73,46%	R$ 126.718,48
7	RUA OITO DE MARÇO	1750,00	R$ 34.800,15	27,90%	R$ 89.921,12	72,10%	R$ 124.721,27
8	RUA TRAVESSA MAUÁ	1035,00	R$ 33.491,85	31,65%	R$ 72.337,64	68,35%	R$ 105.829,49
9	AVENIDA MAUÁ	952,00	R$ 58.658,26	27,70%	R$ 153.089,12	72,30%	R$ 211.747,38
10	RUA GUSTAVO GUND	672,00	R$ 50.126,89	26,33%	R$ 140.230,00	73,67%	R$ 190.356,89
11	RUA FARROUPILHA	976,00	R$ 42.899,41	29,41%	R$ 102.970,26	70,59%	R$ 145.869,67
12	RUA LARGO MAUÁ	672,00	R$ 95.206,37	25,65%	R$ 275.979,19	74,35%	R$ 371.185,56
13	RUA TRÊS PEDRAS	1350,00	R$ 77.654,58	28,82%	R$ 191.799,69	71,18%	R$ 269.454,27
14	RUA WALTER KRAPP 3	1128,00	R$ 53.722,05	29,73%	R$ 126.960,56	70,27%	R$ 180.682,61
15	RUA ERNESTO GERSTBERGER	1910,00	R$ 34.585,41	29,16%	R$ 84.036,59	70,84%	R$ 118.622,00
16	RUA GUSTAVO GUND - ASFALTO	845,00	R$ 20.660,22	12,07%	R$ 150.517,36	87,93%	R$ 171.177,58
			R$ 734.005,32	**27,34%**	**R$ 1.951.144,84**	**72,66%**	**R$ 2.685.150,16**
TOTAL						**100,00%**	**R$ 2.685.150,16**

Novo Machado, 01 de novembro de 2023.

Antonio Luiz Savela
Prefeito Municipal

Alessandra Caroline Moellmann Lautharte
Engenheira Civil - CREA RS 227128