ATA FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO RS

MUNICIiPIO DE NOVO MACHADO RS
Concorréncia por Menor Preco
Pregéo: 02/2024
Processo Interno: 129/2024

Itens Licitados

Produto

CONTRATAGAO DE EMPRESA PELO REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA
INTERNA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES
DA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVO MACHADO
-RS

Cédigo
0001

V. Referéncia

Qtde Unidade
SVC

Situagéo

202.642,48 1 Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data Documento

03/06/2024 - 17:08

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA 02-2024 - REFORMA PISO GINASIO ESPORTES SEDE..pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratagdo

Data Assunto Frase
17/06/2024 - 08:41:40 Negociagéo aberta para o processo Vocé recebeu um novo pedido de negociagdo no item 1 do processo 02/2024.
02/2024
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/06/2024 - 17:05:32 Vocé recebeu um novo documento em resposta a diligéncia no item 0001 do processo
02/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/06/2024 - 08:09:24 Vocé recebeu um novo documento em resposta a diligéncia no item 0001 do processo
02/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Vencedores
Cédigo Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valorde Quantidade Valor Total
Referéncia
0001 CONTRATAGAO DE MH CONSTRUTORA SIMPLES PROPRIA 177.000,00 1 177.000,00
EMPRESA PELO LTDA
REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL
PARA REFORMA

INTERNA DO PISO DO
GINASIO DE ESPORTES
DA SEDE DO
MUNICIPIO DE NOVO
MACHADO - RS

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAGCAO DE EMPRESA PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA
INTERNA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVO MACHADO -

RS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante ~ Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

NATAN DEVENS 35.746.118/0001-  13/06/2024 - N/C N/C 1 R$202.640,00 R$ 202.640,00 Sim
48 16:37:05

F & F ENGENHARIAE  10.533.390/0001-  14/06/2024 - N/C N/C 1 R$202.642,48 R$ 202.642,48 Sim

CONSTRUCAO LTDA 19 10:37:42

ASM CONSTRUTORA  41.876.591/0001-  14/06/2024 - SIMPLES PROPRIA 1 R$202.642,48 R$ 202.642,48 Sim

LTDA 42 13:13:03

MH CONSTRUTORA 49.485.080/0001-  14/06/2024 - SIMPLES PROPRIA 1 R$202.642,48 R$ 202.642,48 Sim

LTDA 01 13:26:36

ROSENILDO AMARAL  21.467.995/0001-  15/06/2024 - 1 R$202.642,48 R$ 202.642,48 Sim

CONSTRUCOES LTDA 75 09:04:12
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Validade das Propostas

Fornecedor

F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

ASM CONSTRUTORA LTDA

MH CONSTRUTORA LTDA

ROSENILDO AMARAL CONSTRUCOES LTDA

NATAN DEVENS

CPF/CNPJ

10.533.390/0001-19
41.876.591/0001-42
49.485.080/0001-01
21.467.995/0001-75
35.746.118/0001-48

Validade (conforme edital)
60 dias
60 dias
60 dias
60 dias
60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAGCAO DE EMPRESA PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA
INTERNA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVO MACHADO -

Data Valor CNPJ Situagédo

13/06/2024 - 16:37:05 202.640,00 (proposta) 35.746.118/0001-48 - NATAN DEVENS  Valido

14/06/2024 - 10:37:42 202.642,48 (proposta) 10.533.390/0001-19-F & F Valido
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

14/06/2024 - 13:13:03 202.642,48 (proposta) 41.876.591/0001-42 - ASM Valido
CONSTRUTORA LTDA

14/06/2024 - 13:26:36 202.642,48 (proposta) 49.485.080/0001-01 - MH Valido
CONSTRUTORA LTDA

15/06/2024 - 09:04:12 202.642,48 (proposta) 21.467.995/0001-75 - ROSENILDO Valido
AMARAL CONSTRUCOES LTDA

17/06/2024 - 08:08:31 202.630,00 10.533.390/0001-19 - F & F Valido
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

17/06/2024 - 08:20:43 202.620,00 21.467.995/0001-75 - ROSENILDO Valido
AMARAL CONSTRUCOES LTDA

17/06/2024 - 08:20:56 202.600,00 10.533.390/0001-19 - F & F Valido
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

17/06/2024 - 08:24:07 199.000,00 21.467.995/0001-75 - ROSENILDO Valido
AMARAL CONSTRUCOES LTDA

17/06/2024 - 08:24:26 198.999,00 10.533.390/0001-19-F & F Valido
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

17/06/2024 - 08:28:40 198.998,00 21.467.995/0001-75 - ROSENILDO Valido
AMARAL CONSTRUCOES LTDA

17/06/2024 - 08:29:03 198.997,00 10.533.390/0001-19 - F & F Valido
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

17/06/2024 - 08:29:43 198.990,00 35.746.118/0001-48 - NATAN DEVENS  Valido

17/06/2024 - 08:30:12 198.989,00 21.467.995/0001-75 - ROSENILDO Valido
AMARAL CONSTRUCOES LTDA

17/06/2024 - 08:32:58 186.000,00 (lance oculto) 10.533.390/0001-19 - F & F Valido
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

17/06/2024 - 08:33:06 195.000,00 (lance oculto) 41.876.591/0001-42 - ASM Valido
CONSTRUTORA LTDA

17/06/2024 - 08:33:08 177.000,00 (lance oculto) 49.485.080/0001-01 - MH Valido
CONSTRUTORA LTDA

17/06/2024 - 08:34:17 194.800,00 (lance oculto) 21.467.995/0001-75 - ROSENILDO Valido
AMARAL CONSTRUCOES LTDA

17/06/2024 - 08:35:18 195.642,00 (lance oculto) 35.746.118/0001-48 - NATAN DEVENS  Valido

Intengcdes de Recurso, Recursos e Contrarrazdes

Prazos

Intengdo de Recurso Recurso Contrarrazéo

19/06/2024 - 16:30 -- --

Chat

Data Apelido Frase

03/06/2024 - 17:19:26 Sistema Justificativa para aplicagao da lei complementar 123/2006 no processo: lei complementar 123/2006.
17/06/2024 - 08:03:16 Sistema O processo esta em fase de analise das propostas

17/06/2024 - 08:04:30 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
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17/06/2024 - 08:04:31

17/06/2024 - 08:04:31

17/06/2024 - 08:04:31

17/06/2024 - 08:04:31

17/06/2024 - 08:04:58
17/06/2024 - 08:07:32
17/06/2024 - 08:07:32
17/06/2024 - 08:22:32
17/06/2024 - 08:32:34

17/06/2024 - 08:37:35
17/06/2024 - 08:37:35
17/06/2024 - 08:41:40
17/06/2024 - 08:41:40
17/06/2024 - 08:44:05
17/06/2024 - 08:45:06

17/06/2024 - 08:50:06

17/06/2024 - 08:50:21
17/06/2024 - 17:05:32
18/06/2024 - 08:09:24
18/06/2024 - 16:50:17

18/06/2024 - 16:50:41

19/06/2024 - 11:05:11
19/06/2024 - 11:05:33
19/06/2024 - 11:06:02

20/06/2024 - 08:09:05
21/06/2024 - 16:45:22
21/06/2024 - 16:45:26

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Agente de Contratagéo
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Agente de Contratagédo

F. MH CONSTRUTORA
LTDA

Agente de Contratagdo

Sistema
Sistema
Sistema

Agente de Contratagdo

Sistema

Sistema
Sistema

Sistema

Sistema
Sistema

Sistema

No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessao publica terd duragéo de quinze
minutos.

Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao de lances sera
automaticamente encerrada.

Encerrado o prazo anterior, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e
os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que ser3 sigiloso até o encerramento deste prazo.

Conforme o artigo 2° da instrugdo normativa n° 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes ndo podera ser inferior a 3 segundos.

Bom dia a todos. Em instantes vamos dar inicio a fase de lances

O item 0001 foi aberto pelo agente de contratagéo.

O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

O item 0001 entrou em tempo aleatdrio.

Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores aquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/06/2024 as 08:37:34.

A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 17/06/2024 as 08:37:34.

O item 0001 foi encerrado.

O item 0001 teve como arrematante MH CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 177.000,00.
Iniciada a fase de negociagéo.

Licitantes arrematante MH CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS, consegue melhorar seu preco final ?

Negociagdo ltem 0001: A empresa se preocupa ha qualidade de materiais. Ndo queremos baixar mais que
R$177.000,00

OK F. MH CONSTRUTORA LTDA, caso nao seja possivel a redugao do valor, solicitamos que seja anexado
no Portal a proposta final juntamente com os documentos de habilitagdo conforme solicitado no edital. Prazo
para envio até as 09:00hs do dia 18/06.

A data limite para negociacgéo foi definida pelo agente de contratagdo para 18/06/2024 as 09:00.

A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

Boa tarde. Informamos a todos que estaremos abrindo o prazo para possivel intengao de recurso referente a
proposta apresentada pela empresa arrematante. O prazo para possivel intengdo de recursos referente a

habilitagédo/inabilitagcdo esta previsto para amanha, a partir das 11:00hs

A data limite de intengdo de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratagéo para
19/06/2024 as 10:30.

Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MH CONSTRUTORA LTDA.
A habilitagdo do item 0001 foi encerrada.

A data limite de intengdo de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratagao para
19/06/2024 as 16:30.

A sessao foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicagéo.
O Item 0001 foi adjudicado por ANTONIO LUIZ SAVELA.
O ltem 0001 foi homologado por ANTONIO LUIZ SAVELA.

portal de
- COMPRAS

Anderson Kittlaus

Agente de Contratagéo

ANTONIO LUIZ SAVELA

Autoridade Competente

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 21/06/2024 as 16:46:11.

PUBLICAS Caddigo verificador: 9364BC

MAURI SCHLENDER
Apoio




