
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 20,73% Área total= m² Data:20/07/2020

SINAPI ITEM DISCRIMINAÇÃO Unid. Quant. R$ SINAPI
Pr. Unit. 

Material R$

Pr. Unit. 

Mão-de-

Obra R$

Pr. Unit. 

Total R$
Pr. Total. Material R$

Pr. Total Mão-de-Obra 

R$
Pr. Total R$

1 DRENAGEM

90100 1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 101,94 8,50          7,18 3,08 10,26 731,93 313,98 1.045,91

92211 1.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 63,00 127,19      107,49 46,07 153,56 6.771,87 2.902,41 9.674,28

92212 1.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2016

M 5,00 162,41      137,25 58,82 196,07 686,25 294,10 980,35

94103 1.4

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 22,59 183,12      154,76 66,32 221,08 3.496,03 1.498,17 4.994,20

93379 1.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 49,74 12,98        10,97 4,70 15,67 545,65 233,78 779,43

COMP.09 1.6 CAIXA 100X100X120 - COM GRELHA DE FERRO UND. 4,00 1.333,19   1.126,69 482,87 1.609,56 4.506,76 1.931,48 6.438,24

94267 1.7

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 355,29 35,20        29,75 12,75 42,50 10.569,88 4.529,95 15.099,83

Subtotal 27.308,37 11.703,87 39.012,24

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

100576 2.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.263,00 1,43          1,21 0,52 1,73 2.738,23 1.176,76 3.914,99

96399 2.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019 - ESP 15 CM

M3 339,45 63,02        53,26 22,83 76,09 18.079,11 7.749,64 25.828,75

95427 2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM
M3XKM 14.256,90 0,48          0,41 0,17 0,58 5.845,33 2.423,67 8.269,00

96396 2.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017  - 

ESP 10 CM

M3 226,30 86,23        72,87 31,23 104,10 16.490,48 7.067,35 23.557,83

95427 2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM
M3XKM 9.504,60 0,48          0,41 0,17 0,58 3.896,89 1.615,78 5.512,67

96401 2.3 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 2.263,00 6,14          5,19 2,22 7,41 11.744,97 5.023,86 16.768,83

96402 2.4
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2.103,12 1,66          1,40 0,60 2,00 2.944,37 1.261,87 4.206,24

COMP. 06 2.5
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE - ESP 4 CM
M3 84,12 870,09      870,09 315,14 1.185,23 73.191,97 26.509,58 99.701,55

95427 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM
M3XKM 3.533,04 0,48          0,41 0,17 0,58 1.448,55 600,62 2.049,17

Subtotal 136.379,90 53.429,13 189.809,03

4 SINALIZAÇÃO

72947 4.3
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 25,95 12,94        10,94 4,69 15,63 283,89 121,71 405,60

COMP. 04 4.3
PLACA DE NOME DE RUAS- sinalização em chapa de aco 16, pintura refletiva  

(2PLACAS+1POSTE)
Unid. 2,00 304,22      257,10 110,19 367,29 514,20 220,38 734,58

Subtotal 798,09 342,09 1.140,18

TOTAL ITEM 01 164.486,36R$            65.475,09R$               229.961,45R$                 

MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS
ORÇAMENTO DISCRIMINADO Nº 05/2020

OBRA: BDI Planilha SINAPI 06/2020 – NÃO 

DESONERADO

ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AVENIDA PRATOS(TRECHO 04)

LOCAL: DIVERSAS RUAS



1 DRENAGEM

90100 1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 26,50 8,50          7,18 3,08 10,26 190,27 81,62 271,89

92211 1.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 18,00 127,19      107,49 46,07 153,56 1.934,82 829,26 2.764,08

94103 1.4

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 5,94 183,12      154,76 66,32 221,08 919,27 393,94 1.313,21

93379 1.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 13,14 12,98        10,97 4,70 15,67 144,15 61,76 205,91

COMP.09 1.6 CAIXA 100X100X120 - COM GRELHA DE FERRO UND. 1,00 1.333,19   1.126,69 482,87 1.609,56 1.126,69 482,87 1.609,56

94267 1.7

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 168,01 35,20        29,75 12,75 42,50 4.998,30 2.142,13 7.140,43

Subtotal 9.313,50 3.991,58 13.305,08

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

100576 2.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 808,00 1,43          1,21 0,52 1,73 977,68 420,16 1.397,84

96399 2.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019 - ESP 15 CM

M3 121,20 63,02        53,26 22,83 76,09 6.455,11 2.767,00 9.222,11

95427 2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM
M3XKM 5.090,40 0,48          0,41 0,17 0,58 2.087,06 865,37 2.952,43

96396 2.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017  - 

ESP 10 CM

M3 80,80 86,23        72,87 31,23 104,10 5.887,90 2.523,38 8.411,28

95427 2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM
M3XKM 3.393,60 0,48          0,41 0,17 0,58 1.391,38 576,91 1.968,29

96401 2.3 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 808,00 6,14          5,19 2,22 7,41 4.193,52 1.793,76 5.987,28

96402 2.4
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 732,40 1,66          1,40 0,60 2,00 1.025,36 439,44 1.464,80

COMP. 06 2.5
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE - ESP 4 CM
M3 29,30 870,09      735,32 315,14 1.050,46 21.544,88 9.233,60 30.778,48

95427 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM
M3XKM 1.230,60 0,48          0,41 0,17 0,58 504,55 209,20 713,75

Subtotal 44.067,44 18.828,82 62.896,26

4 SINALIZAÇÃO

72947 4.1
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 14,70 12,94        10,94 4,69 15,63 160,82 68,94 229,76

COMP. 03 4.2
PLACA DE PARE- sinalização em chapa de aco 16, pintura refletiva  

(1PLACA+1POSTE)
Unid. 1,00 340,25      287,55 123,24 410,79 287,55 123,24 410,79

COMP. 04 4.3
PLACA DE NOME DE RUAS- sinalização em chapa de aco 16, pintura refletiva  

(2PLACAS+1POSTE)
Unid. 1,00 304,22      257,10 110,19 367,29 257,10 110,19 367,29

Subtotal 705,47 302,37 1.007,84

TOTAL ITEM 02 54.086,41R$              23.122,77R$               77.209,18R$                   

ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA GERMANIA



1 DRENAGEM

COMP. 08 1.1
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 06 CM ALTURA
M 1.140,17 14,82        12,52 5,37 17,89 14.274,93 6.122,71 20.397,64

94273 1.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 35,00 39,09        33,04 14,16 47,20 1.156,40 495,60 1.652,00

Subtotal 15.431,33 6.618,31 22.049,64

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

99814 2.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 5.249,50 1,47          1,24 0,53 1,77 6.509,38 2.782,24 9.291,62

96402 2.2
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 4.907,45 1,66          1,40 0,60 2,00 6.870,43 2.944,47 9.814,90

COMP. 06 2.3
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE - ESP 3 CM
M3 147,22 870,09      735,32 315,14 1.050,46 108.253,81 46.394,91 154.648,72

95427 2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM
M3XKM 6.183,24 0,48          0,41 0,17 0,58 2.535,13 1.051,15 3.586,28

96402 2.5
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 4.907,45 1,66          1,40 0,60 2,00 6.870,43 2.944,47 9.814,90

COMP. 06 2.6
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE - ESP 2 CM
M3 98,15 870,09      735,32 315,14 1.050,46 72.171,66 30.930,99 103.102,65

95427 2.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM
M3XKM 4.122,30 0,48          0,41 0,17 0,58 1.690,14 700,79 2.390,93

Subtotal 204.900,98 87.749,02 292.650,00

4 SINALIZAÇÃO

72947 4.1
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 82,65 12,94        10,94 4,69 15,63 904,19 387,63 1.291,82

COMP. 03 4.2
PLACA DE PARE- sinalização em chapa de aco 16, pintura refletiva  

(1PLACA+1POSTE)
Unid. 2,00 340,25      287,55 123,24 410,79 575,10 246,48 821,58

COMP. 04 4.3
PLACA DE NOME DE RUAS- sinalização em chapa de aco 16, pintura refletiva  

(2PLACAS+1POSTE)
Unid. 9,00 304,22      257,10 110,19 367,29 2.313,90 991,71 3.305,61

Subtotal 3.793,19 1.625,82 5.419,01

TOTAL ITEM 03 224.125,50R$            95.993,15R$               320.118,65R$                 

TOTAL GERAL 442.698,27R$     184.591,01R$     627.289,28R$        

Nos serviços estão inclusos: BDI 20,73%
Planilha SINAPI 06/2020 – NÃO DESONERADO

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 30 DIAS CORRIDOS

PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL (GLOBAL E UNITÁRIO) PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS;

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 110,61%(HORA) 68,86%(MÊS)

ITEM 03 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA SANTA ROSA


