Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS

Licitação	**000004 / 2021**
Modalidade	**Tomada de Preços**
Data da Abertura da Licitação	**22/12/2021**
Objetivo da Licitação	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA DA IGREJA E RUA SANTA ROSA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO - RS.
Secretaria	**SECRETARIA DE OBRAS DE SANEAMENTO**

PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA **39.447.539/0001-29**

Relação dos Itens

Lote	Item	Qtde	Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
0000	001	1,00	29399 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES Implantação de pavimentação com pedras irregulares na Rua da Igreja e Rua Santa Rosa na Sede do Município de Novo Machado com área total de 1.064,00m², conforme memorial e projeto em anexo.	UN	76.494,31000	76.494,31

Total Geral **76.494,31**

RESUMO DAS DOTAÇÕES

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação	Total
690	1,015	4490 51 00 00 000	RECURSO LIVRE - Sub Vinculação: 170670	76.494,31

Total das Dotações: **76.494,31**

MARCOS ANTONIO BAVARESCO
Presidente